

INVESTITOR,

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, ki ga zastopa minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič
Langusova 4, 1535 Ljubljana
Identifikacijska številka za DDV: SI 75827735

in

SOFINANCER,

Mestna občina Koper, ki jo zastopa župan občine, g. Boris Popovič
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
Identifikacijska številka za DDV: SI 40016803

skleneta na podlagi 47. člena Zakona o cestah (ZCES-1) (Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - odl. US, 46/2015, 10/2018), 65. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 110/2011, 104/2012, 46/2013, 82/2013, 101/2013, 38/2014, 95/2014, 14/2015, 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/2018) in Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/2018), naslednji

SPORAZUM

o sofinanciranju izgradnje krožnega križišča na R3-625 odsek 1061 Bertoki - Gračišče z lokalno cesto LC177181 od km 1,078 do km 1,302 v naselju Prade

DRSI št. 2431-18-001352/0
Mestna občina Koper št. 371-609/2018

kakor sledi:

1. člen

Stranki tega sporazuma uvodoma ugotavljata, da:

- je predmet tega sporazuma ureditev krožnega križišča na R3-625 odsek 1061 Bertoki - Gračišče z lokalno cesto LC177181 od km 1,078 do km 1,302 v naselju Prade;
- je za izvedbo del izdelan izvedbeni načrt INZI, št. 01/18: »Fiksno krožno križišče Prade«, julij 2018, ki ga je izdelalo podjetje Omega consult, Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana;
- je investitor v okviru pripravljanih del zagotovil potrebno projektno dokumentacijo
- sta stranki dolžni zagotavljati prometno varnost na javnih cestah, kot jih določajo predpisi, ki urejajo ceste.

2. člen

Stranki tega sporazuma sta sporazumni, da:

- je predmet tega sporazuma ureditev krožnega križišča na R3-625 odsek 1061 Bertoki - Gračišče z lokalno cesto LC177181 od km 1,078 do km 1,302 v naselju Prade;
- se obravnavani odsek nahaja znotraj naselja Prade;
- je osnova sporazuma izdelan projekt INZI, št. 01/18: »Fiksno krožno križišče Prade«, julij 2018, ki ga je izdelalo podjetje Omega consult, Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana;
- se bo na obravnavanem območju s predlagano ureditvijo izboljšala pretočnost in prometna varnost;
- se predvidena izvedbena dela štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist.

Stranki sporazuma nadalje ugotavljata, da obsega predmetna ureditev:

A. Pripravljala dela pred gradnjo

- izdelava projektne in investicijske dokumentacije
- konzultantske storitve v fazi priprave na gradnjo



B. Gradnja

- ureditev krožnega križišča na državni cesti R3-625 odsek 1061 Bertoki - Gračišče, v naselju Prade
- ureditev površin za pešce
- ureditev cestne razsvetljave
- začasna prometna ureditev - zapora ceste

C. Svetovalne in inženirske storitve v času gradnje

- konzultantske storitve v času gradnje
- izvajanje gradbenega nadzora pri izvajanju del po GZ.

3. člen

Glede na ugotovitve iz 2. člena tega sporazuma stranki soglašata, da pri izvedbi del prevzameta kot svoj sofinancerski delež za ureditev obravnavanega odseka za dela navedena v spodnji tabeli:

Postavka	DELEŽI					
	Republika Slovenija		Mestna občina Koper		Skupaj	
	%	ocena €	%	ocena €	ocena €	
I. Pripravljalna dela pred gradnjo						
1. Projektna dokumentacija	100,00%	5.000,00	0,00%	0,00	5.000,00	
3. Konzultantske storitve (32 ur)	100,00%	1.254,40	0,00%	0,00	1.254,40	
SKUPAJ I	100,00%	6.254,40	0,00%	0,00	6.254,40	
II. Gradnja						
II-1 Ureditev vozišča						
1. Preddela	100,00%	23.989,42	0,00%	0,00	23.989,42	
2. Zemeljska dela	100,00%	5.511,23	0,00%	0,00	5.511,23	
3. Voziščne konstrukcije	100,00%	77.027,35	0,00%	0,00	77.027,35	
4. Odvodnjavanje	100,00%	6.532,60	0,00%	0,00	6.532,60	
5. Oprema cest	100,00%	9.939,60	0,00%	0,00	9.939,60	
6. Tuje storitve	100,00%	4.120,00	0,00%	0,00	4.120,00	
7. Nepredvidena dela 10 %	100,00%	12.712,02	0,00%	0,00	12.712,02	
SKUPAJ Vozišče	100,00%	139.832,22	0,00%	0,00	139.832,22	
II-2 Pločniki						
1. Preddela	0,00%	0,00	100,00%	10.616,92	10.616,92	
1. Zemeljska dela	0,00%	0,00	100,00%	6.155,82	6.155,82	
2. Voziščne konstrukcije	0,00%	0,00	100,00%	21.434,00	21.434,00	
3. Tuje storitve	0,00%	0,00	100,00%	1.055,36	1.055,36	
4. Nepredvidena dela 10 %	0,00%	0,00	100,00%	3.926,21	3.926,21	
SKUPAJ Pločniki	0,00%	0,00	100,00%	43.188,31	43.188,31	

II-3	Cestna razsvetljava					
1.	Cestna razsvetljava	0,00%	0,00	100,00%	54.792,06	54.792,06
2.	Nepredvidena dela 10 %	0,00%	0,00	100,00%	5.479,21	5.479,21
	SKUPAJ Cestna razsvetljava	0,00%	0,00	100,00%	60.271,27	60.271,27
II-7	Gradnja - Varnost pri delu					
1.	Strošek zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu	100,00%	5.840,00	0,00%	0,00	5.840,00
	Gradnja - Varnost pri delu skupaj:	100,00%	5.840,00	0,00%	0,00	5.840,00
II-6	Gradnja - Zapora ceste					
1.	Začasna prometna ureditev	100,00%	11.000,00	0,00%	0,00	11.000,00
	Gradnja - Zapora ceste skupaj:	100,00%	11.000,00	0,00%	0,00	11.000,00
II.	Gradnja skupaj:	60,23%	156.672,22	39,77%	103.459,58	260.131,80
III.	Svetovalne in inženirske storitve v času gradnje					
1.	Konzultantske storitve v času gradnje (84 ur)	100,00%	3.292,80	0,00%	0,00	3.292,80
2.	Izvajanje nadzora po GZ (168 ur)	100,00%	6.585,60	0,00%	0,00	6.585,60
	SKUPAJ III.	100,00%	9.878,40	0,00%	0,00	9.878,40
	SKUPAJ I + II. + III (brez DDV)	61,68%	166.550,62	38,32%	103.459,58	270.010,20
	od DDV (22%)	61,68%	30.033,72	38,32%	18.656,64	48.690,36
	SKUPAJ I + II. + III (z DDV)	61,68%	196.584,34	38,32%	122.116,22	318.700,56
	Zanesljivost ocene investicije					80%

Vrednost vseh aktivnosti in del navedenih v tem členu, znaša 270.010,20 EUR brez DDV oziroma 318.700,56 EUR z vključenim 22% DDV-jem. Vrednost aktivnosti in del je privzeta iz že izvedenih pripravljalnih del pred gradnjo, iz projektantskih predračunov projektne dokumentacije ter ocene svetovalnih in inženirskih storitev.

V primeru dodatnih in nepredvidenih del bosta stranki tega sporazuma pisno dogovorili višino sofinanciranja, upoštevajoč deleže iz zgornje tabele.

4. člen

Na podlagi v 2. členu tega sporazuma navedene projektne dokumentacije v objektu, ki je predmet tega sporazuma, ni drugih komunalnih naprav, razen tistih, ki jih zajema projektna dokumentacija. Predmet sofinanciranja so komunalni vodi, ki so zajeti v tabeli razdelitve stroškov.

Za komunalne vode, ki niso zajeti v tabeli razdelitve stroškov, bo projektne rešitve zagotovil sofinancer ter jih do uvedbe v delo uskladi z upravljavci ter z investitorjem. Finančna sredstva komunalnih vodov, ki niso zajeti v tabeli razdelitve stroškov, krijejo njihovi upravljavci.

V primeru, da bi se v teku izvajanja del pokazala potreba po obnovi, prestavitvi ali novogradnji drugih komunalno energetskih naprav, se bosta stranki sporazuma o navedenem pisno dogovorili.

5. člen

Že vložena sredstva v fazi predhodnih del (plačila projektne dokumentacije ali dokazil o razpolaganju z zemljiščem) v investicijski projekt, ki jih je v medsebojnem dogovoru strank sporazuma že vložila ena izmed njih, se upoštevajo in obračunajo skladno z razdelilnikom iz 3. člena tega sporazuma pri gradbeni pogodbi.

6. člen

Rok začetka in dokončanja s tem sporazumom dogovorjenih del ter dinamika plačil bo določena glede na finančne možnosti proračuna Republike Slovenije ter proračuna Mestne občine Koper.

Sofinancerski delež Ministrstva za infrastrukturo se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije, in sicer iz NRP projekta št. 2431-18-0149 Ukrepi zaboljšanje prometne varnosti.

Sofinancerski delež Mestne občine Koper se zagotavlja iz proračuna Mestne občine Koper za leto 2018, in sicer iz NRP projekta št. OB 050-16-0081 Sofinanciranje ureditve krožišča Pobegi.

7. člen

Dejanske vrednosti investicije bodo določene na osnovi predračuna izbranega izvajalca. Če bo na podlagi pogodbenega predračuna izbranega izvajalca dejanska vrednost investicije večja od vrednosti, določene s tem sporazumom, ali če bi se ob priliki izvedbe pojavila potreba po več in/ali dodatnih delih, bosta razliko pokrili obe stranki sporazuma skladno z razmerji, določenimi v tabeli iz 3. člena tega sporazuma.

Izvajalec bo izbran v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Za izvedbo razpisanih del se sklene več-stranska pogodba med vsemi udeleženci, s katero se med drugim določi tudi, da vsaka stranka tega sporazuma plačuje svoj dogovorjeni delež financiranja na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo izstavil izvajalec.

8. člen

Stranki tega sporazuma se sporazumeta, da:

- bo postopek javnega naročila izvedel investitor;
- sofinancer lahko sodeluje pri pripravi in izpeljavi javnega naročila za izbiro izvajalca, za kar lahko predlaga svojega člana v komisijo za izbor izvajalca;
- se bodo dela izvajala na osnovi sklenjene več-stranske pogodbe.

9. člen

Koordinacijo, konzultantske storitve in gradbeni nadzor bo zagotovil investitor.

10. člen

Nadzor nad izvedbo in porabljenimi sredstvi opravljajo stranke sporazuma preko svojih odgovornih predstavnikov.

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo določa za odgovorno osebo:

ga. Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

Mestna občina Koper določa za odgovorno osebo:

Mag. Nataša Likar.

11. člen

Upravljavci komunalno energetskih vodov si morajo skladno z veljavnim Zakonom o cestah pridobiti služnost za napeljavo komunalno energetskih vodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.

12. člen

Po končani izvedbi vsak izmed udeležencev tega sporazuma prevzame v upravljanje in vzdrževanje svoj del predmetne investicije v obsegu, ki ga določa veljavni Zakon o cestah.

13. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

14. člen

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne nesporazume reševati z medsebojnim dogovarjanjem. Če dogovora ne bi dosegli, si bosta prizadevali nesporazum rešiti z mediacijo oziroma drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov. V primeru, da spora ne bo možno rešiti, lahko vsaka stranka sproži postopek pri pristojnem sodišču.

15. člen

Ta sporazum je sklenjen in prične veljati, ko ga podpišeta obe stranki sporazuma. Podpisan je v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po dva izvoda.

Podpisano dne 12.9.2018

Podpisano dne..... 12 -09- 2018

Mestna občina Koper

Župan
Boris Popovič



Po pooblastilu župa
PODŽUPAN
Peter Bolčič



Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Minister
dr. Peter Gašperšič

po pooblastilu
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
direktor
Damir Topolko, univ. dipl. ekon.



Po pooblastilu ministra
št. 371-26/2012/35, z dne 3. 9. 2015
direktor Damir Topolko, univ. dipl. ekon.

