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TLAKI, OPREMA POMOLA

I. TLAKI količina cena/enoto znesek

1 Rušenje poškodovanih asfaltnih tlakov, komplet s 
podlogo v sloju 40 cm m2 700,00

2 Odstranitev obstoječega kamnitega tlaka. 
Označenje in selekcija kamnov. Čiščenje in 
deponiranje kamnov na varovano deponijo. m2 2.535,00

3 Demontaža obstoječih kamnitih poklopnic, 
čiščenje in deponiranje za ponovno vgradnjo m 285,00

4 Injektiranje valobrana obračun po m3 vgrajene 
injektirne mase v ceno so zajeta vsa dela za 
izvedbo injektiranja. Ocena m3 150,00

5 Planiranje podloge za tamponsko izravnavo v 
sloju do 10 cm m2 815,00

6 Izdelava sloja podložnega betona C15/17 X2 za 
kamniti tlak pomola v debelini 10cm m2 815,00

7 Betoniranje armiranobetonskega tlaka v sloju deb 
20 cm komplet z dvojno armaturno mrežo 5kg/m2 
beton C35/45 xS3 z dilatacijami v rastru max 
6x6m. Dilatacije armirane z mozniki Φ 16 na 50 
cm. m2 2.470,00

8 Izdelava tamponske podloge v sloju deb. 15 cm m2 347,25

9 Odstranitev pokrovov jaškov, dobava novih s 
kamnitim vložkom in montaža kos 8,00

10 Krpanje asfalta ob tlaku. Ocena m2 150,00

11 Vgradnja poklopnic
Vgradnja obstoječih poklopnic iz belega apnenca 
s kamnoseško obdelavo . Blok vel cca 30 X 70 
dolžine do 1,00 m položen v cem. malti in sidran z 
RF sidri fi 12 v spodnje bloke ali beton. Rob bloka 
je proti morju položen v cem. Malti in sidran z RF 
sidri fi 12 v spodnje bloke ali beton. Rob bloka je 
proti morju peščeno porezan po detajlu. Vzdolžno 
sidranje blokov z mozniki po detajlu

m 48,00
Vgradnja novih poklopnic iz belega apnenca. Blok 
vel cca 30 X 70 dolžine do 1,00 m položen v cem. 
malti in sidran z RF sidri fi 12 v spodnje bloke ali 
beton. Rob bloka je proti morju položen v cem. 
Malti in sidran z RF sidri fi 12 v spodnje bloke ali 
beton. Rob bloka je proti morju peščeno prerezan 
po detajlu. Vzdolžno sidranje blokov z mozniki po 
detajlu m 48,00
Vgradnja obstoječih poklopnic iz peščenjaka s 
kamnoseško obdelavo. Blok vel cca 30 X 70 
dolžin do 1,00 m položen v cem. malti in sidran z 
RF sidri fi 12 v spodnje bloke ali beton. Rob bloka 
je proti morju položen v cem. Malti in sidran z RF 
sidri fi 12 v spodnje bloke ali beton. Rob bloka je 
proti morju peščeno porezan po detajlu. Vzdolžno 
sidranje blokov z mozniki po detajlu. 

m 100,00



Vgradnja novih poklopnic iz peščenjaka z žgano 
vidnimi površinami. Blok vel cca 30 X 70 dolžine 
do 1,00 m položen v cem. malti in sidran z RF 
sidri fi 12 v spodnje bloke ali beton. Rob bloka je 
proti morju položen v cem. Malti in sidran z RF 
sidri fi 12 v spodnje bloke ali beton. Rob bloka je 
proti morju peščeno prerezan po detajlu. Vzdolžno 
sidranje blokov z mozniki po detajlu

m 100,00

12 Izdelava kamnitega tlaka s fugiranjem s cem.  
malto 1:1 (tlak deb.10 cm)
z obstoječim kamnom s kamnarsko obdelavo - 
apnenec in peščenjak m2 1.267,50
z novimi kamnitimi ploščami po vzoru obstoječih 
apnenec - srednji štok m2 407,50
z novimi kamnitimi ploščami po vzoru obstoječih 
peščenjak - žgano m2 1.671,00

13 Izdelava robnikov iz rezanega peščenjaka dim 
10x20 cm z vidno žgano površinsko obdelavo m 62,00

14 Nadvišanje obstoječega kamnitega zidu s kamni - 
zida na dve lici - apnenec - po vzoru obstoječega 
zidu. Novi zid je sidran z RF sidri fi 12 / 30 cm v 
obstoječi zid. m3 88,90

15 Izdelava meteorne kanalizacije 
cevovod PVC 150 na betonski posteljici in 
obbetoniran z min 15 cm betona C12/17 X2 m 22,00
cevovod PVC 250 na betonski posteljici in 
obbetoniran z min 15 cm betona C12/17 X2 m 90,00
jaški PVC Φ 600 globine 1,00-1,50m kos 4,00
lovilec maščob 3 l/sek po EN 1825-1 kos 1,00
talna rešetka širine 20cm LTŽ 250 kN, kanaleta iz 
ojačanega poliestra, obbetonirano m 65,00

16 Mornarske lestve. Demontaža obstoječih in 
predaja pooblaščenemu prevzemniku. Izdelava in 
vgradnja novih po detajlu. Inox 316 kos 7,00

17 Predaja gradbenih odpadkov pooblaščemu 
prevzemniku 
asfalti in z asfaltom vezana kamnina m3 280,00
kamen m3 686,00
kovina m3 10,00

18 Demontaža obstoječih oznak privezov in po 
potrebi ponovna montaža. kos 31,00

SKUPAJ TLAKI

II. TLAK PARKIRIŠČA

1 Odstranitev obstoječega asflata, predaja 
pooblačenemu prevzemniku. Debelina 10 cm m3 12,00

2 Odstranitev z bitumnom vezanega tamponskega 
materiala debeline 20 cm. Predaja poobaščenemu 
prevzemniku m3 24,00

3 Rezkanje obstoječega asfalta m2 1.170,00

4 Planiranje podloge za tamponsko izravnavo v 
sloju do 10 cm m2 120,00

5 Izdelava izravnave z bitumenskim drobljencem 
debeline do 10cm. m2 351,00



6 Izdelava bitumenskega premaza m2 3.070,00

7 Izdelava nosilnega sloja asfalta debeline 6 cm. 
Bituminizirana zmes AC 22 base B50/70 A3 m2 1.290,00

8 Izdelava obrabnega sloja asfalta debeline 3 cm. 
Bituminizirana zmes silikatna kamnina AC 8 surf 
B 50/70 A3 m2 3.190,00

SKUPAJ TLAK PARKIRIŠČA

III. NADVIŠANJE OBAL IN PLATOJEV

1. NADVIŠANJE NOTRANJEGA OBALNEGA ZIDU

1 Izdelava kamnitega nasipa komplet z uvaljanjem. 
Potrebna nosilnost 80 MPa m3 1.520,00

2 Izdelava čelnega kamnitega zidu iz rezanega 
sivega peščenjaka. Uporabijo se lahko kamni , ki 
ne smejo vsebovati več kot 10% preperine . 
Velikost kamnov mora ustrezati velikosti kamnov 
obstoječega zidu.

a) enostranski opaž m2 171,00
b) armatura kg 6.840,00
c) beton C 35/45 XS3 m3 85,50
d) kamniti zid m3 119,70

3 Dvig jaškov in pokrovov na nove višine kom 24,00

4 Odstranitev obstoječih bitev in postavljanje na 
nove višine. Kamnite je potrebno restavrirati kom 20,00

5 Odstranitev obstoječih prometnih in opozorilnih 
tabel in ponovna vgradnja kom 8,00

6 Odstranitev obstoječe carinske ograje in 
nadomestitev z novo ograjo - po detajlu iz inox 
316 F m 24,00

7 Odstranitev, deponiranje in ponovna vgradnja 
zapornice kom 1,00

8 Odstanitev in ponovna vgradnja električnih 
omaric, komplet z vsemi deli, vključno z 
elektroinstalacijskimi in vodoinstalaterskimi deli kom 2,00
SKUPAJ NADVIŠANJE OBALNEGA ZIDU

IV. ELEKTRO INSTALACIJE

1 Izdelava komplet priključne elektroomarice z 
vsemi instalacijami, števcem in varovalnimi 
elementi. V ceno so všteta tudi vsa gradbena dela 
z odstranitvijo obstoječih omaric
Stikalni   blok    PMO/RMA   izdelan   iz



Inox (AISI 416) omare, z ločenim poljem za 
meritve, poljem za razvod, poljem za javno 
razsvetljavo in poljem za komunikacijsko opremo 
elektroomaric, IP54 z vgrajeno naslednjo opremo:

polje PMO
-    1 ks ključavnica EK
-    1   ks   var.   podnožje   Efen   250/3
komplet
-   3 ks inst. odklopniki ST68C 6A
-    3 ks tok. transformatorji 100/5A
-   1 ks indirektni kombinirani števec za
merjenje delovne in jalove energije
-   1 ks tipska priključna sponka
-   1 ks komunikator za telefonsko linijo
-   drobni, spojni in vezni material
polje RMA
1 ks sistemska ključavnica
-   10  ks  var.   podnožje   Efen   100/3
komplet
-   10 ks inst. odklopniki ST68C/3
-     1 ks stikalo G200-10-OU
-     1 ks stikalo G16-90-U
3 ks odv. prenapetosti Protect B
-   drobni, spojni in vezni material
polje  blok RJR 
-     6 ks inst. odklopniki ST68C
1 ks inst. odklopniki ST68C3
-     6 ks zašč. stikalo FID 25/0.3A 2p
1 ks zašč. stikalo FID 25/0.3A 4p
-     1 ks stikalo KS10-3/1
-     5 ks stik. Rele 22.22 (Finder)
-     2 ks kontaktor IK21
-     1 kstimer 12.22 (Finder)
1 ks fotocelica 11.02 (Finder)
3 ks odv. prenapetosti Protect C
-   drobni.spojni in vezni material                        
kpl
kom 1,00

2 Kabelski razvod v kineti s priklopom na omarice.

vodnik 4x35 mm2 CU m 542,00
vodnik 5x6 mm2 m 150,00
vodnik 3x2,5 mm2 m 400,00

3 Ozemljitev s INOX valjencem.
m' 271,00

4 Dobava in montaža elektroomaric tip FELOLUX  - 
enak tip kot v Mandraču. Izvedba elektro 
napajalnega priključka in priključka luči na javno 
razsvetljavo. Priklop na ozemljitev. Priključitev 
omarice na vodovodni priključek 3/4 col. Elektro 
meritve na omaricah in posameznih priključkih. 

kom 25,00

5 Dobava in polaganje PVC instalacijskih cevi 
DN 110 m' 840,00

DN 63 m' 200,00

6 Izdelava instalacijskih jaškov vel. 50/50 komplet s 
kamnito ploščo v RF okvirju
kom 21,00
z LTK ploščo
kom 4,00



7 Izdelava kinete komplet (m' 271,60)
odkop m3 420,00
opaž m2 735,00
armatura kg 6.930,00
beton MB 30 m3 115,50
krovne plošče iz sivega peščenjaka, deb. 10 cm, 
šir.70 cm z žgano površino m' 271,00

8 Demontaža obstoječih stebrov javne razsvetljave, 
odvoz, skladiščenje med gradnjo, čiščenje, 
antikorozijska zaščita, ponovna vgradnja stebra. 
Nadvišanje temeljev vključno z izdelavo kabelskih 
spojev za napajanje in komunikacijo

kos 21,00

9 Demontaža obstoječega svetilnika , odvoz, 
skladiščenje med gradnjo, čiščenje, antikorozijska 
zaščita, ponovna vgradnja stebra
kos 1,00

10 Dvig pokrovov jaškov na novo višino kos 22,00

11 Zamenjava poškodovanih stebrov JR kos 1,00

12 Izdelava ozemljitve kandelabrov in elektroomaric z 
vodnikom P/F 25 mm2 z ustreznimi kabelskimi 
čevlji. kos 55,00

13 Vključitev novih omaric v sistem upravljanja (CNS)
kpl 1,00

14 Mrežna povezava na sistem – »Upravitelja«

Dobava in polaganje optičnega kabla 
m 350,00

Dobava in polaganje FTP cat5 kabla 
m 2.680,00

Izdelava spojke na obstoječem optičnem kablu – 
2 parnem. kos 1,00
Zaključevanje FTP kabla z vtikačem z oklepom

kos 56,00
Vgradnja opreme za prehod optika / baker razvod 
v omari RMA3 ( pripravljeno mesto v sklopu 
elektro omare). Optični in internet delilniki za 32 
priključkov. Komplet ves potrebni material, 
spajanje, meritve optike in FTP kablov. 

kpl 1,00
Izvedba povezave med že položenim optičnim 
kablom v ekološkem otoku mandrača, na 
obstoječi mrežni delilnik. Komplet z opremo in 
veznim materialom. kpl 1,00
Nadgradnja računalniškega programa, razširitev + 
do 25 omaric.  Izdelava nove aplikacije za novo 
lokacijo z prikazovanjem obratovanja na ekranu. 
Program, nameščanje na licu mesta  z 
preizkusnim obratovanjem in uvajanjem 
uporabnika do skupno 8 ur. kpl 1
Ostali nespecificirani povezovalni in označevanje 
z napisi, komplet kpl 1,00

SKUPAJ € ELEKTRO INSTALACIJE

V. VODOINSTALACIJA

V posameznih pozicijah popisa del in materiala je 
zajeto:

 - dobava in montaža
 - drobni material



 - tesnilni, spojni in vezni material
 - atestna dokumentacija, veljavna v R. Sloveniji
 - izdelava delavniške dokumentacije
 - pregled pooblaščenih institucij s funkcionalnimi 
preizkusi s poročili
 - zagon, nastavitve, regulacije in funkcionalni 
preizkusi s meritvami in poročili ter protokoli

 - izdelava gradbenih podlog za strojno opremo in 
instalavije
 - seznanjanje in poučevanje osebja investitorja
 - navodila za racionalni pogon posameznih 
sklopov za racionalno rabo energije
 - odpravljene vse eventualne pomanjkljivosti na 
izvedbi, napravah in opremi
 - funkcionalne sheme z navodili
 - napisane ploščice, napisi in označbe po DIN in 
ZVD
 - koordinacija in sodelovanje s ostalimi faznimi 
izvajalci del na objektu
 - koordinacija in sodelovanje s projektanti. 
Nadzorom in investitorjem
 - servisna popravila v garancijskem roku

PRIKLJUČEK MESTNI VODOVOD

OPOMBA: Priključek na mestni vodovod duktil Ltž DN 100 z 
vodomernim jaškom in kombiniranim vodomerom 
DN80/20 je izvedeno in je obstoječe.

Predmet projekta je priključek na prirobnico 
izstopa interni razvod iz vodomernega jaška DN 
100 NP 10.

1) Čiščenje Ltž prirobnice NP 10 DN 100 in priprava 
ta novi spoj, komplet z dobavo in montažo 
nabijalne spojke z prosto letečo prirobnico za 
alketen Pe cev, komplet spojni tesnilni in pritdilni 
material, zaščitni premaz z bitumenom

kpl 1,00

2) Ustrezna označevalna tablica na pocinkanem 
drogu DN 50 z napisom zaporne odcepne 
priklučne armature in koordinatami kom 1,00

3) Napisne ploščice sistem in proizvod firme n. Pr. 
MUPRO, napisne table, logotipne označbe in 
smerne puščice po veljavni regulativi kom 25,00

ZUNANJI INTERNI HIDRANTSKI RAZVOD

1) Dobava in montaća fazonskih komadi NP 10, 
spajanje na prirobnico, tesnilni spojni in vezni 
material, raznos na gradbišču in polaganje v jarek, 
dodatek za odrez, korozijska zaščita premaz 
bitumen
Q 90° DN 100 kom 6
Q 30° DN 100 kom 1
N 90°DN 80 kom 2
T-DN 100/80 kom 1
T-DN 100/40 kom 1
T-DN 80/40 kom 2
FF DN 100 l = 1.400 kom 1
FF DN 100 l = 800 kom 1
FF DN 100 l = 400 kom 1
FF DN 80 l = 800 kom 2

SKUPAJ



FFR DN 100/80 kom 2

2) Prbočna armatura, komplet spojni, vezni in tesnilni 
material

EV zasun NP10 DN80 kom 2
Nadzemni hidrant NP10 DN80 kom 2
Prirobnice navojne izvedbe, korozijska zaščita z cinkanjem, NP10
X-DN 40/R 5/4'' kom 1
X-DN 80/R 3'' kom 1
X-DN 100/R 4'' kom 1

Navrtna ogrlica za alkaten cev
d 110/R 1'' kom 1

Cestna ventilska kapa kom 2

3) Krogljična navojna pipa, izvedba za sanitarno 
vodo po DVGW z odpornostjo proti razcinkanju po 
DIN EN 1254-3 (E) razred A
DN 15 kom 2
DN 20 kom 2
DN 25 kom 2

3) Cevni razvod, izveden iz pocinkanih srednje težkih 
navojnih cevi po DIN 2440 za PN 10, skupaj s 
spojnim, veznim in tesnilnim materialom. Dodatek 
za odrez skupno s osnovnim obešalnim in 
pritrdilnim priborom, oblikovni fazonski kosi iz 
pocinkane temper litine DIN EN 10242 gola

DN 25 m 1

4) Isto, vendar razvod v zemlji dodatna zaščitna 
izolacija v tleh premaz ibitol in ovoj 2X dekoratol 
trak
DN 25 m 3

5) Navojna nabijalna spojka za alkaten cev 
prirobnične izvedbe, ustrezno z zunanje strani 
zaščitena za podzemno vgradnjo, zaščita proti 
morski vodi z ustreznimi ovoji in premazi, komplet 
vezni tesnilni in spojni material
ZSPL DN 100/d 110 kom 14
ZSPL DN 80/d 90 kom 8

6) Navojna navijalna spojka za alkaten cev ustrezno 
z zunanje strani zapčitena za podzemno vgradnjo, 
zaščita z ustreznimi ovoji in premazi

DN 20/d 25 kom 4
DN 25/d 32 kom 16

7) Napisne ploščice označbe armatur in koordinat, 
komplet s ustreznim stebrom iz pocinkane cevi 
DN 50 višina cca H = 2.5 m, izvedba po veljavni 
zakonski regulatvi

komplet 2

8) Alkaten cev, raznos po gradbišču in polaganje v 
izkopani cevni jarek dodatek za odrez za NP 10

d 110 m 215
d 90 m 12
d 32 m 7
d 25 m 5
d 20 m 5



9) Konzole in držala in ostali nestandardni obešalni 
pribor, izdelava iz pocinkanih profilov, proizvod in 
sistem n.pr. MUPRO ali ERICO za razvod HV, 
komplet s ustreznimi objemkami s diletacijskim 
spojem, ustrezna zaščita proti morski vodi

kg 10

10) Napisna ploščica namembnosti in odcepov 
kovinske izvedbe v ventilskem jašku

kpl 1

11) Zaščitna namenska cev za podzemni kabelski 
razvod, polaganje v peščeno posteljico od 
vodomernih jaškov do priključne omarice za 
prenos podatkov za kamelske razvode, komplet z 
ustreznimi fazoni in fitingi kpl 1

ZUNANJI INTERNI RAZVOD POMOLI

1) Kroglična navojna pipa, izvedba za sanitarno vodo 
po DVGW z odpornostjo proti razcinkanju po DIN 
EN 1254-3 (E) razred A
DN 15 kom 12
DN 25 kom 12

2) Isto, samo polnilno-izpraznilna pipa z kapo
DN 15 kom 14

3) Isto, samo navojni Ms lovilec nesnage
DN 25 kom 5

4) Komplet izvedba vodomernega mesta za 
posamezno vejo oskrbe pomol v sestavi:

 - Vodomer DN 20 Gn = 2,5 m3/h kom 1

 - Krogelna pipa DN 25 kom 2
 - povratna loputa DN 25 sizpustno pipico DN 8 kom 1
 - Krogelna pipa DN 15 izpust kom 1
 - Čistilni Ms navojni komad DN 25 kom 1

komplet 5

Opomba: Vodomer mora imeti ustrezni priključek za M-BUS 
LON povezavo na centralni PC za prenos in 
evidenco porabe vode po razvodu, izbor in 
izvedba po zahtevah projektanta elektroinstalacij

5) Isto, vendar za ribiško osmico in javne sanitarije v 
sestavi:

 - Vodomer DN 15 Gn = 1,5 m3/h kom 1

 - Krogelna pipa DN 25 kom 2
 - Povratna loputa DN 25 s izpustno pipico DN 8 kom 1
 - Kreogelna pipa DN 15 izpust kom 1

komplet 2

Opomba: Vodomer mora imeti ustrezni priključek za M-BUS 
LON povezavo na centralni PC za prenos in 
evidenco porabe vode po razvodu, izbor in 
izvedba po zahtevah projektanta elektroinstalacij

SKUPAJ



6) Vodomerni montažni jašek za 1 ali 2 kom 
vodomer DN 15(20), izdelava iz poliestra ali PP 
odnosno polietilena, komplet z ustreznim Lž 
pokrovom za kamione težki promet vel. 600/600, 
ustrezni priključki dovod in odvod DN 25, ureditev 
drenaže

kom 2

7) Isto, vendar za 4 kom vodomere DN 15(20) kom 1

8) Cevni razvod, izveden iz pocinkanih srednje težkih 
navojnih cevi po DIN 2440 za PN 10, skupaj s 
spojnim, veznim in tesnilnim materialom, dodatek 
za odrez skupno s osnovnim obešalnim in 
pritrdilnim priborom, oblikovni fazonski kosi iz 
pocinkane temper litine DIN EN 10242 gola

DN 15 m 15
DN 20 m 2
DN 25 m 8
DN 32 m 2

9) Isto, vendar razvod v zemlji dodatna zaščitna 
izolavija za razvod v tleh premaz ibitol in ovoj 2X 
dekoratol trak
DN 20 m 4
DN 25 m 14
DN 32 m 8

10) Navojna nabijalna spojka za alkaten cev ustrezno 
z znanje strani zaščitena za podzemno vgradnjo, 
zaščita proti morski vodi z ustreznimi ovoji in 
premazi
DN 20/d 25 kom 33
DN 25/d 32 kom 60
DN 32/d 40 kom 4

11) izvedba priklopa priključka vodovod DN 20, 

zunanji navoj R 3/4'' na interni razvod priklučne 
omarice za privez DN 15 zunanji navoj R 1/2'', 
dobavljeno v sklopu dobave opreme maritimni del 
marine, spojni vezni in tesnilni material, kroglična 
pipa DN 20 z ipustno pipico DN 10(8), komplet z 
ustreznim fleksibilnim spojem DN 20 dolžine cca 
0,4÷0,6 m, skupno z holandev priključki

komplet 22

12) Alkaten cev, raznos po gradbišču in polaganje v 
izkopani jarek dodatek za odrez za NP 10
d 40 m 15
d 32 m 80
d 25 m 5
d 20 m 5

13) Isto, vendar razvod v kineti z zaščito proti drsenju
d 40 m 15
d 32 m 330
d 25 m 65
d 20 m 15

14) Talno označevanje armatur v A-B konstukciji 
pomola pod montažnimi pokrovi s inox ploščicami 
AISI 316 s tipiziranim oštevilčenjem in 
namembnosti, obstojnost na morsko vodo in 
habanje kom 2

15) Isto, vendar priklučne omarice kom 24



16) Konzole in držala in ostali nestandardni obešalni 
pribor, izdelava iz pocinkanih profilov, proizvod in 
sistem n.pr. MUPRO ali ERICO za razvod HV, 
komplet s ustreznimi objemkami s diletacijskim 
spojem, ustrezna zaščita proti morski vodi

kg 20

17) Napisana ploščica namembnosti vodomera in 
odcepov kovinske izvedbe v ventilskem jašku pavšal 1

MASTNA KANALIZACIJA

1) Talno korito-rešetka, standardne izvedbe za plato 
pretovor ribe s stalno povozno rešetko za kamion, 
izdelava iz inox-a AISIA 316 odpornost na morko 
vodo, komplet s vgrajenim talnim sifonom, 
izvedba GULI za nazivni pretok G = 3, 0.1 l/s s 
odtočnim priključkom DN 100 oz. Ф 110 
horizontalne izvedbe za priključitev na PVC K.C. 
cev Ф 110, ojačitve, pracne za vgradnjo, 
distančniki za nastavitev višine, proizvod fime n. 
pr. ACO-PASSAVANT ali HAURATRON, velikost

TR 400/400/Ф 110 kom 4

2) Isto, vendar za plato mreže, velikost
TR 800/300/Ф 110 kom 3

3) Revizijski kanalizavijski jašek Ф 800, izdelava iz 
polietilena, komplet z A-B vencem za Ltž pokrov 
600/600 ali Ф600 za težki promet z vstopnim in 
izstopnim priključkom Ф160 za PVC k.C. cev, 
globina vgradnje 600÷1.000, ustrezni Ltž pokrov z 
napisom KANALIZACIJA kom 1

4) Isto, vendar Ф 600 samo odtok Ф 160 za PVC k.C. 
cev kom 2

5) Maščobolovilec-separator maščob v prefabricirani 
izvedbi za podzemno vgradnjo v talno tehnološko 
mastno kanalizacijo za mastne morske vode 
prostora plato ribiške mreže in pretovor ribe za 
kapaciteto Gm = 7,0 l/s, izvedba iz A-B odnosno 

PP, komplet s ustreznimi Ltž pokrovi za težki 
pokrov, siderni inox trakovi za sidranje na A-B 
podložno ploščo za preprečitev dviga pri prazni 
posodi, proizvod firme n. pr. ACO-PASSAVANT 
tip limanux ali drugi enkovreden, ustrezna atestna 
dokumentacija

kom 1

6) Fleksibilna cev v dolžini cca l=10÷15 m, navita na 
kolut, komplet s stenskim nosilcem, nastavljiva 
brizgalna šoba z zaporo za pranje, holandec spoj 
za stenski izpustni ventil - pipo DN 15, priključni 
holandec R 3/4 komplet 2

7) Stenski izpustni ventil-krogelna pipa z holandec 
priključkom
DN 15 kom 1
DN 20 kom 1

SKUPAJ



8) PVC cestna kanalizacijska cev, komplet z 
ustreznimi fazoni, tesnilni, pritrdilni in vezni 
pomožni material, dodatek za odrez
Ф 110 m 15

Ф 160 m 37

9) Cevni razvod, izveden iz pocinkanih srednje težkih 
navojnih cevi po DIN 2440 za PN 10, skupaj s 
spojnim, veznim in tesnilnim materialom, dodatek 
za odrez skupno s osnovnim obešalnim in 
pritrdilnim priborom, oblikovni fazonski kosi iz 
pocinkane temper litine DIN EN 10242 gola

DN 15 m 2
DN 20 m 2

10) Isto, vendar razvod v zemlji dodatna zaščitna 
izolacija za razvod v tleh premaz ibitol in ovoj 2X 
dekoratol trak
DN 20 m 2

11) Navojna nabijalna sojka za alkaten cev ustrezno z 
zunanje strani zaščitena za podzemno vgradnjo, 
zaščita proti morski vodi z ustreznimi ovoji in 
premazi
DN 20/d 25 kom 3
DN25/d 32 kom 1

12) Alkaten cev, raznos po gradbišču in polaganje v 
izkopani cevni jarek, dodatek za odrez za NP 10

d 32 m 1
d 25 m 5

13) Napisne ploščice sistem in proizvod firme n. Pr. 
MUPRO, napisane table, logotipne označbe in 
smerne puščice po veljavni regulativi kpl 1

GASILSKA OPREMA

1) Nadomestna omarica za gasilsko intervencijsko 
opremo za nadzemni hidrant DN 80, nameščena 
na A-B steni ali kamniti steni valobran, komplet z 
ustrezno opremo za gašenje, sestava, oblika in 
dimenzije z vgrajeno in montirano opremo po 
zahtevah iz požarne študije, izdelava iz inox AISIE 
316 pločevine z odpornostjo na morsko vodo, 
logotipi, označbe in napisi po zahtevah iz požarne 
študije, priključki za plombiranje vratc, jezična 
zapora z ustreznimi standardnimi namenskimi 
zapirali, prostor z zasteklitvijo za ključ omarice, 
izvedba po detajlu iz projekta arhitekture

V dobavi in montaži je upoštevana komplet 
oprema za nadzemni hidrant DN 80 pomol, 
sestoječ še iz:
 - Trevira cev tip C navita v kolutu, vezni jermen in 
nosilna konzola, dolžina cca l=15 m kom 4
 - Ključ za armaturo nadzemni hidrant kom 1
 - Nastavek za priključek hidrant DN 80/2xC kom 1
 - Ročnik z zasunom, tip C Ф 52, šoba po 
elaboratu kom 2
 - Kluč za spojko tip C kom 1
 - Slepa gasilska spojka tip C kom 2
 - Napis za omarico kom 1

SKUPAJ



 - Navodila v 3 jezikih z nalepko na zunanji strani 
in notranji strani vratc omarice ter v PVC foliji v 
omarici komplet 1

komplet 2

2) Komplet prevozni gasilski aparat S-50 z zaščitnim 
prekrivalom kom 1

3) Nadometna omarica za gasilsko intervencijsko 
opremo, nameščena na A-B steni ali kamniti steni 
valobran, komplet z ustrezno opremo za gašenje, 
sestava, oblika in dimenzije z vgrajeno in 
montirano opremo po zahtevah iz požarne študije, 
izdelava iz inox AISIE 316 pločevine z odpornostjo 
na morsko vodo, logotipi, označbe in napisi po 
zahtevah iz požarne študije, priključki za 
plombiranje vratc, jazična zapora z ustreznimi 
standardnimi namenskimi zapirali, prostor z 
zasteklitvijo za ključ omarice, izvedba po detajlu iz 
projekta arhitekture
Omarica velikosti 600/650/250 za ročni gasilski 
aparat S-9 in CO2 5kg z standardnim namenskim 

vpenjanjem, komplet ročni gasilniki in označba na 
omarici po zahtevah iz požarne študije

komplet 3

4) Podpore in konzole za pritrditev razvoda, izdelava 
iz standardnih železnih profilov, korozijska zaščita 
2 X temeljna barva, oplesk podložna barva in 
finalni lak kg 10

5) Isto, vendar v pocinkani izvedbi kg 10

6) Isto, vendar v inox izvedbi AISI 316 kg 5

POMOŽNA GRADBENA DELA

PREHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

1) Zakoličba osi cevovoda vključno z postavitvijo 
profilov in višin z njihovo zaščito m 500

SKUPAJ VODOINSTALACIJA

VI. UREDITEV PRIVEZOV 

1 Dobava na mesto vgradnje in namestitev sidrnih 
blokov dim.1,50x1,50x0,50 m - PO DETAJLU. 
Delo v morju globine do 5,00 m. V ceni je zajeta 
izdelava sidrnega železa fi 32 mm iz nerjavečega 
jekla ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 16,00

SKUPAJ

SKUPAJ



2 Dobava na mesto vgradnje in namestitev sidrnih 
blokov dim.2,00x2,00x0,50 m - PO DETAJLU. 
Delo v morju glonine do 8,00 m. V ceni je zajeta 
izdelava sidrnega železa fi 32 mm iz nerjavečega 
jekla ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 18,00

3 Dobava na mesto vgradnje in namestitev AB uteži 
dim.0,40x0,40x0,25 m. Delo v morju globine do 
5,00 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna 
dela. kos 34,00

4 Dobava na mesto vgradnje in namestitev verige 
premera 30 mm, DIN 5683 na sidrne bloke. Delo v 
morju globine do 8,00 m. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. m1 228,00

5 Dobava na mesto vgradnje in namestitev 
visokoodpornih škopcev VOTSK D43 mm za 
pritrjevanje verige na sidrne bloke. Delo v morju 
globine do 8,00 m. V ceni so zajeta vsa dodatna 
in zaščitna dela. kos 74,00

6 Dobava na mesto vgradnje in namestitev  verige 
premera 26 mm, DIN 5683 na sidrne bloke. Delo v 
morju globine do 8,00 m. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. m1 697,20

7 Dobava na mesto vgradnje in namestitev 
visokoodpornih škopcev VOTSK D32 mm za 
pritrjevanje verige na sidrne bloke. Delo v morju 
globine do 8,00 m. V ceni so zajeta vsa dodatna 
in zaščitna dela. kos 42,00

8 Dobava na mesto vgradnje in namestitev  verige 
premera 24 mm, DIN 5683 na sidrne bloke. Delo v 
morju globine do 8,00 m. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. m1 1.033,20

9 Dobava na mesto vgradnje in namestitev 
visokoodpornih škopcev VOTSK D22 mm za 
pritrjevanje verige na sidrne bloke. Delo v morju 
globine do 8,00 m. V ceni so zajeta vsa dodatna 
in zaščitna dela. kos 90,00

10 Dobava na mesto vgradnje in namestitev 
poliesterske vrvi za privez čolnov premera 30 mm. 
Delo v morju globine do 8,00 m. V ceni je zajeta 
nabava in montaža randač iz nerjavečega jekla ter 
vsa dodatna in zaščitna dela.

m1 216,00

11 Dobava na mesto vgradnje in namestitev 
poliesterske vrvi za privez čolnov premera 24 mm. 
Delo v morju globine do 8,00 m. V ceni je zajeta 
nabava in montaža randač iz nerjavečega jekla ter 
vsa dodatna in zaščitna dela.

m1 640,00

12 Dobava na mesto vgradnje in namestitev 
poliesterske vrvi za privez čolnov premera 22 mm. 
Delo v morju globine do 8,00 m. V ceni je zajeta 
nabava in montaža randač iz nerjavečega jekla ter 
vsa dodatna in zaščitna dela.

m1 240,00



12 Dobava na mesto vgradnje in namestitev 
poliesterske vrvi za privez čolnov premera 18 mm. 
Delo v morju globine do 8,00 m. V ceni je zajeta 
nabava in montaža randač iz nerjavečega jekla ter 
vsa dodatna in zaščitna dela.

m1 224,00

13 Dobava na mesto vgradnje in namestitev 
poliesterske vrvi za privez čolnov premera 16 mm. 
Delo v morju globine do 8,00 m. V ceni je zajeta 
nabava in montaža randač iz nerjavečega jekla ter 
vsa dodatna in zaščitna dela.

m1 280,00

14 Dobava na mesto vgradnje in namestitev 
poliesterske vrvi za privez čolnov premera 12 mm. 
Delo v morju globine do 8,00 m. V ceni je zajeta 
nabava in montaža randač iz nerjavečega jekla ter 
vsa dodatna in zaščitna dela.

m1 1.152,00

15 Dobava na mesto vgradnje in namestitev PVC 
plovcev na vrvi za privez čolnov premera 18 mm. 
V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. kos 24,00

16 Dobava na mesto vgradnje in montaža sidrnih rink 
iz nerjavečega jekla ali 2x vroče cinkanih rink, 
premera 20cm, debeline 30mm s sidrno ploščo 
dim. 400x400x20 mm za privez čolnov. Delo s 
plovila. V ceni so zajeti-4 kos- sidrni vijaki za 
beton M22 ter vsa dodatna in zaščitna dela. 

kos 45,00

17 Nabava na mesto vgradnje in montaža bitev 
nosilnosti 10 ton iz nerjavečega jekla. V ceni je 
zajeta vgradnja pritrdilnega materiala, priprava 
ležišč, montaža in pričvrstitev bitev ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. kos 24,00

18 Nabava na mesto vgradnje in montaža bitev 
nosilnosti 2,50 ton iz nerjavečega jekla. V ceni je 
zajeta vgradnja pritrdilnega materiala, priprava 
ležišč, montaža in pričvrstitev bitev ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. kos 24,00

19 Dobava in vgradnja gumi bokobranov. m 20,00

20 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in 
potrjena s strani nadzornega organa.                      
OCENA 10% kos
SKUPAJ UREDITEV PRIVEZOV

VII. OPREMA

Dobava in montaža

a) Žerjavna tehtnica Kern HVS 150 K 50 - do 600kg. 
Prostostoječa mehanska tehtnica s krožno skalo z 
merilnim območjem za tehtanje z delitvijo 200g, 
razreda točnosti III. Tehtnica mora biti primerna za 
postavitev na zunanjih površinah, pred 
vremenskimi vplivi se jo dodatno zaščiti s 
prekrivno cerado. V ceni nakup tehtnice, dostava, 
montaža in žigosanje.
dobava kom 1,00
montaža kom 1,00



b) Zabojniki za spravilo mrež cca.1200 l prostornine. 
Dobava na mesto vgradnje in montaža lesenih 
zabojnikov (tropski les, odporen na morsko vodo) 
dimenzij 1,5X1X0.9m, za shranjevanje ribiške 
opreme lesa s tendo. Nosilno ogrodje zabojnikov 
je kovinsko, inox 316 F. Stranice omaric so iz 
polken, na prednji strani se izvede zložljiva lesena 
vrata opremljena s ključavnico. Les je pobarvan 
po metodi belles 1X, belton 1X, beltop 2X. Delovni 
pult je debeline 4.2-4.5cm.  V ceni je zajeta 
montaža  zabojnikov in vsa dodatna ter zaščitna 
dela.

dobava kom 40,00
montaža kom 40,00

c) Električni viličar OM tip CN 1 H SX. Nosilnost 
viličarja 1800 kg, pri težiščni razdalji 500mm. 
Višina dviga vilic 3330mm, nagib teleskopa 5-6°, 
integriran bočni pomik vilic ter zaščitna kovinska 
kabina.V ceni je zajet nakup viličarja in transport 
do mesta uporabe.
dobava kom 1,00
montaža kom 1,00

d) Avtom.mehkčalec vode LT8, AA05 iz inoxa, 
mehanski ventil, Timer,priklj.3/4', kapaciteta: 800 
l/h zbiralnik za 20 kg soli.Priključek: 230 V/40 W. 
Mere: 24,5x48x56 cm (ŠxGxV)

dobava kom 1,00
montaža kom 1,00

e) Namestitev ledomata za proizvajanje ledenih 
kosmičev, kapacitete 3t/24ur, 8.5kW, z lastnim 
zalogovnikom ledu s predvidenim min. koristnim 
volumnom 4.5m3. Zalogovnik je izdelan po meri in 
prilagojen izmeram prostora v katerem bo 
postavljen. V ceni je zajeta postavitev vseh 
naprav, material, strojna,  gradbena dela in elektro 
dela ter vsa dodatna dela, ki so potrebna za 
postavitev in navezavo na omrežje.

dobava kom 1,00
montaža kom 1,00

g) Dobava in montaža kamnitih miz, vel. 100/200 za 
potrebe prve prodaje rib
dobava kom 10,00
montaža kom 10,00

SKUPAJ OPREMA

VIII.  IZDELAVA PLATOJA ZA NATOVOR RIBE

1 Izdelava AB platoja za natovor ribe z vsemi deli, 
vel. 25,00 m2, z vsemi opažnimi in AB deli  
Površina platoja se obdela z industrijskim  
nepropoustnim tlakom.Plato se odvaja v RF 
rešetko. Odvodnjavanje platoja je urejeno preko 
lovilca maščob kapacitete 2 l/sek po EN 1825-1.

 kom 1,00
SKUPAJ IZDELAVA PLATOJA ZA NATOVOR 
RIB

IX.  IZDELAVA EKOLOŠKEGA OTOKA 



Izdelava AB platoja, vel.20 m2 za potrebe 
ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov.  
Površina platoja se obdela z industrijskim 
nepropoustnim tlakom.Plato se odvaja v RF 
rešetko. Odvodnjavanje platoja je urejeno preko 
lovilca maščob kapacitete 2 l/sek po EN 1825-1. 
Otok je ograjen z ograjo, višine 1,00 m.  kom 1,00
 SKUPAJ IZDELAVA EKOLOŠKEGA OTOKA 

X  VAROVANJE MORJA MED GRADNJO 

1. Dobava in vgradnja vpojnega svitka za čiščenje 
oljnih razlitij z vodnih površin dim 300x12 cm 
(Possa ali enakovredno)  kos 75,00
SKUPAJ VAROVANJE MORJA MED GRADNJO

XI.  TRG LUŠKE KAPITANIJE 

1 Rušenje poškodovanih asfaltnih tlakov, komplet s 
podlogo v sloju 40 cm m2 986,00

2 Odstranitev obstoječega kamnitega tlaka. m2 374,00

3 Demontaža obstoječih kamnitih poklopnic, 
čiščenje in deponiranje za ponovno vgradnjo m 80,00

4 Odstranitev obstoječih kamnitih okrasnih zidkov m3 41,60

5 Odstranitev obstoječe vegetacije in humusa m3 48,00

6 Planiranje podloge za tamponsko izravnavo v 
sloju do 10 cm m2 1.360,00

7 Betoniranje armiranobetonskega tlaka v sloju deb 
20 cm komplet z dvojno armaturno mrežo 5kg/m2 
beton C35/45 xS3 z dilatacijami v rastru max 
6x6m. Dilatacije armirane z mozniki Φ 16 na 50 
cm. m2 1.360,00

8 Odstranitev pokrovov jaškov, dobava novih s 
kamnitim vložkom in montaža kos 10,00

9 Vgradnja poklopnic
Vgradnja obstoječih poklopnic iz peščenjaka s 
kamnoseško obdelavo. Blok vel cca 30 X 70 
dolžin do 1,00 m položen v cem. malti in sidran z 
RF sidri fi 12 v spodnje bloke ali beton. Rob bloka 
je proti morju položen v cem. Malti in sidran z RF 
sidri fi 12 v spodnje bloke ali beton. Rob bloka je 
proti morju peščeno porezan po detajlu. Vzdolžno 
sidranje blokov z mozniki po detajlu. 

m 40,00
Vgradnja novih poklopnic iz peščenjaka z žgano 
vidnimi površinami. Blok vel cca 30 X 70 dolžine 
do 1,00 m položen v cem. malti in sidran z RF 
sidri fi 12 v spodnje bloke ali beton. Rob bloka je 
proti morju položen v cem. Malti in sidran z RF 
sidri fi 12 v spodnje bloke ali beton. Rob bloka je 
proti morju peščeno prerezan po detajlu. Vzdolžno 
sidranje blokov z mozniki po detajlu

m 40,00

10 Izdelava kamnitega tlaka iz novih plošč in 
fugiranim s cem.  malto 1:1 (tlak deb.10 cm)



z novimi kamnitimi ploščami po vzoru obstoječih 
peščenjak m2 1.360,00

11 Sanacija obstoječe kinete 
Dvig obstoječih krovnih plošč kinete, označenje, 
deponiranje, kamnarska obdelava in ponovna 
vgradnja.  m 50,00
 Nadvišanje sten kinete za 10-35cm - armirani 
beton - debeline 20cm, sidranje v krono obstoječe 
kinete   m 50,00

12  Izdelava nove kinete po vzoru obstoječe, skupaj s 
kamnitim krovno ploščo, komplet z vsemi deli, s 
karakterističnimi količinami 
 izkop, odvoz materiala  m3/m 1,50
 opaži   m2/m 3,00
 beton C35/45 XS3  m3/m 0,60
 nova kineta   m 28,00

13 Izdelava kamnitega zidu iz rezanega sivega 
peščenjaka. Uporabijo se kamni z starano vidno 
površino - natur fasada peščenjaka. Velikost 
kamnov mora ustrezati velikosti kamnov 
obstoječega zidu.

a) enostranski opaž m2 56,00
b) armatura kg 1.120,00
c) beton C 35/45 XS3 m3 14,00
d) kamniti zid m3 19,60

14 Odstranitev obstoječih bitev in postavljanje na 
nove višine. Kamnite je potrebno restavrirati kom 6,00

15 Odstranitev obstoječih prometnih in opozorilnih 
tabel in ponovna vgradnja kom 5,00

16 Odstranitev obstoječe carinske ograje in 
nadomestitev z novo ograjo - po detajlu iz inox 
316 F m 15,00

17 Odstanitev in ponovna vgradnja električnih 
omaric, komplet z vsemi deli, vključno z 
elektroinstalacijskimi in vodoinstalaterskimi deli kom 4,00

18 Demontaža obstoječih stebrov javne razsvetljave, 
čiščenje, antikorozijska zaščita, vgradnja nove 
sidrne plošče, ponovna vgradnja stebra

kos 6,00

19 Predaja gradbenih odpadkov pooblaščemu 
prevzemniku 
asfalti in z asfaltom vezana kamnina m3 394,40
kamen m3 93,00
kovina m3 5,00
zemljina m3 48,00

20 Nepredvidena dela 10%
 SKUPAJ TRG LUŠKE KAPITANIJE 

XII. PROJEKTANTSKE STORITVE

Geotehnični nadzor ur 160,00
Projektantski nadzor ur 240,00
 SKUPAJ PROJEKTANTSKE STORITVE 



XIII. STATIČNA SANACIJA

št.post. opis EM količina cena/EM vrednost
I.        PREDDELA  IN GEODETSKA DELA

01. Zakoličba karakeristčnih točk kos 124,00

02. Izdelava delovnega platoja m3 800,00

I. PREDDELA IN GEODETSKA DELA SKUPAJ

II.  ZEMELJSKA DELA                    

01. Fugiranje poškodb v temeljih zidu pomola 
s pomočjo potapljačev

m3 34,00

    m3

02.

Široki izkop nekoherentne zemljine - nasip
do delovnega platoja 

    m3 m3 978,00

03.
Široki izkop nekoherentne zemljine - nasip
do platoja za zasip - III.del 0,8 m,  površine 725 m2
    m3 m3 580,00

04.
Nabava, dovoz in vgrajevanje kamnitega 
materiala (drobljenca) za izvedbo 
delovnega platoja višine                      H = 

m3 1.558,00

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

III. Temeljenje z mikro piloti

OP: IZVEDBA GEWI MIKRO PILOTOV - I. del 
POMOL I



Uvrtani GEWI mikro piloti  - vrtina - d = 
0,14 m, e = 4 m, dolžina L = 25 m - 1 x Ø 
40 mm, kom 54, L = 21 m, kom 18

1a Izvedba injektirnih mikro pilotov GEWI 1 x 
Ø 40, d = 0,14 m, dolžine L = 25 m kos 54,00

2a
Uvrtavanje pilotov

m1 1.350,00

3a Izvedba injektirnih mikro pilotov GEWI 1 x 
Ø 40 d = 0,14 m, dolžine L = 21m kos 18,00

4a
Uvrtavanje pilotov

m1 454,00

OP: IZVEDBA DSI MIKRO PILOTOV - obalni 
zid II

Uvrtani DSI injektirni mikro piloti Ø 
38/24, d-vrtanja, e = 4,0 m, dolžina L = 
8,5 m, kom 24

1b Izvedba injektirnih mikro pilotov DSI Ø 
38/19, dolžine L = 8,5 m kos 24,00

2b Uvrtavanje pilotov m1 204,00

Uvrtani GEWI mikro piloti  - vrtina - d = 
0,14 m, e = 4,0 m, dolžina L = 8 m, kom 
12

3b Izvedba injektirnih mikro pilotov GEWI Ø 
40, d = 0,14 m, dolžine L = 8 m kos 12,00

4b Uvrtavanje pilotov m1 96,00

OP: IZVEDBA GEWI MIKRO PILOTOV - III.del

Uvrtani GEWI mikro piloti  - vrtina - d = 
0,14 m, e = 4,0 m, dolžina L = 7 m, kom 
16

1c Izvedba injektirnih mikro pilotov GEWI Ø 
40, d = 0,14 m, dolžine L = 7 m kos 13,00



2c Uvrtavanje pilotov m1 91,00

3c
Nabava (najem) in izvedba ZAGATNE 
STENE

                                     tip "Larsen" - 22 -10/10, L = 14 m m2 112,00

4c Izvedba ZAGATNE STENE 
tip "Larsen" - 22 -10/10, L = 14 m m2 1.008,00
(izvlačevanje in vtiskavanje)

05.
Transport  garniture in pribora za izvedbo 
zagatne
 stene in mikro pilotov na gradbišče in 
nazaj kos 2,00

III.
TEMELJENJE - MIKROPILOTI SKUPAJ:

IV.
BETONSKA PLOŠČA, GREDE, 
PLOMBE

I.del
01a.  Betonska plošča d = 0,4 m Dobava, 

montaža, demontaža in čiščenje opaža
 o =  167 m m2 134,00

02a.
Nabava, krivljenje in montaža armature v 
TP
S 500 B  Ø 12-28 kg 37.500,00

03a. Izdelava, transport in vgradnja betona
C 30/37 XC3 m3 326,00

04a.
Opaž dilatacij - montaža trikotnih letev 3/3 
cm m1 40,00
SKUPNO

05a.
Izdelava, transport in vgradnja podložnega 
betona

pod temeljne plošče C 10/15, deb. 10 cm m3 82,00

06a. Dobava, montaža, demontaža in čiščenje 
opaža dodatnega temelja
 L = ca 60 m, m2 170,00

07a
Opaž dilatacij - montaža trikotnih letev 3/3 
cm m1 40,00

Nabava, krivljenje in montaža armature v 
temelju

08a. S 500 B  Ø 12-28 kg 13.400,00

Izdelava, transport in vgradnja betona
09a C 35/45 m3 116,50



II.del

AB povezovalna greda 0,4x0,4 m 
in izvedba dodatnih AB temeljev

01b. Dobava, montaža, demontaža in čiščenje 
opaža grede.
 L = ca 79,1 m, 0,40 m x 0,40 m  m2 64,00

02b.
Opaž dilatacij - montaža trikotnih letev 3/3 
cm m1 20,00

Nabava, krivljenje in montaža armature v 
gredo

03b. S 500 B  Ø 12-28 kg 1.500,00

Izdelava, transport in vgradnja betona
04b. C 35/45 m3 13,00

Izdelava, transport in vgradnja podložnega 
betona

05b. pod grede C 10/15 - deb. 10 cm m3 3,20

06b. Dobava, montaža, demontaža in čiščenje 
opaža dodatnega temelja
 L = ca 34 m, m2 130,00

07b.
Opaž dilatacij - montaža trikotnih letev 3/3 
cm m1 40,00

Nabava, krivljenje in montaža armature v 
temelju

08b. S 500 B  Ø 12-28 kg 18.630,00

Izdelava, transport in vgradnja betona
09b. C 35/45 m3 162,00

III.del
AB temeljna plomba 

01c.
Dobava, montaža, demontaža in čiščenje 
opaža AB temeljne plombe
 L = ca 47 m, m2 40,00

02c.
Opaž dilatacij - montaža trikotnih letev 3/3 
cm m1 15,00

Nabava, krivljenje in montaža armature v 
gredo

03c. S 500 B  Ø 12-28 kg 1.000,00

Izdelava, transport in vgradnja betona
04c. C 35/45 m3 8,00

Nov KAMNIT zid  

01c.
Dobava, montaža, demontaža in čiščenje 
opaža grede.
L = ca 57 m, H = 1,8 m, š = 0,8 m m2 208,00

02c.
Opaž dilatacij - montaža trikotnih letev 3/3 
cm m1 30,00



03c.
Nabava in vgradnja kamnitih blokov s 
strojnim polaganjem s sprotnim mešanjem 
z betonom ob asistenci potaplajčev m3 92,00

IV. BETONSKA PLOŠČA, GREDE, PLOMBE SKUPAJ

STATIČNA SANACIJA

1. PREDDELA     
2. ZEMELJSKA DELA
3. TEMELJENJE - MIKRO PILOTI
4. BETONSKA PLOŠČA, GREDE, PLOMBE

SKUPAJ  
DDV 20%
VSE SKUPAJ z DDV



OBJEKT: RIBIŠKI PROSTORI

INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER

PREDRAČUN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL:

I. Rušitvena in pripravljalna dela:

1. odklop elektrike in vode, z strani odgovorne osebe
občine Koper
kos 1 ocena 1,00 

2. postavitev gradbiščne ograje
m1 20,00 

3. priklop elektrike na gradbiščno omarico, ter vodovodnega
omrežja na gradbiščni vodomer.
kos ( ocena ) 2,00 

4. odstranitev sanitarnih elementov, komplet z prenosom na 
gradbiščno deponijo
kos 4,00 

5. odstranitev instalacij vode in odtokov, ter nadometne
elektrike ( ocena )
pk ur 18,00 

6. naprava zidarskih odrov, komplet tlorisna 
površina, obračuna se samo 1x tlorisna 
površina.
m2 101,00 

7. rezanje asfalta, prenos na gradbiščno deponijo
m1 10,00 

8. odstranjevanje dotrajanih vrat in oken velikosti 
do 2m2, z prenosom na gradbiščno deponijo
kos 7,00 

9. odstranjevanje stenskih ometov na kamito opečnem 
zidu, komplet z pranjem in čiščenjem fug, komplet
z prenosom na gradbiščno deponijo
m2 320,00 

10. odstranjevanje ravnih in obokanih stropnih ometov
komplet z pranjem, ter prenosom na gradbiščno
deponijo
m2 116,00 

11. Odstranjevanje lesenih stropnih oblog izdeskanega
vidnega opaža na leseni podkonstrukciji
m2 62,00 

12. izvedba prebojev v kamnitih zidovih za nove okenske in 



vratne odprtine, komplet z potrebnim podpiranjem
z prenosom materiala na gradbiščno deponijo
m3 1,50 

13. dolbljenje zidov za montažo instalacijskih omaric
kos 4,00 

14. rušenje betonskega tlaka debeline 15cm, komplet z
finalno obdelavo, ter prenos na gradbiščno deponijo
m2 101,00 

15. dolbljene instalacijskih kanalov za elektroinstalacije
4x5cm z prenosom na gradbiščno deponijo
ter ponovno zametavanje z pod.cementno malto 1:3:9
kamniti zid
m1 220,00 
opečni zid 
m1 36,00 

16. dolbljene kanalov za vodovodno instalacijo 5x5cm
z prenosom na gradbiščno deponijo
ter ponovno zametavanje z podaljšano cementno malto 1:3:9
kamniti zid
m1 22,00 
opečni zid
m1 12,00 

17. dolbljenje kanalov za odtoke, ter prenos na gradbiščno
deponijo 15x15cm
ter ponovno zametavanje z podaljšano malto 1:3:9
kamniti zid
m1 2,00 
opečni zid
m1 2,00 

18. preboji kamnitih zidov za elektroinstalacije, komplet
z prenosom na gradbiščno deponijo
kos 4,00 

19. preboj kamnitih zidov za zračnike 20/20cm z
prenosom na gradbiščno deponijo
kos 6,00 

20. preboj za kanalizacijske cevi, preboj 20/20, komplet
z prenosom na gradbiščno deponijo
kos 1,00 

21. odstranitev uličnega tlaka debeline do 15cm, za 
priklop na mestno kanalizacijo, ter uspostavitev 
prejšnjga stanja. ( ocena )
m2 8,00 

22. preboj v obstoječi jašek na ulici, ter obdelava 
preboja
kos 1,00 

23. rušenje notranjih predelnih sten debeline 20 cm
z iznosom na gradbiščno deponijo
m3 1,40 



24. rušenje fasadnih stenskih ometov, komplet z čiščenjem
fug, pranjem pod pritiskom, ter prenos na gradbiščno
deponijo.
m2 144,00 

25. nakladanje in odvoz ruševin na stalno deponijo,
v ceno obračunati tudi takso deponije, ter 
vsa pomožna dela in eventuelna ročna nakladanja
m3 52,00 

Skupaj rušitvena dela:

II. Zemeljska dela:

1. široki ročni izkop, poglobitev terena v pritličju za 
izvedbo tlakov, ter toplotnih izolacij v zemljini
III.-IV.kat,komplet z nakladanjem na samokolnico
prenos na gradbiščno deponijo
m3 22,00 

2. odkop jarkov za kanalizacijo v terenu III-IV kat. Komplet
z nakladanjem na samokolnico, z prevozom na
gradbiščno deponijo
m3 7,50 

3. odkop jarka ob fasadi širine 40cm, in globine do 60cm
za napravo hidroizolacije ter hidrofobnih ometov,komplet
z čiščenjem in pranjem obstoječega kamna pod
pritiskom
m3 11,50 

3. planiranje dna terena z utjevanjem podlage.
m2 108,00 

4. izdelava tamponske podlage v debelini 15cm, komplet
z planiranjem in utrjevanjem, ter prevozi z samokolnico
ter vsemi pomožnimi deli
m3 15,00 

5. zasip jarkov z materialom od izkopa če je primiren, drugače
se ugradi tampon
m3 7,50 

6. nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo
komplet z plačilom takse na deponiji, 
m3 40,00 

Skupaj zemeljska dela:

III. Betonska dela:

1. v slučaju da pri nižanju tlaka pride do ugotovitve
da objekt nima temeljev, je potrebno izvesti
podbetoniranje zunanjih in notranjih temeljev in sicer



2. podbetoniranje temeljev z betonom C25/30, komplet
priprava, dobava in vgradnja armature, sidranje v obsstoječi
temelj, dobava in vgradnja betona, ter vsa pomižna dela
na objektu ( poraba armature do 15kg/m1, betona do 0,50/m1
opaž do 0,60m2/m1, zasip
m1 72,00 

3. betoniranje podložnega betona tlaka, minimalno armiran
z Q 196, z betonom C 16/20 komplet z vsemi pomožnimi deli,
v ceno upoštevaj tudi armaturo
m3 10,80 

4. betoniranje preklad in nosilcev MB 30 komplet z vsemi
prenosi in pomožnimi deli na gradbišču
m3 1,00 

5. betoniranje betonskih kinet čiste dimenzije 20/20cm,komplet
z napravo hiodroizolacije, ter betonskih pokrovov debeline
12cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
komplet z opažem
m1 6,60 

6. dobava in polaganje armature fi do 12mm, komplet z 
vsemi pomožnimi deli
kg 200,00 

7. dobava in polaganje armature nad fi 12mm, komplet z vsemi
pomožnimi deli
kg 300,00 

Betonska dela skupaj:

IV. Tesarska dela:

1. opaž nosilcev in preklad, komplet z vsemi pomožnimi
deli in prenosi
m2 5,00 

2. izdelava fasadnih odrov, komplet z vsemi pomožnimi deli
do 10m
m2 120,00 

Skupaj tesarska dela:

V. Zidarska dela:

1. izdelava horizontalne hidroizolacije in sicer 1x mrzli
premaz ter 1x izotekt V4
komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
m2 123,00 

2. izdelava hidroizolacije na fasadi in sicer
mapeplasta v dveh slojih z vmesno pvc mrežico
20cm nad terenom



m2 48,00 

3. izdelava horizontalne izolacije iz stirodura,
z polaganjem PVC folije
debeline 10cm
m2 18,00 

debeline 5cm
m2 85,00 

4. izdelava mikroarmiranega estriha debeline 5cm, komplet
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
m2 85,00 

5. izdelava mikroarmiranega estriha debeline 6cm, 
komplet z vsemi pomožnimi deli
m2 18,00 

6. zidanje opečnih sten iz trojnega zidaka debeline 12cm
komplet z vsemi pomožnimi deli
m2 52,00 

7. obzidava vrat in oken velikosti do 2m2, 
komplet z obdelavo špalete
kos 12,00 

8. obzidava instalacijskih omaric
kos 3,00 

9. pozidava instalacijskih reg z podaljšano 
cementno malto 1:3:9
elektroinstalacije
m1 256,00 

strojne instalacije
m1 34,00 

odtoki
m1 4,00 

10. grobi in fini ometi notranjih kamnitih sten, komplet
z cemnetnim obrizgom 1:3, podaljšano cementno
malto 1:3:9 komplet z vodili ter finim ometom
m2 179,00 

11. isto samo opečni ometi
m2 150,00 

12. grobi in fini omet obokanega stropa na predhodni
cementni obrizg 1:3, napravo vodil, ter napravo
grobega ometa z podaljšano malto 1:3:9, ter
fino malto
m2 40,00 

13. Obloga ravnega lesenega stropa z požarno odpornim
po sistemu knauf stropom za pozarno odpornost EI60
m2 75,00 

14. grobi in fini stropni omet ostalih ravnih zidov, komplet



z vsemi prddeli in prenosi
m2 75,00 

15. grobi in fini omet fasade, komplet s pranjem zidov, 
cementni obrizg 1:3, termoputz debeline 5cm, 
fini zaklljuček z termoputz ometom 
m2 144,00 

16. omet z hidrofobnim ometom proti vlagi izdelave TKK
Srpenica do višine 0,50m
m2 25,00 

17. izdelava horizontalne kanalizacije iz PVC cevi komplet
z obbetoniranjem  in vsemi fazonskimi kosi
DN 50
m1 8,00 

DN 100
m1 11,00 

DN160
m1 8,00 

18. izdelava komplet revizijskih jaškov fi 60cm iz betonskh
cevi, z protismradnim RF pokrovom 50/50, komplet
z vsemi deli
kos 3,00 

19. izdelava t ipskega maščobolovilca IMP, tip
po izbiri projektanta, komplet z protismradnim
pokrovom, ter vsemi pomožnimi deli
kos 1,00 

20. izvedba priklopa na ulično kanalizacijo
kos 1,00 

21. dobava in polaganje asfalta debeline 6cm, komplet
z vsemi deli
m2 15,00 

Skupaj zidarska dela:

VI. Ključavničarska dela:

1. dobava in montaža RF talnih rešetk v RF
okvirju iz kotnikov 30/3
L= 1,00m
kos 1,00 

L = 1,70m
kos 1,00 

L = 3,80m
kos 1,00 

2. dobava in montaža RF razdelilnih omaric
velikostin do 0,5m2



kos 2,00 

3. dodava in vgradnja raznih RF konzol in
nosilcev
kg 20,00 

4. dobava in vgradnja gumi predpražnikovn v
RF okvirju vel.60/90 cm
kos 2,00 

Skupaj ključavničarska dela;

VII. Mizarska dela:

1. dobava in montaža dvokrilnih oken iz
macesnovega lesa zasteklenih s termoplin
steklom, komplet z okovjem izdelanih na
okvir s prilagoditvijo ob erte, mere vzeti na licu
mesta. Velikosti 120/150
kos 4,00 

2. dobava in montaža vhodnih vrat enakega izgleda
kot obstoječe iz masivnega macesnovega lesa
po vzoru obstoječih vel.110/220
kos 2,00 

3. dobava in montaža notranjih furniranih
enokrilnih vrat velikosti 71/ 200
kos 1,00 

4. dobava in montaža notranjih furniranih
enokrilnih vrat velikosti 81/200
kos 4,00 

5. Dobava in vgradnja gips predelnih sten na kovinski podkonstrukciji
obojestrasnko 1x navadna 1x vodoodporna gipsl plošča
polnilo kamena volna skupne debeline 12 cm
m2 10,00 

Skupaj mizarska dela:

VIII. Keramičarska dela:

1. obloga sten z stensko keramiko položeno
na lepilo odporno na vlagao in zmrzovanje,
ter kislinsko odporna keramika, komplet
z fugiranjem z istimi lasnostmi.
višina obloge do 2,00m
m2 120,00 

2. oblga tal z talno protizdrsno keramiko, po izbiri 
projektanta z fugiranjem, z lastnostmi kot
po točko 1.
m2 102,00 



3. obloga cokla z keramiko višine do 10cm
komplet z lastnostimi kot pod točko 1.
m1 70,00 

4. polaganje pvc zaokrožnic po detajlu projektanta
m1 25,00 

Skupaj keramičarska dela:

IX. Kamnoseška dela:

1. izdelava in odaljšanje obstoječih ert
mere vzeti na licu mesta ( vel 19/22 )
m1 3,80 

2. izdelava in vgradnja notranjih kamnitih 
polic trapezne oblike vel 140/50 cm
kos 3,00 

Skupaj kamnoseška dela:

X. Slikopleskarska dela:

1. slikanje sten in stropov v tempera barvi
komplet z gletanjem sten in stropov
m2 232,00 

2. oljni oplesk mizarskih izdelkov
m2 32,00 

3. notranji oplesk sten z vodoodbojno barvo
m2 60,00 

4. zaključni sloj fasade iz baumit silikatnega ometa
barva in granulacija po izbiri projektanta
m2 144,00 

Skupaj slikopleskarska dela:

XI. Strojne instalacije:

Vodoinstalacija:

1. dobava in polaganje vodovodnih pocinkanih
cevi, komplet s fitingi in izolacijo
fi 3/4"       m1 31,00 
fi 1/2"       m1 8,00 

2. dobava in montaža ventilov
fi 3/4"      kos 5,00 
fi 1/2"      kos 5,00 

3. dobava in montaža komplet umivalnika z



mešalno enoročno baterijo
kos 2,00 

4. dobava in montaža komplet wc
kos 1,00 

5. dobava in vgradnja tuš kadi dimezij 90/90 cm
kos 1,00 

6. dobava in montaža 80 L bojler
kos 1,00 

7. dobava in montaža mešalnih baterij z
možnostjo priklopa cevi za pranje tal.
kos 2,00 

8. dobava in montaža RF korita vel.
80/220 x 80 po shemi
kos 1,00 

9. dobava in montaža talnega sifona
kos 1,00 

10. dobava in montaža držal za brisače
kos 3,00 

11. dobava in montaža ogledal
kos 2,00 

12. dobava in montaža posod za tekoče milo
kos 3,00 

Skupaj vodoinstalacija:

XII. Prezračevanje:

1. Lokalno prezračevanje z odvodnim ventilatorjem 
tip Cimodor L/M (za prostore brez oken)
kos 1,00

2. Prezračevanje samitarij, prezračevalni ventilator 
PW-1 DN 100 preko cevnih odvodnih 
ventilatorjev nad streho objekta
kos 1,00

Skupaj prezračevanje:

XIII. Elektroinstalacije:

svetilke

1. Svetilka nadgradna zaščite IP 65 2x54W s polikarbonatno kapo
kos 2,00 

2. Svetilka nadgradna iz barvane pločevine s paraboličnim rastrom kot npr. Intra 201 4x14W
kos 4,00 



3. Svetilka nadgradna iz barvane pločevine s paraboličnim rastrom kot npr. Intra 201 2x28W
kos 3,00 

4. Svetilka plafonjera nadgradna 1x18W
kos 4,00 

5. Svetilka varnostne razsvetljave opremljena s piktogramom kot npr. Menvier Star 11W
kos 3,00 

6. Pregled varnostne razsvetljave s strani preglednika in izdaja potrdila
kos 1,00 

jaki tok

8. Kabel FG7R 5x10 mm2 
m 24,00 
Kabelski končnik komplet s kabelskimi čevlji 5x10 mm2 
in priklopom kabla v merilni in glavni omari 
kompl 2,00 
Kabel FG7R 5x2,5 mm2 
m 18,00 
Kabel FG7R 3x2,5 mm2 
m 120,00 
Kabel FG7R 4x1,5 mm2 
m 46,00 
Kabel FG7R 3x1,5 mm2 
m 156,00 
Vodnik P/f Ru-Ze 10 mm2 
m 12,00 
Vodnik P/f Ru-Ze 6 mm2 
m 32,00 
Utp cat 5e kabel
m 16,00 

9. PN cev fi 16 
m 51,00 
Doza n/o 90x90 mm s sponkami 
kos 24,00 

10. Doza DIP komplet z zzbiralko 
kos 1,00 
Doza IP komplet z zbiralko
kos 2,00 
Razni spoji za izenačitev potencialov 
kos 24,00 

11. Stikalo navadno n/o IP55 GW komplet z dozo 
kos 7,00 
Stikalo izmenično n/o IP 55 GW komplet z dozo
kos 4,00 
Vtičnica 230V n/o GW komplet z dozo 
kos 3,00 
Vtičnica dvojna 230 n/o GW komplet z dozo
kos 3,00 
Vtičnica trojna 230 n/o GW komplet z dozo
kos 3,00 
Fiksna priključnica n/o 



kos 3,00 
UTP cat 5e vtičnica n/o z dozo
kos 1,00 
Odklop in demontaža obstoječe elektroinstalacije, ureditev 
ur 14,00 

stikalni blok
kos 1

12.  Stikalni blok R-G n/o izvedbe 72 modulni z opremo: kos 2
 - glavno stikalo 45A/3P kos 6
 - avtomatska varovalka ETIMAT 3P 16A kos 3
 - avtomatska varovalka ETIMAT 1P 16A kos 1
 - avtomatska varovalka ETIMAT 1P 10A kos 1
 - zaščitno stikalo na diferenčni tok EF14 tipA, 10/0,3A kos 4
zaščitno stikalo na diferenčni tok EF 14 tipA, 16/0,3A kos 1
 - odvodnik prenapetosti PROTEC C 
 - zbiralke 
 - vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, 
uvodnice, DIN letve, pokrovi, ožičenje 
kos 1,00 

13. Priključno merilna omarica PMO p/o izvedbe po navodilih elektrodistribucije
 -kos 1  trofazni števec s tarifnim odklopnikom 
proizvajalca Landis
 -kos 1  tipka s priključnim kablom za tarifni odklopnik
 -kos 1  varov.element PK100/3p/25A
 -kos 4  katodni odvodnik 1p/kat.B
 -sponke, povezovalni material, označitve 
kos 1,00 

ogrevalni elementi

14. stenski el.radiator opremljen s termostatom in regul
stikalom (npr.infra peč) moči 1 kW
kos 1,00 

15. dobava in vgradnja klimatske naprave kot na primer 
Mitsubishi GE35 za ogrevanje in hlajenje prostora
komplet z razvododom do zunanje enote
ter odvodom kondenza
kos 2,00 

Skupaj elektro instalacije:

XIV. Hladilna komora:

1. PZI projekt hladilen komore
kos 1,00 

2. Hladilna komora dimezij 2,0 x 3,0 m višine2,60 cm kot
naprimer EHO PAN z možnostjo hlajneja do -30 stopnij
- tlak iz polivretanskih pohodnih panelov debeline 12 cm
- talno ogrevanje tlaka pod paneli
- obloga sten z samonosilnimi polivretanskimi paneli d=12 cm vidna stran inoks pločevina
- strop isto kot stena
- vrata dimezij 90/200 cm inoks izvedbe z notranjim varnostnim odpiralom



  in ogrevanim podbojem
- razsvetljava v komori z FSN vodoodporno svetilko
- ČVC signalizacija(človek v celici)
- pripadajoča komandno razdelilna omarica in vsi potrebni
  električni razvodi,
- dekompresijski ventil za izenačevanje trlaka v komori
- zunanja hladilna enota DORIN ali podobno
- notranja enota GUNTNER ali podobno
kos 1,00 

Skupaj hladilna komora:

XV. Dobava opreme:

1. inox omarice za spravilo pribora
80/60/200
kos 3,00 

2. večnamenske inox omarice 60/60/200
kos 4,00 

3. inox zabojniki za spravilo mrež
100/30/80cm
kos 7,00 

4. garderobne omarice
kos 4,00 

5. skladiščne police
m2 8,00 

6. dobava in montaža PVC zabojnikov za
hladilne komore vel 80/70/80cm
kos 17,00 

7. oprema pisarne
miza 80/120/80
kos 1,00 

miza 120/250
kos 1,00 

stol
kos 7,00 

omare 80/60/200
kos 2,00 

omare 40/60/200
kos 1,00 

Skupaj oprema:



   REKAPITULACIJA

I. Rušenje in pripravljalna dela:
II. Zemeljska dela:
III. Betonska dela:
IV. Tesarska dela:
V. Zidarska dela:
VI. Ključavničarska dela:
VII. Mizarska dela:
VIII. Keramičarska dela:
IX. Kamnoseška dela:
X. Slikopleskarska dela:
XI. Vodoinstalacije:
XII. Prezračevanje:
XIII. Elektroinstalacija:
XIV. Hladilna komora
XV. Hlajenje in ogrevanje
XVI. Oprema  

SKUPAJ VSA DELA BREZ DDV:

DDV 20%
SKUPAJ VSA DELA Z DDV:


