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PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI

ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA 
OŠ DUŠANA BORDONA SEMEDELA - KOPER

projektant:
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REKAPITULACIJA 

upravičeni stroški neupravičeni stroški skupaj

1. GOI DELA

2. MONITORING

3. NEPREDVIDENI STROŠKI (3 % VSEH 
STROŠKOV)
SKUPAJ VSA DELA

DDV v višini 22 %

SKUPAJ VSA DELA
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1. REKAPITULACIJA (GOI DELA)
upravičeni stroški neupravičeni stroški

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

A. SEVERNI TRAKT

A.1. POŠEVNA STREHA NAD SIPOREKSOM
A.2. RAVNA STREHA NAD SIPOREKSOM
A.3. RAVNA STREHA NAD AB PLOŠČO
A.4. FASADA
A.5. OKNA
A.6. VRATA

B. OSREDNJI TRAKT

B.1. POŠEVNA STREHA NAD PLANETAMI
B.2. RAVNA STREHA NAD AB PLOŠČO
B.3. FASADA
B.4. OKNA 
B.5. VRATA
B.6. NOTRANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU
B.7. ZUNANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU

C. JUŽNI TRAKT

C.1. POŠEVNA STREHA NAD SIPOREKSOM
C.2. RAVNA STREHA NAD SIPOREKSOM
C.3. FASADA
C.4. OKNA
C.5. VRATA
C.6. ZUNANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU

D. DEMONTAŽNA DELA ZARADI
IZVEDBE FASADNEGA IZOLACIJSKEGA SLOJA 

D.1. DEMONTAŽA STROJNIH INSTALACIJ
D.2. DEMONTAŽA ELEKTRO INSTALACIJ IN ELEKTRO 

INSTALACIJE ZA SENČILA

SKUPAJ GOI DELA
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1. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA Upravičeni stroškiNeupravičeni stroški

A. SEVERNI TRAKT

A.1. POŠEVNA STREHA NAD UČILNICAMI

Splošni opis

 - Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi SIST-i.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov.

 - Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materjala, ki je
uporabljen pri predmetnem objektu.

 - V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
 - snemanje potrebnih izmer na objektu;
 - pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
 - dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
 - dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materjala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
 - delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
 - prevoz izdelkov in materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta
vgraditve;
 - čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
 - vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
 - izvajalec mora podati garancijo za streho minimalno 10 let

 - Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
 - Vsi kleparski izdelki se izdelajo v barvi po izboru projektanta.

V ceni na enoto je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, prenose, stroške gradbišča in čiščenje
po dokončanju del.
Vsi leseni elementi morajo biti pred vgradnjo zaščiteni z osnovnim zaščitnim premazom za les.
V ceni na enoto je potrebno upoštevati ves pritrdilni material, podkonstrukcije, podloge, folije, stikovanja 
sekundarnih kritin, rezanja, kitanja in druga splošna krovsko kleparska dela, ki niso posebej
specificirana v popisu del. V ceni je potrebno zajeti tudi vsa voravanja med izvedbo del pred morebitnimi
vremenskimi neprilikami za preprečitev vdora v objekt, izvedbo začasnih odtočnih cevi za dobo izvedbe
krovskih in fasaderskih del. V ceni je potrebno vključiti vse varnostne elemente za varno delo kot so varovalni
odri, zaščitne mreže in drugo. Vsi kleparski izdelki so v barvi po izboru naročnika. 

1. Odstranitev celotne sestave strehe 
S02. Z odstranitvijo kritine iz korcev, 
podlage, slemenjakov, žlote, odduhov, 
dimniških obrob in vseh kleparskih 
izdelkov, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse. 

m2 265,00

2. Demontaža žlebov z nosilnimi 
kljukami, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse m1 59,60

3. Demontaža odtočnih cevi z nosilnimi 
objemkami, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse m1 54,10
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4. Izdelava celotne sestave strehe po 
sestavi S02: iz opečnih korcev kot npr. 
Goriške opekarne ali enakovredno 
vključno z vsem pritrdilnim materialom; 
iz vzdolžnih letev za pritrjevanje korcev 
na kljukice, prereza 5x4 cm; iz prečnih 
letev za zračni kanal, prereza 5x5 cm; 
iz sekundarne kritine iz paroprepustne 
ter vodoodporne folije - integriran 
samolepilni trak kot npr. Knauf 
Insulation LDS 0,02; iz toplotne 
izolacije debeline 10 cm kot npr. 
Termotop ali enakovredno; iz toplotne 
izolacije debeline 10 cm med špirovci 
kot npr. Knauf Insulation Unilift 035 ali 
enakovredno; iz lesenih špirovcev 
8x10 cm vijačenih v obstoječo 
konstrukcijo; iz parne zapore kot npr. 
Knauf Insulation LDS 100. V ceni zajeti 
tudi izvedbo vseh elementov za 
obdelavo zaključkov, po detajlih, les 
osnovno zaščiten.

m2 282,40

5. Dobava in polaganje korcev na 
slemena, vključno z dobavo vsega 
pripadajočega pritrdilnega materiala, 
korci položeni na kljukico, zgornji korci 
utrjeni s Tekpur peno ali enakovredno. 
Z rezanjem korcev in obdelavo 
detajlov. m1 41,50

6. Dobava in polaganje PVC 
prezračevalne mrežice m1 85,20

7. Izdelava in montaža odkpanih obrob 
sekundarne kritine, iz Alu pločevine 
debeline 0,6 mm, razvite širine do 20 
cm, vključno z izvedbo podlage, po 
detajlu m1 85,20

8. Dobava in montaža žlebov iz Alu 
pločevine, vključno z dobavo 
pritrdilnega materiala, dobavo iztočnih 
elementov in čelnih zaključkov. 
Polkrožni žlebovi v barvi po izoboru 
projektanta, po detajlu. m1 85,20

9. Dobava in montaža odtočnih cevi iz 
Alu pločevine, vključno z dobavo 
pritrdilnega materiala, dobavo kolen. 
Okrogle cevi v barvi po izoboru 
projektanta, po detajlu. m1 54,10

10. Izdelava in montaža čelnih obrob, iz 
Alu pločevine debeline 0,6 mm, razvite 
širine do 40 cm, vključno z izvedbo 
podlage, po detajlu m1 24,80
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11. Dobava in montaža tipskih oddušnih 
elementov iz Alu pločevine. Montaža 
na obstoječe cevi prezračevanja z 
izvedbo obrobe ter obdelavo stikov. V 
barvi po izboru projektanta, po detajlu.

kos 8,00

SKUPAJ

A.2. RAVNA STREHA NAD UČILNICAMI

Splošni opis
Upoštevati splošni opis poševne strehe - sklop A.1.

1. Odstranitev celotne sestave obstoječe 
ravne strehe po sestavi S01: iz prodca; 
iz filtracijskega sloja; iz XPS izolacije 
debeline 4 cm; iz dvoslojne 
hidroizolacije; iz naklonskega betona 
debeline od 3-7 cm; iz ločilnega sloja; 
iz plute debeline 6 cm; iz parne zapore. 
Vključno z vsemi vgrajenimi elementi, 
iztoki. S prenosom ruševin, 
nakladanjem in odvozom na trajno 
deponijo s plačilom takse.

m2 285,70

2. Odstranitev kape ravnih streh, z 
odstranitvijo podloge, s prenosom 
ruševin, nakladanjem in odvozom na 
trajno deponijo s plačilom takse. m1 34,40

3. Odstranitev vertikalnih zaključkov 
hidroizolacije ravne strehe, celotna 
sestava, s prenosom ruševin, 
nakladanjem in odvozom na trajno 
deponijo s plačilom takse. m1 125,40

4. Demontaža žlebov z nosilnimi 
kljukami, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse m1 90,00

5. Demontaža odtočnih cevi z nosilnimi 
objemkami, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse m1 68,00

6. Nadvišanje zidov pod kapami zaradi 
nove sestave ravne strehe. V višini 20 
cm in v debelini 30 cm. V ceni na 
enoto zajeti: pripravo površine, 
sidranje, dozidava s siporeksom, 
opeko ali izvedba AB vezi z opažem, 
armaturo in betoniranjem ali 
kombinacija z zidanjem in 
betoniranjem. Točna izvedba se določi 
ob sami izvedbi. Z vsemi pripadajočimi 
deli. m1 34,00

Stran 7 od 48



M
es

tn
a 

ob
čin

a 
Kop

er

7. Nadvišanje zidov pri oknih zaradi nove 
sestave ravne strehe. V višini 20 cm in 
v debelini 30 cm. V ceni na enoto 
zajeti: pripravo površine, sidranje, 
dozidava s siporeksom, opeko ali 
izvedba AB vezi z opažem, armaturo in 
betoniranjem ali kombinacija z 
zidanjem in betoniranjem, krpanje 
ometov in popravilo opleska. Točna 
izvedba se določi ob sami izvedbi. Z 
vsemi pripadajočimi deli.

m1 78,00

8. Nadvišanje zidov pri oknih zaradi 
zagotovitve ustrezne višine parapeta. 
V višini 20 cm in v debelini 23 cm. V 
ceni na enoto zajeti: pripravo površine, 
sidranje, dozidava s siporeksom, 
opeko ali izvedba AB vezi z opažem, 
armaturo in betoniranjem ali 
kombinacija z zidanjem in 
betoniranjem, krpanje ometov in 
popravilo opleska. Točna izvedba se 
določi ob sami izvedbi. Z vsemi 
pripadajočimi deli. m1 42,00

9. Izdelava ravne strehe po sestavi S01: 
iz zaključnega sloja iz prodca frakcije 
16-32 mm, sloj debeline 8 cm, ob 
iztokih se vgradi pas ene prane plošče 
40x40 cm; iz zaščitne filterske tkanine - 
ločilnega sloja, kot naprimer tkanina S 
Felt VS 140; iz toplotne izolacije XPS 
debeline 20 cm kot npr. Fibran 300-L; 
iz visokopolimerne tesnilne folije na 
bazi FPO kot naprimer Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno, zvezno pritrjevanje 
po obodu z robnim pritrdilnim profilom, 
na spojih homogeno zvarjena 
(povezava z varnostnimi segmenti iz 
nivoja parne zapore), vključno z vsemi 
tipskimi elementi in obdelavo okrog 
iztokov in prelivov; iz naklonskega 
betona debeline od 3 do 16 cm v 
naklonu 1,5%. S predhodno pripravo 
obstoječe podlage. 

m2 230,50
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10. Izdelava ravne strehe po sestavi 
S01**: iz zaključnega sloja iz prodca 
frakcije 16-32 mm, sloj debeline 8 cm; 
iz zaščitne filterske tkanine - ločilnega 
sloja, kot naprimer tkanina S Felt VS 
140; iz toplotne izolacije XPS debeline 
20 cm kot npr. Fibran 300-L; iz 
visokopolimerne tesnilne folije na bazi 
FPO kot naprimer Sarnafil TG 66-18 
ali enakovredno, zvezno pritrjevanje po 
obodu z robnim pritrdilnim profilom, na 
spojih homogeno zvarjena (povezava z 
varnostnimi segmenti iz nivoja parne 
zapore), vključno z vsemi tipskimi 
elementi in obdelavo okrog iztokov in 
prelivov; iz naklonskega betona 
debeline od 3 do 11 cm v naklonu 
1,5%; iz ločilnega sloja iz EPS 
debeline 8 cm; iz samolepilne parne 
zapore kot npr. Sarnavap 5000E SA ali 
enakovredno, homogeno priključena 
na tiko in preboje. S predhodno 
pripravo obstoječe podlage. 

m2 55,40

11. Izdelava vertikalnih zaključkov sestave 
ravne strehe po sestavi S01 vključno z 
izvedbo toplotno izolacijske podlage, 
po detajlu. m1 125,40

12. Izdelava kape parapeta okrog ravne 
strehe. Iz toplotno izolacijske podlage, 
lesene podkonstrukcije, podloge 
pločevine in obrobe iz Alu pločevine, 
po detajlu m1 34,40

13. Izdelava in montaža obrob iz Alu 
pločevine kot zaključek vertikalne 
hidroizolacije na stiku s fasado, po 
detajlu m1 91,00

14. Izdelava zaključkov ravne strehe pri 
žlebovih. Iz osnovnega zaključka - 
maske ter odkapne obrobe. Iz Alu 
pločevine in z izvedbo podkonstrukcije 
in podlage, po detajlu.

m1 90,00

15. Dobava in montaža žlebov iz Alu 
pločevine, vključno z dobavo 
pritrdilnega materiala, dobavo iztočnih 
elementov in čelnih zaključkov. 
Polkrožni žlebovi v barvi po izoboru 
projektanta, po detajlu. m1 90,00
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16. Dobava in montaža odtočnih cevi iz 
Alu pločevine, vključno z dobavo 
pritrdilnega materiala, dobavo kolen. 
Okrogle cevi v barvi po izoboru 
projektanta, po detajlu. m1 68,00

SKUPAJ

A.3. RAVNA STREHA NAD HODNIKI

Splošni opis
Upoštevati splošni opis poševne strehe - sklop A.1.

1. Odstranitev celotne sestave obstoječe 
ravne strehe po sestavi S01*: iz 
prodca; iz filtracijskega sloja; iz XPS 
izolacije debeline 4 cm; iz dvoslojne 
hidroizolacije; iz Izosila debeline 3 cm; 
iz naklonskega betona debeline od 3-
20 cm. Vključno z vsemi vgrajenimi 
elementi, iztoki. S prenosom ruševin, 
nakladanjem in odvozom na trajno 
deponijo s plačilom takse.

m2 71,30

2. Odstranitev celotne sestave obstoječe 
ravne strehe po sestavi S06: iz pranih 
plošč na podlagi; iz filtracijskega sloja; 
iz XPS izolacije debeline 4 cm; iz 
dvoslojne hidroizolacije; iz Izosila 
debeline 3 cm; iz naklonskega betona 
debeline od 3-20 cm. Vključno z vsemi 
vgrajenimi elementi, iztoki. S 
prenosom ruševin, nakladanjem in 
odvozom na trajno deponijo s plačilom 
takse.

m2 27,20

3. Odstranitev kape ravnih streh, z 
odstranitvijo podloge, s prenosom 
ruševin, nakladanjem in odvozom na 
trajno deponijo s plačilom takse. m1 12,20

4. Odstranitev vertikalnih zaključkov 
hidroizolacije ravne strehe, celotna 
sestava, s prenosom ruševin, 
nakladanjem in odvozom na trajno 
deponijo s plačilom takse. m1 109,00

5. Nadvišanje zidov pod kapami zaradi 
nove sestave ravne strehe. V višini 20 
cm in v debelini 30 cm. V ceni na 
enoto zajeti: pripravo površine, 
sidranje, dozidava s siporeksom, 
opeko ali izvedba AB vezi z opažem, 
armaturo in betoniranjem ali 
kombinacija z zidanjem in 
betoniranjem. Točna izvedba se določi 
ob sami izvedbi. Z vsemi pripadajočimi 
deli. m1 9,50
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6. Pozidava zidu terase proti 
gospodarskemu dvorišču. V višini 200 
cm na nižji točki ter 277 cm na višji 
točki (ob fasadi) in v debelini 15 cm. V 
ceni na enoto zajeti: pripravo površine, 
sidranje, dozidava s siporeksom, 
opeko ali izvedba AB vezi z opažem, 
armaturo in betoniranjem ali 
kombinacija z zidanjem in 
betoniranjem. Točna izvedba se določi 
ob sami izvedbi. Z vsemi pripadajočimi 
deli. Po detajlu! m2 5,00

7. Izdelava ravne strehe po sestavi S01*: 
iz zaključnega sloja iz prodca frakcije 
16-32 mm, sloj debeline 8 cm; iz 
zaščitne filterske tkanine - ločilnega 
sloja, kot naprimer tkanina S Felt VS 
140; iz toplotne izolacije XPS debeline 
8 cm kot npr. Fibran 300-L; iz 
visokopolimerne tesnilne folije na bazi 
FPO kot naprimer Sarnafil TG 66-18 
ali enakovredno, zvezno pritrjevanje po 
obodu z robnim pritrdilnim profilom, na 
spojih homogeno zvarjena (povezava z 
varnostnimi segmenti iz nivoja parne 
zapore), vključno z vsemi tipskimi 
elementi in obdelavo okrog iztokov in 
prelivov; iz toplotne izolacije v naklonu 
v debelini od 3 do 39 cm, kot npr. 
Fibran XPS INCLINE ali enakovredno 
v naklonu 1,65%, iz samolepilne parne 
zapore kot npr. Sarnavap 5000E SA ali 
enakovredno, homogeno priključena 
na tiko in preboje. S predhodno 
pripravo obstoječe podlage. 

m2 71,30
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8. Izdelava ravne strehe po sestavi S06: 
iz kulir plošč velikosti 40x40x4 cm na 
distančnikih; iz zaščitne filterske 
tkanine - ločilnega sloja, kot naprimer 
tkanina S Felt VS 140; iz toplotne 
izolacije XPS debeline 8 cm kot npr. 
Fibran 300-L; iz visokopolimerne 
tesnilne folije na bazi FPO kot 
naprimer Sarnafil TG 66-18 ali 
enakovredno, zvezno pritrjevanje po 
obodu z robnim pritrdilnim profilom, na 
spojih homogeno zvarjena (povezava z 
varnostnimi segmenti iz nivoja parne 
zapore), vključno z vsemi tipskimi 
elementi in obdelavo okrog iztokov in 
prelivov; iz toplotne izolacije v naklonu 
v debelini od 3 do 39 cm, kot npr. 
Fibran XPS INCLINE ali enakovredno 
v naklonu 1,65%, iz samolepilne parne 
zapore kot npr. Sarnavap 5000E SA ali 
enakovredno, homogeno priključena 
na tiko in preboje. S predhodno 
pripravo obstoječe podlage. 

m2 26,20

9. Izdelava vertikalnih zaključkov sestave 
ravne strehe po sestavi S01* in S06 
vključno z izvedbo toplotno izolacijske 
podlage, po detajlu. m1 109,00

10. Izdelava kape parapeta ter novega 
zidka okrog ravne strehe. Iz toplotno 
izolacijske podlage, lesene 
podkonstrukcije, podloge pločevine in 
obrobe iz Alu pločevine, po detajlu m1 12,20

11. Izdelava in montaža obrob iz Alu 
pločevine kot zaključek vertikalne 
hidroizolacije na stiku s fasado, po 
detajlu m1 96,80

12. Izdelava strehe instalacijskega kanala 
na ravni strehi po sestavi S07 iz 
folcane strehe razvite širine 140 cm - 
obrobe iz Alu barvane pločevine; iz 
zidne, odkapnih in čelnih obrob; iz 
hidroizolacije na bazi FPO kot npr. 
Sarnafil TG 66-15 ali enakovredno; iz 
lesenih desk debeline 2,8 cm in lesene 
podkonstrukcije, les osnovno zaščiten; 
iz toplotne izolacije debeline 20 cm kot 
npr. Knauf Insulation Unilift 035 ali 
enakovredno. Z izvedbo vseh 
zaključkov, po detajlu.

m2 24,50
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13. Dobava in vgradnja iztočnih kotličkov 
ravnih streh, dvoslojni, vključno s 
prirobnicami, vertikalni iztok, po 
detajlu. kos 2,00

14. Demontaža obstoječe ograje, 
predelava, popravilo, čiščenje, vroče 
cinkanje, finalno barvanje in ponovna 
montaža na parapet ravne strehe z 
obdelavo prebojev kape, po detajlu. m1 2,30

15. Demontaža obstoječe ograje, izdelava 
nove, vroče cinkanje, finalno barvanje 
in montaža na parapet ravne strehe z 
obdelavo prebojev kape, po detajlu.

m1 0,50

16. Demontaža obstoječih stopnic, 
izdelava novih, vroče cinkanih, finalno 
barvanih, 4 stopnice prereza 37x16 
cm, vključno z obojestransko ograjo. 
Po detajlu kos 1,00

17. Izdelava varnostnih prelivov ravnih 
streh skozi venec, z izvedbo preboja, 
dobavo in vgradnjo cevi s prirobnico, 
obdelavo stikov in obdelavo s 
hidroizolacijo, po detajlu kos 2,00

SKUPAJ

A.4. FASADA

Splošni opis:
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, prenose, stroške gradbišča in čiščenje
po dokončanju del.
V ceni na enoto je potrebno upoštevati zaščite tal, zaščite oken in vrat. Sidra se izvajajo kot poglobljena.
Potrebno je upoštevati tudi strošek izvedbe vzorcev, morebitnih izravnav, drugih potrebnih del kot so kitanja, 
obdelavo zaključkov, pripravo podlage za police, …
Pri površini fasade so upoštevani odbitki okenskih in vratnih odprtin večjih od 3 m2.
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1. Izdelava izolacijske fasade po sestavi 
Z01: iz fasadnega odra; iz zidarske 
priprave podlage (sanacija 
poškodovanih ometov, …); iz 
osnovnega premaza kot npr. Baumit 
Uniprimer ali enakovredno; iz toplotne 
izolacije EPS debeline 16 cm (plošče 
sidrane in lepljene); v območju cokla in 
ravnih streh XPS v višini 50 cm; iz 
dvoslojnega nanosa lepila z vtopljeno 
mrežico vključno z vsemi tipskimi 
fasaderskimi elementi in zaključki (kot 
npr. Baumit StarContact in Baumit 
StarTex ali enakovredno); iz 
osnovnega premaza kot npr. Baumit 
Uniprimer ali enakovredno in iz 
zaključnega sloja granulacije 1,5, 
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop 
ali enakovredno. Vključno z vsem 
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 783,61

2. Izdelava izolacijske fasade stropov: iz 
fasadnega odra; iz zidarske priprave 
podlage (sanacija poškodovanih 
ometov, …); iz osnovnega premaza 
kot npr. Baumit Uniprimer ali 
enakovredno; iz toplotne izolacije EPS 
debeline 16 cm (plošče sidrane in 
lepljene); iz dvoslojnega nanosa lepila 
z vtopljeno mrežico vključno z vsemi 
tipskimi fasaderskimi elementi in 
zaključki (kot npr. Baumit StarContact 
in Baumit StarTex ali enakovredno); iz 
osnovnega premaza kot npr. Baumit 
Uniprimer ali enakovredno in iz 
zaključnega sloja granulacije 1,5, 
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop 
ali enakovredno. Vključno z vsem 
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 3,20

3. Izdelava in montaža pločevinaste kape 
dimnika velikosti 360x190 cm za 
zaščito  fasadnega izolacijskega sloja. 
Vključno z izvedbo podlage in 
obdelavo vseh stikov. Po detajlu. kos 1,00

4. Sanacija razpok v nosilnih zidovih s 
čiščenjem podlage, statično injektiranje 
razpok skladno z navodili v načrtu 
gradbenih konstrukcij m1 50,00

Stran 14 od 48



M
es

tn
a 

ob
čin

a 
Kop

er

5. Prestavitev obstoječih peskolov zaradi 
izolacije fasade. Rušenje obstoječega 
peskolova, rušenje obstoječega tlaka, 
izkop za nov peskolov, prenos in 
odvoz ruševin na trajno deponijo s 
plačilom takse, planiranje terena, 
izdelava peskolova iz betonske cevi fi 
30 cm, globine 100 cm, z izvedbo 
priključka, s priklopm odtoka do 
obstoječih cevi meteorne kanalizacije, 
z zasipom okrog peskolova, s 
krpanjem tlaka in z dobavo in vgradnjo 
pokrova 40x40 cm. Z demontažo in 
ponovno montažo LTŽ cevi in kolena z 
barvanjem vidnih delov, z vsemi 
obdelavami in pripadajočimi deli.

kos 3,00

6. Prilagoditev, čiščenje, protikorozijska 
zaščita in finalni oplesk ograje na vrhu 
dimnika skladno z izolacijsko fasado in 
obrobo, po detajlu.

kos 1,00

7. Demontaža, prilagoditev, čiščenje, 
vroče cinkanje, finalni oplesk in 
ponovna montaža lestve za dostop na 
vrh dimnika skladno z izolacijsko 
fasado in obrobo, po detajlu. kos 1,00

8. Demontaža in ponovna montaža 
netopirnice na fasadi kos 1,00

9. Demontaža, prilagoditev, čiščenje, 
protikorozijska zaščita, finalni oplesk in 
montaža stebrička ograje in polnila 
ograje skladno z izolacijsko fasado, po 
detajlu. kos 3,00

10. Demontaža zaščitne mreže na dostopu 
v klet. kos 1,00

11. Dobava in montaža nadstreška iz 
prosojnega polikarbonata debeline  12 
mm, dimenzije 1,25 x 5,50 m kot npr. 
Lexan ali enakovredno skupaj z 
jekleno podkonstrukcijo in vsem 
pritrdilnim materialom ter horizontalnim 
žlebom s priključkom na vertikalni 
odtok. kos 1,00

12. Rušenje AB parapetov zaradi razširitve 
vratne odprtine, prereza 26x20 cm, z 
rezanjem in rušenjem ter z odvozom 
na trajno deponijo. kos 5,00

SKUPAJ
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A.5. OKNA

Splošni opis

a. Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi
predpisi in SIST-i.

b. Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec
del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da
izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.

c. V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
 - snemanje izmer na licu mesta;
 - dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški;
 - vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
 - prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz.
montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
 - čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
 - vse potrebne tesnitve notranjih in zunajih zapir;
 - dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
 - dobava in vgrajevanje stekla;
 - vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
 - v ceni na enoto je potrebno upoštevati strošek zidarskih, pleskarskih, mavčnokartonskih in tlakarskih
del pri krpanju špalet in okrog polic po zamenjavi stavbnega pohištva, vključno s krpanjem tlaka,
vključno s stroškom vseh zaščit in čiščenjem po zaključku del. 
 - v ceni na enoto je potrebno upoštevati slikopleskarsko popravilo sten v širšem območju zamenjanih elementov
 in ne le zgolj pas ob špaletah! (upoštevati celotno površino notranje stene!).
 - v ceni na enoto zajeti dobavo in vgradnjo notranje in zunanje police
 - v ceni na enoto je potrebno zajeti kitanje med podobojem in špaleto s kitom - noter in zunaj.
 - vključno z dobavo pritrdilnega materiala, s purpenjanjem reže med podbojem in zidovi
 - v ceni na enoto je potrebno zajeti tudi popravilo keramike na špaletah okrog oken in vrat.

d. Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
e. Druge opombe:

 - stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
 - mere je potrebno preveriti na objektu
 - vso stavbno pohištvo mora imeti vstrezne ateste
 - vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
 - pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi talni odbojnik je porebno upoštevati inox polkrožni talni odbojnik
 - pri izdelkih kjer je navedena rešetka je potrebno upoštevati vgradnjo alu prezračevalne rešetke 
velikosti po projektu strojnih instalacij z izvedbo izreza
 - v ceni na enoto je potrebno upoštevati strošek varnostnih oznak na steklenih površinah

f. Vgradnja s tesnjenjem po RAL standardu.
Odpiranje po shemah (pred vgradnjo kontrolirati v zadnjih veljavnih PZI shemah).
Vso vgrajeno pohištvo mora ustrezati veljavnim standardom.
Vse barve v RAL skali po izboru projektanta.
Pri zamenjavi vrat in steklenih sten je potrebno v ceni na enoto zajeti morebitni strošek odstranitve tlaka in 
krpanje le tega po zamenjavi stavbnega pohištva ter delno rušenje ali pozidavanje parapetnih zidcev pri stiku 
vrat z okni.
Pri vhodnih vratih in steklenih stenah je potrebno upoštevati izvedbo spodnjega izolacijskega profila v debelini
tlaka kot osnova za varjenje hidroizolacije in za preprečitev toplotnega mosta.

g. Za posege v notranjosti je potrebno v cenah na enoto upoštevati stroške odrov in drugih pripomočkov za 
montažo oken in vrat in za obdelavo špalet.

h. Pri oknih s senčili na elektro pogon je potrebno v ceni na enoto upoštevati tudi elektromotor!

i. Ostala navodila, opise in opombe je potrebno upoštevati iz splošnega opisa shem ter posameznih shem!!
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1. Demontaža oken, vključno z izbijanjem 
podboja, odstranitvijo vseh elementov 
oken, odstranitvijo polic, senčil, 
morebitno odstranitvijo špalet, s 
prenosom ruševin, sortiranjem, 
nakladanjem, odvozom na trajno 
deponijo in plačilom takse m2 228,70

2. Izdelava in montaža okna 02 s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
780x150 cm, po shemi. kos 5,00

3. Izdelava in montaža okna 06, velikost 
gradbene odprtine 240x220 cm, po 
shemi. kos 1,00

4. Izdelava in montaža okna 08n s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
2x 233x94 + 1x 292x150 cm, po 
shemi. kos 1,00

5. Izdelava in montaža okna 02p s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
106x250 in 674x170 cm, po shemi. kos 5,00

6. Izdelava in montaža okna 08p, velikost 
gradbene odprtine 758x94 cm, po 
shemi. kos 1,00

7. Izdelava in montaža okna 09p, velikost 
gradbene odprtine 235x190 cm, po 
shemi. kos 1,00

8. Izdelava in montaža okna 01n, velikost 
gradbene odprtine 780x74 cm, po 
shemi. kos 10,00

SKUPAJ
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A.6. VRATA

Splošni opis
Upoštevati splošni opis oken - sklop A.5.

1. Demontaža vrat, vključno z izbijanjem 
podboja, odstranitvijo vseh elementov 
vrat, odstranitvijo pragov, senčil, 
morebitno odstranitvijo špalet, s 
prenosom ruševin, sortiranjem, 
nakladanjem, odvozom na trajno 
deponijo in plačilom takse 

m2 14,50

2. Izdelava in montaža vrat ZV2, 
gradbena odprtina 240x220 cm, po 
shemi. kos 1,00

3. Izdelava in montaža vrat ZV2A, 
gradbena odprtina 240x220 cm, po 
shemi. kos 1,00

4. Izdelava in montaža vrat ZV4, 
gradbena odprtina 124x310 cm, po 
shemi. kos 1,00

5. Izdelava in montaža vrat NV1, 
gradbena odprtina 120x220 cm, po 
shemi. kos 1,00

6. Dobava in montaža prezračevalne 
rešetke R2, velikosti 400x200 mm, po 
shemi, z demontažo obstoječe. V ceni 
na enoto je potrebno upoštevati tudi 
vsa potrebna dela za prestavitev 
rešetke za cca 30 cm višje kot je 
trenutno zaradi dviga strehe.

kos 1,00

SKUPAJ
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B. OSREDNJI TRAKT

B.1. POŠEVNA STREHA NAD PLANETAMI

Splošni opis:
Upoštevati splošni opis poševne strehe - sklop A.1.

1. Odstranitev celotne sestave strehe 
S03. Z odstranitvijo kritine iz korcev, 
podlage, slemenjakov, žlote, odduhov, 
dimniških obrob in vseh kleparskih 
izdelkov, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse. 

m2 558,10

2. Demontaža žlebov z nosilnimi 
kljukami, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse m1 78,60

3. Demontaža odtočnih cevi z nosilnimi 
objemkami, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse m1 36,00

4. Izdelava celotne sestave strehe po 
sestavi S03: iz opečnih korcev kot npr. 
Goriške opekarne ali enakovredno 
vključno z vsem pritrdilnim materialom; 
iz vzdolžnih letev za pritrjevanje korcev 
na kljukice, prereza 5x4 cm; iz prečnih 
letev za zračni kanal, prereza 5x5 cm; 
iz sekundarne kritine iz paroprepustne 
ter vodoodporne folije - integriran 
samolepilni trak kot npr. Knauf 
Insulation LDS 0,02; iz toplotne 
izolacije debeline 10 cm kot npr. 
Termotop ali enakovredno; iz toplotne 
izolacije debeline 10 cm med špirovci 
kot npr. Knauf Insulation Unilift 035 ali 
enakovredno; iz lesenih špirovcev 
8x10 cm vijačenih v obstoječo 
konstrukcijo; iz parne zapore kot npr. 
Knauf Insulation LDS 100. V ceni zajeti 
tudi izvedbo vseh elementov za 
obdelavo zaključkov, po detajlih, les 
osnovno zaščiten.

m2 560,26

5. Dobava in polaganje korcev na 
slemena, vključno z dobavo vsega 
pripadajočega pritrdilnega materiala, 
korci položeni na kljukico, zgornji korci 
utrjeni s Tekpur peno ali enakovredno. 
Z rezanjem korcev in obdelavo 
detajlov. m1 39,30
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6. Dobava in polaganje PVC 
prezračevalne mrežice m1 78,60

7. Izdelava in montaža odkpanih obrob 
sekundarne kritine, iz Alu pločevine 
debeline 0,6 mm, razvite širine do 20 
cm, vključno z izvedbo podlage, po 
detajlu m1 78,60

8. Dobava in montaža žlebov iz Alu 
pločevine, vključno z dobavo 
pritrdilnega materiala, dobavo iztočnih 
elementov in čelnih zaključkov. 
Polkrožni žlebovi v barvi po izoboru 
projektanta, po detajlu. m1 78,60

9. Dobava in montaža odtočnih cevi iz 
Alu pločevine, vključno z dobavo 
pritrdilnega materiala, dobavo kolen. 
Okrogle cevi v barvi po izoboru 
projektanta, po detajlu. m1 36,00

10. Izdelava in montaža čelnih obrob, iz 
Alu pločevine debeline 0,6 mm, razvite 
širine do 40 cm, vključno z izvedbo 
podlage, po detajlu m1 71,00

11. Izdelava in montaža zidnih obrob, iz 
Alu pločevine debeline 0,6 mm, razvite 
širine do 35 cm, vključno z izvedbo 
podlage, po detajlu m1 14,20

12. Dobava in montaža tipskih oddušnih 
elementov iz Alu pločevine. Montaža 
na obstoječe cevi prezračevanja z 
izvedbo obrobe ter obdelavo stikov. V 
barvi po izboru projektanta, po detajlu.

kos 4,00

SKUPAJ

B.2. RAVNA STREHA NAD HODNIKI

Splošni opis
Upoštevati splošni opis poševne strehe - sklop A.1.

1. Odstranitev celotne sestave obstoječe 
ravne strehe po sestavi S01*: iz 
prodca; iz filtracijskega sloja; iz XPS 
izolacije debeline 4 cm; iz dvoslojne 
hidroizolacije; iz Izosila debeline 3 cm; 
iz naklonskega betona debeline od 3-
20 cm. Vključno z vsemi vgrajenimi 
elementi, iztoki. S prenosom ruševin, 
nakladanjem in odvozom na trajno 
deponijo s plačilom takse.

m2 265,96
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2. Odstranitev kape ravnih streh, z 
odstranitvijo podloge, s prenosom 
ruševin, nakladanjem in odvozom na 
trajno deponijo s plačilom takse. m1 92,30

3. Odstranitev vertikalnih zaključkov 
hidroizolacije ravne strehe, celotna 
sestava, s prenosom ruševin, 
nakladanjem in odvozom na trajno 
deponijo s plačilom takse. m1 170,90

4. Nadvišanje zidov pod kapami zaradi 
nove sestave ravne strehe. V višini 20 
cm in v debelini 30 cm. V ceni na 
enoto zajeti: pripravo površine, 
sidranje, dozidava s siporeksom, 
opeko ali izvedba AB vezi z opažem, 
armaturo in betoniranjem ali 
kombinacija z zidanjem in 
betoniranjem. Točna izvedba se določi 
ob sami izvedbi. Z vsemi pripadajočimi 
deli. m1 92,30

5. Izdelava ravne strehe po sestavi S01*: 
iz zaključnega sloja iz prodca frakcije 
16-32 mm, sloj debeline 8 cm; iz 
zaščitne filterske tkanine - ločilnega 
sloja, kot naprimer tkanina S Felt VS 
140; iz toplotne izolacije XPS debeline 
8 cm kot npr. Fibran 300-L; iz 
visokopolimerne tesnilne folije na bazi 
FPO kot naprimer Sarnafil TG 66-18 
ali enakovredno, zvezno pritrjevanje po 
obodu z robnim pritrdilnim profilom, na 
spojih homogeno zvarjena (povezava z 
varnostnimi segmenti iz nivoja parne 
zapore), vključno z vsemi tipskimi 
elementi in obdelavo okrog iztokov in 
prelivov; iz toplotne izolacije v naklonu 
v debelini od 3 do 39 cm, kot npr. 
Fibran XPS INCLINE ali enakovredno 
v naklonu 1,65%, iz samolepilne parne 
zapore kot npr. Sarnavap 5000E SA ali 
enakovredno, homogeno priključena 
na tiko in preboje. S predhodno 
pripravo obstoječe podlage. 

m2 263,40

6. Izdelava vertikalnih zaključkov sestave 
ravne strehe po sestavi S01* vključno 
z izvedbo toplotno izolacijske podlage, 
po detajlu. m1 170,90

7. Izdelava kape parapeta okrog ravne 
strehe. Iz toplotno izolacijske podlage, 
lesene podkonstrukcije, podloge 
pločevine in obrobe iz Alu pločevine, 
po detajlu m1 92,30
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8. Izdelava in montaža obrob iz Alu 
pločevine kot zaključek vertikalne 
hidroizolacije na stiku s fasado, po 
detajlu m1 74,90

9. Dobava in vgradnja iztočnih kotličkov 
ravnih streh, dvoslojni, vključno s 
prirobnicami, vertikalni iztok, po 
detajlu. kos 4,00

10. Izdelava varnostnih prelivov ravnih 
streh skozi venec, z izvedbo preboja, 
dobavo in vgradnjo cevi s prirobnico, 
obdelavo stikov in obdelavo s 
hidroizolacijo, po detajlu kos 4,00

SKUPAJ
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B.3. FASADA

Splošni opis:
Upoštevati splošni opis fasaderskih del - sklop A.4.

1. Izdelava izolacijske fasade po sestavi 
Z01: iz fasadnega odra; iz zidarske 
priprave podlage (sanacija 
poškodovanih ometov, …); iz 
osnovnega premaza kot npr. Baumit 
Uniprimer ali enakovredno; iz toplotne 
izolacije EPS debeline 16 cm (plošče 
sidrane in lepljene); v območju cokla in 
ravnih streh XPS v višini 50 cm; iz 
dvoslojnega nanosa lepila z vtopljeno 
mrežico vključno z vsemi tipskimi 
fasaderskimi elementi in zaključki (kot 
npr. Baumit StarContact in Baumit 
StarTex ali enakovredno); iz 
osnovnega premaza kot npr. Baumit 
Uniprimer ali enakovredno in iz 
zaključnega sloja granulacije 1,5, 
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop 
ali enakovredno. Vključno z vsem 
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 766,55

2. Izdelava izolacijske fasade stropov: iz 
fasadnega odra; iz zidarske priprave 
podlage (sanacija poškodovanih 
ometov, …); iz osnovnega premaza 
kot npr. Baumit Uniprimer ali 
enakovredno; iz toplotne izolacije EPS 
debeline 4 ali 16 cm (plošče sidrane in 
lepljene); iz dvoslojnega nanosa lepila 
z vtopljeno mrežico vključno z vsemi 
tipskimi fasaderskimi elementi in 
zaključki (kot npr. Baumit StarContact 
in Baumit StarTex ali enakovredno); iz 
osnovnega premaza kot npr. Baumit 
Uniprimer ali enakovredno in iz 
zaključnega sloja granulacije 1,5, 
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop 
ali enakovredno. Vključno z vsem 
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 27,43

3. Pozidava opuščenega trikotnega okna, 
zid debeline 15 cm, s plinobetonskimi 
zidaki z uporabo gradbenega lepila, z 
upasovanjem iz zapolnitvijo vseh 
prostorov m2 14,87
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4. Obdelava strešnih vencev po sestavi 
Z05* iz iz fasadnega odra; iz zidarske 
priprave podlage (sanacija 
poškodovanih ometov, …); iz pozidave 
lin s plinobetonom prereza 30x7 cm; iz 
toplotne izolacije XPS debeline 8 cm; 
iz osnovnega premaza kot npr. Baumit 
Uniprimer ali enakovredno; iz 
dvoslojnega nanosa lepila z vtopljeno 
mrežico vključno z vsemi tipskimi 
fasaderskimi elementi in zaključki (kot 
npr. Baumit StarContact in Baumit 
StarTex ali enakovredno); iz 
osnovnega premaza kot npr. Baumit 
Uniprimer ali enakovredno in iz 
zaključnega sloja granulacije 1,5, 
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop 
ali enakovredno. Vključno z vsem 
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m1 78,60

5. Nadvišanje zidov pri oknih zaradi 
zagotovitve ustrezne višine parapeta. 
V višini 20 cm in v debelini 28 cm. V 
ceni na enoto zajeti: pripravo površine, 
sidranje, dozidava s siporeksom, 
opeko ali izvedba AB vezi z opažem, 
armaturo in betoniranjem ali 
kombinacija z zidanjem in 
betoniranjem, krpanje ometov in 
popravilo opleska. Točna izvedba se 
določi ob sami izvedbi. Z vsemi 
pripadajočimi deli. m1 8,40

6. Pozidava prezračevalnih lin v zidu 
debeline 30 cm, velikost line do 0,30 
m2, z uporabo plinobetona ali opeke, z 
upasovanjem. kos 3,00

7. Sanacija razpok v nosilnih zidovih s 
čiščenjem podlage, statično injektiranje 
razpok skladno z navodili v načrtu 
gradbenih konstrukcij m1 20,00

8. Priprava površine, nanos emulzije in 
2x barvanje fasadnih površin s 
fasadno barvo m2 48,60

9. Rušenje betonskih lamel na trikotnih 
oknih z odvozom ruševin na trajno 
deponijo m2 32,50

10. Demontaža obstoječega nadstreška 
velikosti 220x130 cm, prilagoditev in 
ponovna montaža obstoječega, z 
vsemi potrebnimi deli. kos 1,00
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11. Demontaža obstoječega nadstreška 
velikosti 220x100 cm z odvozom na 
trajno deponijo. kos 1,00

12. Demontaža nosilca za perilo in nosilca 
za vrv za sušenje perila, z odvozom na 
trajno deponijo.ter ponovna montaža.

kos 1,00

13. Demontaža, predelava, čiščenje, vroče 
cinkanje, finalni oplesk in ponovna 
montaža kovinskega držala za roke 
zaradi nove izolacijske fasadne 
obloge. m1 2,90

SKUPAJ

B.4. OKNA 

Splošni opis
Upoštevati splošni opis oken - sklop A.5.

1. Demontaža oken, vključno z izbijanjem 
podboja, odstranitvijo vseh elementov 
oken, odstranitvijo polic, senčil, 
morebitno odstranitvijo špalet, s 
prenosom ruševin, sortiranjem, 
nakladanjem, odvozom na trajno 
deponijo in plačilom takse m2 204,30

2. Izdelava in montaža okna 04 z 
medokenskim senčilom, velikost 
gradbene odprtine 372x180 cm, po 
shemi. kos 2,00

3. Izdelava in montaža okna 05D z 
medokenskim senčilom, velikost 
gradbene odprtine 175x180 cm, po 
shemi. kos 1,00

4. Izdelava in montaža okna 05L z 
medokenskim senčilom, velikost 
gradbene odprtine 175x180 cm, po 
shemi. kos 1,00

5. Izdelava in montaža okna 06B s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
240x120 cm, po shemi. kos 1,00

6. Izdelava in montaža okna 06C s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
240x120 cm, po shemi. kos 1,00

7. Izdelava in montaža okna 08 s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
405x140 + 90x180 + 180x140 cm, po 
shemi. kos 1,00
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8. Izdelava in montaža okna 08-A s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
450x140 + 90x180 + 135x140 cm, po 
shemi. kos 1,00

9. Izdelava in montaža okna 09 s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
420x140 cm, po shemi. kos 2,00

10. Izdelava in montaža okna 09B s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
420x140 cm, po shemi. kos 2,00

11. Izdelava in montaža okna 010, velikost 
gradbene odprtine 600x40 cm, po 
shemi. kos 6,00

12. Izdelava in montaža okna 011, velikost 
gradbene odprtine 344x180 cm, po 
shemi. kos 1,00

13. Izdelava in montaža okna 012, velikost 
gradbene odprtine 216x180 cm, po 
shemi. kos 1,00

14. Izdelava in montaža okna 013, velikost 
gradbene odprtine 517x180 cm, po 
shemi. kos 1,00

15. Izdelava in montaža okna 014, velikost 
gradbene odprtine 360x120 cm, po 
shemi. kos 1,00

16. Izdelava in montaža okna 020, velikost 
gradbene odprtine fi 150 cm, po shemi.

kos 1,00

17. Izdelava in montaža okna 021, velikost 
gradbene odprtine 420x180 cm, po 
shemi. kos 1,00

18. Izdelava in montaža okna 021B s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
420x180 cm, po shemi. kos 2,00

19. Izdelava in montaža okna 022, velikost 
gradbene odprtine 315x180 + 105x270 
cm, po shemi. kos 1,00

20. Izdelava in montaža okna 023, velikost 
gradbene odprtine 285x130 cm, po 
shemi. kos 1,00

21. Izdelava in montaža okna 024, velikost 
gradbene odprtine 1114x24-260 cm,  
vključno z dobavo in montažo Alu 
vertikalnih lamel globine 16 cm, profil 
širine 50, s pokrivnimi letvami. Po 
shemi. kos 1,00
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22. Izdelava in montaža okna 03p, velikost 
gradbene odprtine 355x190 cm, po 
shemi. kos 1,00

23. Dobava in vgradnja zunanjega rolo 
komarnika na oknu O3p, velikosti 
355x128 cm, vključno s škatlo, vodili in 
vsemi tipskimi elementi. Po shemi.

kos 1,00

24. Izdelava in montaža okna 04p, velikost 
gradbene odprtine 364x60 cm, iz: po 
shemi. kos 1,00

25. Izdelava in montaža okna 05p, velikost 
gradbene odprtine 370x120 cm, po 
shemi. kos 1,00

26. Izdelava in montaža okna 06p, velikost 
gradbene odprtine 420x120 cm, po 
shemi. kos 1,00

27. Izdelava in montaža okna 07p, velikost 
gradbene odprtine 285x120 cm, po 
shemi. kos 1,00

28. Izdelava in montaža okna 010p, 
velikost gradbene odprtine 360x190 
cm, z izvedbo preboja za prehod cevi 
in z obdelavo preboja. Po shemi.

kos 1,00

29. Dobava in vgradnja zunanjega rolo 
komarnika na oknu O10p, velikosti 
360x128 cm, vključno s škatlo, vodili in 
vsemi tipskimi elementi. Po shemi.

kos 1,00

30. Izdelava in montaža okna 011p, 
velikost gradbene odprtine 167x190 
cm, po shemi. Okno je razdeljeno na 
dva dela z vmesno pozidavo kar je 
potrebno zajeti v ceni. kos 2,00

31. Dobava in vgradnja zunanjega rolo 
komarnika na oknu O11p, velikosti 
167x128 cm, vključno s škatlo, vodili in 
vsemi tipskimi elementi. Po shemi.

kos 2,00

32. Dobava in montaža tende kot npr. 
Helix bq ali enakovredno z verigo 
vključno z motorjem s pomožnim 
ročnim pogonom, z zaščitno streho iz 
ekstrudiranega aluminija barvanega po 
RAL-u. Z vsem pritrdilnim materialom 
iz izvedbo vseh zaključkov.

kos 1,00

SKUPAJ
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B.5. VRATA

Splošni opis
Upoštevati splošni opis oken - sklop A.5.

1. Demontaža vrat, vključno z izbijanjem 
podboja, odstranitvijo vseh elementov 
vrat, odstranitvijo pragov, senčil, 
morebitno odstranitvijo špalet, s 
prenosom ruševin, sortiranjem, 
nakladanjem, odvozom na trajno 
deponijo in plačilom takse 

m2 29,80

2. Izdelava in montaža vrat ZV1, 
gradbena odprtina 240x220 cm, po 
shemi. kos 1,00

3. Izdelava in montaža vrat ZV3, 
gradbena odprtina 370x220 cm, po 
shemi. kos 1,00

4. Izdelava in montaža vrat ZV5, 
gradbena odprtina 120x195 + 112x310 
cm, po shemi. kos 1,00

5. Izdelava in montaža vrat ZV7, 
gradbena odprtina 80x167-210 cm, po 
shemi. kos 1,00

6. Izdelava in montaža vrat Vg1, velikosti 
150x293 cm,  iz kovinskih profilov in 
polnilom iz kovinske pocinkane mreže. 
Vse barvano v RAL 1016. Z izvedbo 
vseh zaključkov. Po shemi.

kos 1,00

7. Izdelava in montaža vrat Vg2, velikosti 
150x293 cm, iz kovinskih profilov in 
polnilom iz kovinske pocinkane mreže. 
Vse barvano v RAL 1016. Po shemi.

kos 1,00

8. Dobava in montaža prezračevalne 
rešetke R1, do fi 150 mm, po shemi, z 
demontažo obstoječe kos 3,00

SKUPAJ

B.6. NOTRANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU

Splošni opis:
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, prenose, stroške gradbišča in čiščenje
po dokončanju del.
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1. Izdelava notranjega izolacijskega sloja 
po sestavi Z03 iz toplotne izolacije iz 
mineralne volne debeline 2x 8 cm kot 
npr. steklena volna Knauf Insulation 
Unilift 032 ali enakovredno, iz 
podkonstrukcije iz pocinkanih profilov 
CW75 in iz parozaporne alu armirane 
folije, Ds> 100, preklopljeno in 
prelepljeno z ultrastop trakom.

m2 85,50

2. Izdelava dvoslojne mavčnokartonske 
obloge na že postavljeni 
podkonstrukciji in 2x plošč GKB 
debeline 12,5 mm, A13, z dobavo 
pritrdilnega materiala, v količini zajete 
tudi obdelave špalet, vključno z 
bandažiranjem in vgradnjo vogalnikov

m2 85,50

3. Gletanje in pleskanje mavčnih stenskih 
površin s pralno barvo po izboru 
projektanta m2 85,50

4. Dobava in vgradnja novega PVC 
stenskega zaključka tlaka hodnikov m1 34,50

SKUPAJ

B.7. ZUNANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU

Splošni opis:
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, prenose, stroške gradbišča in čiščenje
po dokončanju del.

1. Izkop obstoječe zamljine 3. ktg za 
izvedbo izolacije vkopanega dela 
zidov, presek izkopa do 0,40 m3/m1, z 
odmetom na rob izkopa. Kvalitetni 
humus se deponira posebej.

m1 104,90

2. Izkop obstoječe zamljine 3. ktg za 
izvedbo hidroizolacije vkopanega 
prezračevalnega jaška, presek izkopa 
do 2,00 m3/m1, z odmetom na rob 
izkopa. Kvalitetni humus se deponira 
posebej. m1 26,00
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3. Izdelava izolacije vkopanega dela zidu 
iz: odstranitvijo obstoječih slojev z 
odvozom na trajno deponijo; zidarsko 
pripravo podlage; izvedbo vertikalne 
hidroizolacije iz varjenih bitumenskim 
trakov debeline 4 mm kot npr. T4 (pas 
razvite širine do 170 cm; iz toplotne 
izolacije debeline 16 cm iz XPS plošč 
lepljenih na podlago (pas razvite širine 
80 cm); iz čepaste folije (pas razvite 
širine 100 cm). Z vsemi pripadajočimi 
deli. m1 136,00

4. Izdelava hidroizolacije betonskega 
prezračevalnega jaška,komplet z 
izvedbo tesnenja prehoda jaška v 
večnamenski prostor in izdelavo 
prirobnic z: zidarsko pripravo podlage; 
izvedbo vertikalne hidroizolacije iz 
varjenih bitumenskim trakov debeline 4 
mm kot npr. T4 (pas razvite širine do 
300 cm; iz čepaste folije (pas razvite 
širine 300 cm). Z vsemi pripadajočimi 
deli.

m1 27,00

5. Zasip jarkov z izkopanim materialom, z 
utrjevanjem v plasteh. V ceni na enoto 
zajeti humusiranje zelenice vključno z 
zatravitvijo oziroma ureditvijo zelenice 
v prvotno stanje ter nakladanje in 
odvoz viška izkopanega materiala z 
odvozom na trajno deponijo.

m1 130,90

SKUPAJ
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C. JUŽNI TRAKT

C.1. POŠEVNA STREHA NAD UČILNICAMI

Splošni opis:
Upoštevati splošni opis poševne strehe - sklop A.1.

1. Odstranitev celotne sestave strehe 
S02. Z odstranitvijo kritine iz korcev, 
podlage, slemenjakov, žlote, odduhov, 
dimniških obrob in vseh kleparskih 
izdelkov, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse. 

m2 475,30

2. Demontaža žlebov z nosilnimi 
kljukami, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse m1 132,80

3. Demontaža odtočnih cevi z nosilnimi 
objemkami, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse m1 72,50

4. Izdelava celotne sestave strehe po 
sestavi S02: iz opečnih korcev kot npr. 
Goriške opekarne ali enakovredno 
vključno z vsem pritrdilnim materialom; 
iz vzdolžnih letev za pritrjevanje korcev 
na kljukice, prereza 5x4 cm; iz prečnih 
letev za zračni kanal, prereza 5x5 cm; 
iz sekundarne kritine iz paroprepustne 
ter vodoodporne folije - integriran 
samolepilni trak kot npr. Knauf 
Insulation LDS 0,02; iz toplotne 
izolacije debeline 10 cm kot npr. 
Termotop ali enakovredno; iz toplotne 
izolacije debeline 10 cm med špirovci 
kot npr. Knauf Insulation Unilift 035 ali 
enakovredno; iz lesenih špirovcev 
8x10 cm vijačenih v obstoječo 
konstrukcijo; iz parne zapore kot npr. 
Knauf Insulation LDS 100. V ceni zajeti 
tudi izvedbo vseh elementov za 
obdelavo zaključkov, po detajlih, les 
osnovno zaščiten.

m2 497,32

5. Dobava in polaganje korcev na 
slemena, vključno z dobavo vsega 
pripadajočega pritrdilnega materiala, 
korci položeni na kljukico, zgornji korci 
utrjeni s Tekpur peno ali enakovredno. 
Z rezanjem korcev in obdelavo 
detajlov. m1 66,40
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6. Dobava in polaganje PVC 
prezračevalne mrežice m1 132,80

7. Izdelava in montaža odkpanih obrob 
sekundarne kritine, iz Alu pločevine 
debeline 0,6 mm, razvite širine do 20 
cm, vključno z izvedbo podlage, po 
detajlu m1 132,80

8. Dobava in montaža žlebov iz Alu 
pločevine, vključno z dobavo 
pritrdilnega materiala, dobavo iztočnih 
elementov in čelnih zaključkov. 
Polkrožni žlebovi v barvi po izoboru 
projektanta, po detajlu. m1 132,80

9. Dobava in montaža odtočnih cevi iz 
Alu pločevine, vključno z dobavo 
pritrdilnega materiala, dobavo kolen. 
Okrogle cevi v barvi po izoboru 
projektanta, po detajlu. m1 72,50

10. Izdelava in montaža čelnih obrob, iz 
Alu pločevine debeline 0,6 mm, razvite 
širine do 40 cm, vključno z izvedbo 
podlage, po detajlu m1 73,80

11. Izdelava in montaža zidnih obrob, iz 
Alu pločevine debeline 0,6 mm, razvite 
širine do 35 cm, vključno z izvedbo 
podlage, po detajlu m1 39,60

12. Dobava in montaža tipskih oddušnih 
elementov iz Alu pločevine. Montaža 
na obstoječe cevi prezračevanja z 
izvedbo obrobe ter obdelavo stikov. V 
barvi po izboru projektanta, po detajlu.

kos 8,00

SKUPAJ

C.2. RAVNA STREHA NAD UČILNICAMI

Splošni opis
Upoštevati splošni opis poševne strehe - sklop A.1.

1. Odstranitev celotne sestave obstoječe 
ravne strehe po sestavi S01: iz prodca; 
iz filtracijskega sloja; iz XPS izolacije 
debeline 4 cm; iz dvoslojne 
hidroizolacije; iz naklonskega betona 
debeline od 3-7 cm; iz ločilnega sloja; 
iz plute debeline 6 cm; iz parne zapore. 
Vključno z vsemi vgrajenimi elementi, 
iztoki. S prenosom ruševin, 
nakladanjem in odvozom na trajno 
deponijo s plačilom takse.

m2 369,90
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2. Odstranitev kape ravnih streh, z 
odstranitvijo podloge, s prenosom 
ruševin, nakladanjem in odvozom na 
trajno deponijo s plačilom takse. m1 44,60

3. Odstranitev vertikalnih zaključkov 
hidroizolacije ravne strehe, celotna 
sestava, s prenosom ruševin, 
nakladanjem in odvozom na trajno 
deponijo s plačilom takse. m1 194,30

4. Demontaža žlebov z nosilnimi 
kljukami, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse m1 117,01

5. Demontaža odtočnih cevi z nosilnimi 
objemkami, s prenosom ruševin, 
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na 
trajno deponijo in plačilom takse m1 71,20

6. Nadvišanje zidov pod kapami zaradi 
nove sestave ravne strehe. V višini 20 
cm in v debelini 30 cm. V ceni na 
enoto zajeti: pripravo površine, 
sidranje, dozidava s siporeksom, 
opeko ali izvedba AB vezi z opažem, 
armaturo in betoniranjem ali 
kombinacija z zidanjem in 
betoniranjem. Točna izvedba se določi 
ob sami izvedbi. Z vsemi pripadajočimi 
deli. m1 44,60

7. Nadvišanje zidov pri oknih zaradi nove 
sestave ravne strehe. V višini 20 cm in 
v debelini 30 cm. V ceni na enoto 
zajeti: pripravo površine, sidranje, 
dozidava s siporeksom, opeko ali 
izvedba AB vezi z opažem, armaturo in 
betoniranjem ali kombinacija z 
zidanjem in betoniranjem, krpanje 
ometov in popravilo opleska. Točna 
izvedba se določi ob sami izvedbi. Z 
vsemi pripadajočimi deli.

m1 110,90

8. Nadvišanje zidov pri oknih zaradi 
zagotovitve ustrezne višine parapeta. 
V višini 20 cm in v debelini 23 cm. V 
ceni na enoto zajeti: pripravo površine, 
sidranje, dozidava s siporeksom, 
opeko ali izvedba AB vezi z opažem, 
armaturo in betoniranjem ali 
kombinacija z zidanjem in 
betoniranjem, krpanje ometov in 
popravilo opleska. Točna izvedba se 
določi ob sami izvedbi. Z vsemi 
pripadajočimi deli. m1 49,12
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9. Izdelava ravne strehe po sestavi S01: 
iz zaključnega sloja iz prodca frakcije 
16-32 mm, sloj debeline 8 cm, ob 
iztokih se vgradi pas ene prane plošče 
40x40 cm; iz zaščitne filterske tkanine - 
ločilnega sloja, kot naprimer tkanina S 
Felt VS 140; iz toplotne izolacije XPS 
debeline 20 cm kot npr. Fibran 300-L; 
iz visokopolimerne tesnilne folije na 
bazi FPO kot naprimer Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno, zvezno pritrjevanje 
po obodu z robnim pritrdilnim profilom, 
na spojih homogeno zvarjena 
(povezava z varnostnimi segmenti iz 
nivoja parne zapore), vključno z vsemi 
tipskimi elementi in obdelavo okrog 
iztokov in prelivov; iz naklonskega 
betona debeline od 3 do 16 cm v 
naklonu 1,5%. S predhodno pripravo 
obstoječe podlage. 

m2 359,69

10. Izdelava vertikalnih zaključkov sestave 
ravne strehe po sestavi S01 vključno z 
izvedbo toplotno izolacijske podlage, 
po detajlu. m1 194,30

11. Izdelava kape parapeta okrog ravne 
strehe. Iz toplotno izolacijske podlage, 
lesene podkonstrukcije, podloge 
pločevine in obrobe iz Alu pločevine, 
po detajlu m1 44,60

12. Izdelava in montaža obrob iz Alu 
pločevine kot zaključek vertikalne 
hidroizolacije na stiku s fasado, po 
detajlu m1 149,70

13. Izdelava zaključkov ravne strehe pri 
žlebovih. Iz osnovnega zaključka - 
maske ter odkapne obrobe. Iz Alu 
pločevine in z izvedbo podkonstrukcije 
in podlage, po detajlu.

m1 114,90

14. Dobava in montaža žlebov iz Alu 
pločevine, vključno z dobavo 
pritrdilnega materiala, dobavo iztočnih 
elementov in čelnih zaključkov. 
Polkrožni žlebovi v barvi po izoboru 
projektanta, po detajlu. m1 114,90

15. Dobava in montaža odtočnih cevi iz 
Alu pločevine, vključno z dobavo 
pritrdilnega materiala, dobavo kolen. 
Okrogle cevi v barvi po izoboru 
projektanta, po detajlu. m1 71,20

SKUPAJ
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C.3. FASADA

Splošni opis:
Upoštevati splošni opis fasaderskih del - sklop A.4.

1. Izdelava izolacijske fasade po sestavi 
Z01: iz fasadnega odra; iz zidarske 
priprave podlage (sanacija 
poškodovanih ometov, …); iz 
osnovnega premaza kot npr. Baumit 
Uniprimer ali enakovredno; iz toplotne 
izolacije EPS debeline 16 cm (plošče 
sidrane in lepljene); v območju cokla in 
ravnih streh XPS v višini 50 cm; iz 
dvoslojnega nanosa lepila z vtopljeno 
mrežico vključno z vsemi tipskimi 
fasaderskimi elementi in zaključki (kot 
npr. Baumit StarContact in Baumit 
StarTex ali enakovredno); iz 
osnovnega premaza kot npr. Baumit 
Uniprimer ali enakovredno in iz 
zaključnega sloja granulacije 1,5, 
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop 
ali enakovredno. Vključno z vsem 
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 1.278,26

2. Izdelava izolacijske fasade: iz 
fasadnega odra; iz zidarske priprave 
podlage (sanacija poškodovanih 
ometov, …); iz osnovnega premaza 
kot npr. Baumit Uniprimer ali 
enakovredno; iz toplotne izolacije XPS 
debeline 4 cm (plošče sidrane in 
lepljene); iz dvoslojnega nanosa lepila 
z vtopljeno mrežico vključno z vsemi 
tipskimi fasaderskimi elementi in 
zaključki (kot npr. Baumit StarContact 
in Baumit StarTex ali enakovredno); iz 
osnovnega premaza kot npr. Baumit 
Uniprimer ali enakovredno in iz 
zaključnega sloja granulacije 1,5, 
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop 
ali enakovredno. Vključno z vsem 
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 16,40

3. Sanacija razpok v nosilnih zidovih s 
čiščenjem podlage, statično injektiranje 
razpok skladno z navodili v načrtu 
gradbenih konstrukcij m1 50,00
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4. Prestavitev obstoječih peskolov zaradi 
izolacije fasade. Rušenje obstoječega 
peskolova, rušenje obstoječega tlaka, 
izkop za nov peskolov, prenos in 
odvoz ruševin na trajno deponijo s 
plačilom takse, planiranje terena, 
izdelava peskolova iz betonske cevi fi 
30 cm, globine 100 cm, z izvedbo 
priključka, s priklopm odtoka do 
obstoječih cevi meteorne kanalizacije, 
z zasipom okrog peskolova, s 
krpanjem tlaka in z dobavo in vgradnjo 
pokrova 40x40 cm. Z demontažo in 
ponovno montažo LTŽ cevi in kolena z 
barvanjem vidnih delov, z vsemi 
obdelavami in pripadajočimi deli.

kos 6,00

5. Izdelava in montaža novih vratic 
telekomunikacijske omarice na fasadi 
v liniji s fasado kos 1,00

6. Demontaža, prilagoditev, čiščenje, 
protikorozijska zaščita, finalni oplesk in 
montaža stebrička ograje in polnila 
ograje skladno z izolacijsko fasado, po 
detajlu. kos 2,00

7. Demontaža table in hišne številke ter 
ponovna montaža po izvedbi fasade z 
dobavo pritrdilnega materiala

kpl 1,00

8. Demontaža, predelava, čiščenje, vroče 
cinkanje, finalni oplesk in ponovna 
montaža kovinskega držala za roke 
zaradi nove izolacijske fasadne 
obloge. m1 12,70

SKUPAJ

C.4. OKNA

Splošni opis
Upoštevati splošni opis oken - sklop A.5.

1. Demontaža oken, vključno z izbijanjem 
podboja, odstranitvijo vseh elementov 
oken, odstranitvijo polic, senčil, 
morebitno odstranitvijo špalet, s 
prenosom ruševin, sortiranjem, 
nakladanjem, odvozom na trajno 
deponijo in plačilom takse m2 330,00
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2. Izdelava in montaža okna 01, velikost 
gradbene odprtine 90x94 cm. Z 
dobavo in vgradnjo zunanjega senčila 
iz Alu polken s pregibnimi lamelami in 
večstopenjskim reguliranjem odpiranja 
in z zatiči na fasadi. Vse v barvi po 
RALu po izboru projektanta. Po shemi.

kos 12,00

3. Izdelava in montaža okna 01, velikost 
gradbene odprtine 90x94 cm. Z 
dobavo in vgradnjo zunanje senčila iz 
Alu polken s pregibnimi lamelami in 
večstopenjskim reguliranjem odpiranja 
in z zatiči na fasadi. Peskano steklo. 
Vse v barvi po RALu po izboru 
projektanta. Po shemi.

kos 12,00

4. Izdelava in montaža okna 02B s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
780x170 cm, po shemi. kos 3,00

5. Izdelava in montaža okna 02C s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
780x170 cm, po shemi. kos 2,00

6. Izdelava in montaža okna 02D s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
780x150 cm, po shemi. kos 3,00

7. Izdelava in montaža okna 02E s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
780x150 cm, po shemi. kos 2,00

8. Izdelava in montaža okna 03 s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
1012x170 cm, po shemi. kos 1,00

9. Izdelava in montaža okna 03B s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
1012x150 cm, po shemi. V ceni na 
enoto zajeti tudi notranji leseni element 
ki ločuje prostor ter pozidavo novega 
elementa s siporeksom s potrebnimi 
prilagoditvami ter vsemi zaključki.

kos 1,00

10. Izdelava in montaža okna 07, velikost 
gradbene odprtine 372x55 cm,po 
shemi. kos 3,00

11. Izdelava in montaža okna 07, velikost 
gradbene odprtine 372x55 cm, s 
peskanim steklom. Po shemi. kos 3,00

12. Izdelava in montaža okna 015 s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
404x140 cm, po shemi. kos 2,00

Stran 38 od 48



M
es

tn
a 

ob
čin

a 
Kop

er

13. Izdelava in montaža okna 015A s 
senčilom, velikost gradbene odprtine 
404x140 cm, po shemi. V ceni na 
enoto zajeti tudi notranji leseni element 
ki ločuje prostor ter pozidavo novega 
elementa s siporeksom s potrebnimi 
prilagoditvami ter vsemi zaključki.

kos 1,00

14. Izdelava in montaža okna 015B, 
velikost gradbene odprtine 404x125 
cm, po shemi. kos 3,00

15. Izdelava in montaža okna 016, velikost 
gradbene odprtine 684x55 cm, po 
shemi. kos 6,00

16. Izdelava in montaža okna 017, velikost 
gradbene odprtine 148x55 cm, po 
shemi. kos 1,00

17. Izdelava in montaža okna 01Bn, 
velikost gradbene odprtine 780x74 cm, 
po shemi. kos 3,00

18. Izdelava in montaža okna 01Cn, 
velikost gradbene odprtine 780x74 cm,  
po shemi. kos 2,00

19. Izdelava in montaža okna 01Dn, 
velikost gradbene odprtine 780x63 cm, 
po shemi. kos 5,00

20. Izdelava in montaža okna 0n2, velikost 
gradbene odprtine 420x60 cm, po 
shemi. kos 3,00

21. Izdelava in montaža okna 0n3, velikost 
gradbene odprtine 1012x63 cm, po 
shemi. V ceni na enoto zajeti tudi 
notranji leseni element ki ločuje prostor 
ter pozidavo novega elementa s 
siporeksom s potrebnimi prilagoditvami 
ter vsemi zaključki. kos 1,00

22. Izdelava in montaža okna 0n3B, 
velikost gradbene odprtine 1012x74 
cm, po shemi. kos 1,00

SKUPAJ
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C.5. VRATA

Splošni opis
Upoštevati splošni opis oken - sklop A.5.

1. Demontaža vrat, vključno z izbijanjem 
podboja, odstranitvijo vseh elementov 
vrat, odstranitvijo pragov, senčil, 
morebitno odstranitvijo špalet, s 
prenosom ruševin, sortiranjem, 
nakladanjem, odvozom na trajno 
deponijo in plačilom takse 

m2 1,90

2. Izdelava in montaža vrat ZV8, 
gradbena odprtina 90x210 cm, po 
shemi. kos 1,00

3. Dobava in montaža prezračevalne 
rešetke R2, velikosti 400x200 mm, po 
shemi, z demontažo obstoječe kos 1,00

SKUPAJ

C.6. ZUNANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU

Splošni opis:
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, prenose, stroške gradbišča in čiščenje
po dokončanju del.

1. Izkop obstoječe zamljine 3. ktg za 
izvedbo izolacije vkopanega dela 
zidov, presek izkopa do 0,20 m3/m1, z 
odmetom na rob izkopa. Kvalitetni 
humus se deponira posebej. Vključno z 
odstranitvijo betonskih plošč.

m1 83,00

2. Izdelava izolacije vkopanega dela zidu 
iz: odstranitvijo obstoječih slojev z 
odvozom na trajno deponijo; zidarsko 
pripravo podlage; izvedbo vertikalne 
hidroizolacije iz varjenih bitumenskim 
trakov debeline 4 mm kot npr. T4 (pas 
razvite širine do 80 cm; iz toplotne 
izolacije debeline 16 cm iz XPS plošč 
lepljenih na podlago (pas razvite širine 
40 cm); iz čepaste folije (pas razvite 
širine 60 cm). Z vsemi pripadajočimi 
deli. m1 83,00
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3. Zasip jarkov z izkopanim materialom, z 
utrjevanjem v plasteh. V ceni na enoto 
zajeti humusiranje zelenice vključno z 
zatravitvijo oziroma ureditvijo zelenice 
v prvotno stanje ter nakladanje in 
odvoz viška izkopanega materiala z 
odvozom na trajno deponijo. Vključno s 
polaganjem plošč na peščeno podlago 
z dobavo manjkajočih plošč in vsemi 
potrebnimi deli.

m1 83,00

SKUPAJ
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D. DEMONTAŽNA DELA ZARADI IZVEDBE FASADNEGA IZOLACIJSKEGA SLOJA 
SKUPAJ

upravičeni 
stroški

neupravičeni 
stroški

SKUPAJ

D.1 DEMONTAŽA STROJNIH INSTALACIJ
D.2 ELEKTRO INSTALACIJE

SKUPAJ INSTALACIJSKA DELA

D.1 DEMONTAŽA STROJNIH INSTALACIJ

Cene na enoto morajo vsebovati tudi:

m.e. količina
cena na 
enoto

upravičeni 
stroški

neupravičeni 
stroški

1. Demontaža in ponovna montaža obstoječih zunanjih 
enot hladilnega sistema v SPLIT izvedbi. Zunanje enote so 
nameščene na fasadi ali strehi objekta.

znesek znesek

Zunaje enote se odklopi in demontira (vključno z 
obstoječimi nosilci) in hrani na primerni lokaciji do 
zaključka del na fasadi objekta, po končanih delih na 
fasadi pa ponovno montira na predhodno lokacijo in 
priklopi na obstoječo instalacijo.

Komplet z vsemi tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim 
materialom, ponolnim polnjenjem plina in zagonom. kom 15,00

2. Demontaža in ponovna montaža obstoječe instalacije 
prezračevalnih kanalov za odvod zraka iz kuhinj preko 
obstoječe nape, ki so vodeni vidno po fasadi do strehe.

Prezračevalni kanal se demontira in hrani na primerni 
lokaciji do zaključka del na fasadi, po končanih delih na 
fasadi pa ponovno montira na predhodno lokacijo in 
priklopi na obstoječo instalacijo.

Komplet z vsemi tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim 
materialom. m 8,00

- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih  naprav

- Priprava dokumentacije POV
- Transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale stroške 

- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih 
elementov in naprav v toplotni postaji, vključno z shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z 
opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav

- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi 
funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji

 - hidravlično uravnoteženje sistemov,  nastavitev pretokov, meritev tlakov in pretokov z izdelavo zapisnika

- Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled, 
izpiranje zaključna dela
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3. Demontaža in ponovna montaža obstoječih fasadnih 
rešetk prezračevalne instalacije. Fasadne prezračevalne 
rešetke se odstrani in hrani na primerni lokaciji do 
postavitve nove fasadne izolacije.
Po postavitvi nove toplote izolacije na fasadi se ponovno 
postavi prezračevalne rešetke kot je bilo to predhodno 
narejeno. Izvede se povezavo med rešetko in 
prezračevalnim kanalom.

Komplet z vsemi tesnilnim, izolativnim, nosilnim in 
pritrdilnim materialom ter morebitne povezovalne elemente 
do obstoječe instalacije. kom 9,00

4. Demontaža in ponovna montaža obstoječih strešnih 
prezračevalnih elementov (fajf ali strešnih kap). Strešne 
prezračevalne elemente se demontira in hrani na primerni 
lokaciji do postavitve nove strešne izolacije in kritine.

Po postavitvi nove strešne kritine in izolacije se 
prezračevalne elemente postavi kot je bilo to predhodno 
narejeno.

Komplet z vsemi tesnilnim, izolativnim, nosilnim in 
pritrdilnim materialom ter morebitne povezovalne elemente 
do obstoječe instalacije. kom 14,00

5. Demontaža in ponovna montaža obstoječe cevi plinske 
instalacije, ki je vodena po fasadi (na mestih kjer se izolira 
fasado). . 
Instalacijo se izprazne, cev se odreže, demontira in hrani 
na primerni lokaciji do zaključka del na fasadi. Po 
zaključku del na fasadi se cev priključi na obstoječo 
instalacijo in poveže z obstoječim sistemom za hrambo 
plina izven objekta.

Komplet z vsemi tesnilnim, izolativnim, nosilnim in 
pritrdilnim materialom, fazonskimi kosi ter protikorozisko 
zaščito in predvideno rumeno barvo na novih spojih.

m 9,00
6. Demontaža in ponovna montaža radiatorjev v 

večnamenskem prostoru. Radiator se demontira in po 
položitvi nove toplotne izolacije na notranjo steno prostora, 
montira na isto mesto. Pri tem je potrebno prilagoditi 
priključke na ogrevalno instalacijo. Vključno z vsem 
veznim, pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom ter 
hrambo radiatorja v času opravljanja gradbenih del.

kom 3,00

7. Demontaža, zamenjava z novo in ponovna montaža 
stenskih prezračevalnih rešetk v večnamenskem prostoru. 
Prezračevalne rešetke se demontira in po položitvi 
toplotne izolacije na notranjo steno prostora, montira novo 
na isto mesto. Vključno z novo prezračevalno rešetko, 
pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.

kom 2,00
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D.2 ELEKTRO INSTALACIJE

1
2

3

4

5

6

Cene na enoto morajo 
vsebovati tudi:

DEMONTAŽA EL. INSTALACIJ, dela 
je potrebno izvesti zaradi 
energetske sanacije m.e. količina

cena na 
enoto znesek znesek

1. Pri rekonstrukcij fasade je potrebna 
demontaža zunanjih svetilk in ponovna 
montaža le-teh
na isto mesto kos 15,00

2. Demontaža in odstranitev strelovodne 
naprave
(lovilni in odvodni vodi)

Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se 
to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovreden.

Vsa oprema  je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje 
objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, 
nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.

Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.

V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim 
stanjem na objektu. Spremembe  je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani 
strokovnega nadzora ter jih naročniku oddadi po končanih delih v obliko PID  projekta.

Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo 
predati investitorju oz. uporabniku objekta.

- Transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale stroške 
 - električne meritve
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže.
Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča.
Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke.
Zarisovanje in  vsklajevanje z ostalimi izvajalci del.
Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela.
Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih 
prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso.    
Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, 
namestitev cevi v območja po navodilu nadzora).
Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij.
Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski 
jezik, navodila za vzdrževanje .
Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku.

Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del 
odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse 
spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi.

- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje, enopolne sheme vložene v 
elektoomare

- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi 
funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji

- Pripravljalna dela in zarisovanje,  zaključna dela
- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih  naprav
- Priprava dokumentacije POV
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Fe/Zn valjanec 20x3mm m 610,00

3. Ponovna montaža obstoječega
odstranjenega valjanca Fe/Zn 20x3mm 

m 610,00

4. Demontaža in odstranitev streših in zidnih

držal, pregled in sanacija, ter ponovna kpl 1,00
montaža

5. Meritve strelovodne instalacije kpl 1,00

6. Prilagoditev, prestavitev in po potrebi 
spajanje obstoječih el. kablov na fasadi.

m 48,00

7. Prilagoditev obstoječe fasadne TK omarice 
(T2) na novo debelino fasade. kpl 1,00

SKUPAJ DEMONTAŽA:

ELEKTRO INSTALACIJE ZA 
SENČILA

1. Kabel NPI položen v instalacijske cevi ali 
plastične kanalčke:                                

- 4x1,5 mm2          m 750,00

- 3x1,5 mm2     m 720,00

- 3x2,5 mm2 m 50,00

2. Plastična instalacijska cev, komplet z 
razvodnimi dozami in pritrdilnim 
materialom

-PN fi 16 mm m 100,00

- ojačana samogasna rebrasta fi 16 
mm m 80,00

3. Plastični instalacijski kanalček, komplet z 
razvodnimi dozami in pritrdilnim 
materialom

-15x17      m 290,00

- 30x30   m 220,00

- 60x40 m 20,00

4. Tipke nadometne izvedbe:

10A, 1-0-2 kos 80,00

5. Plastične doze nadometne izvedbe:

ustreznih dimenzij, 
za namestitev 2 kos relejev
skupaj kos 25,00

6. Poožni releji 6A, 4polni

nameščeni v dozi,
komplet s priklopom kos 48,00

7. priklopi motorjev za žaluzije kos 80,00
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8. Obstoječi stikalni blok

vgradnja dodatne opreme:
5 kos instalacijskih odklopnikov 10A-
1p
priklop novih tokokrogov,
drobni in vezni material
skupaj kpl 4,00

SKUPAJ ELEKTRO INST. ZA 
SENČILA:

SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE:
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2. MONITORING
upravičeni stroški neupravičeni stroški

m.e. količina cena na enoto znesek znesek

1. Monitoring delovanja ogrevalnega 
sistema s kontrolo porabe energije, ki 
vključuje:
- Prosto programabilni krmilnik z 
webserverjem z minimalno 10 vhodi z 
možnostjo shranjevanja podatkov.
- Priključek na hišno računalniško 
omrežje/komunikacijo
- Ustrezno programiranje
-Šolanje uporabnika
-Komplet s priključitvijo, zagonom, 
kabelsko povezavo in izvedbo prenosa 
podatkov

kpl 1,00

SKUPAJ MONITORING


