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1.3 TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNI OPIS
Predmet projekta je energetska sanacija OS Dusana Bordona.

OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Objekt je bil zgrajen leta 1972. Kasneje leta 1994 je bila dograjena zbornica ter izvedena ureditev
knjiznice iz avle - opisano v posebnem odstavku. Celoten objekt je zasnovan v dveh vzporednih,

viSinsko zamaknjenih traktih za nizje in visje oddelke, ki ju v sredini povezuije trakt ve¢namenskih
prostorov. Dostopi so loCeni za nizje in viSje oddelke ter venamenski prostor. Gradnja celotnega
objekta je bila predvidena v 3 etapah.

Prva etapa je obsegala 10 uéilnic za niZje oddelke, vkljuéno s sanitarijami, kabinetom za splone
predmete in kotlarno za konéno kapaciteto Sole.

Ugilnice so razporejene v dveh enakovrednih etaZah, od vhoda zamaknjenih za polovico visine.
Orientacija vseh ucilnic je dosledno severna, kar ustreza regionalnim klimatskim pogojem. S tem
odpade za&¢ita pred soncem. Veduta je proti morju, na osonfeni Koper. Vse ucilnice so
kvadratnega tlorisa s povrsino 61,62 m2. Dodatna osvetlitev je istosmerna severna v zamaknjeni
nadsvetlobi.

Temelji: so v dimenzijah in MB po stati¢nem racunu.

Zidovi: nosilni preéni zidovi med ucilnicami so zidani v opeénem zidu 25 cm v podaljSani malti,
ojacani z vertikalnimi vezmi, ki se pokazejo na severni fasadi v vidnem betonu. Zunanji nosilni
zidovi so armiranobetonski 20 cm, s toplotno izolacijo stiropora 3 c¢m in porolita 5 cm z ometom.
VzdolZni zidovi na hodniku so ope¢ni 25 cm. Predelne stene v sanitarijah in kabinetu so opecne 12
cm.

Streha: stropna konstrukcija nad kletjo in pritli¢iem je "Super 30+5", medtem ko je streha "Super
20+5", razen nad hodnikom, kjer je ab plos¢a 12 cm.

StreSna kritina nad ucilnicami - razen nad zamaknitvijo - so korci v malti in s toplotno izolacijo
siporex 7,5 cm nad tlaéno plod€o. Ravna streha nad zamaknitvijo ucilnic, nad sanitarijami ter nad
hodnikom je izvedena z "Rhepanolom" kot zakljuéno hidroizolacijo, ki je to&kovno leplien na
preverbit.

Druga etapa je obsegala veCnamenski prostor in trakt ugilnic za vije oddelke.

Venamenski trakt je dvoetazen, pri ¢emer je pritlicje v nivoju Solskega dvoris¢a. Odtod je
neposredni dostop v halo ve¢namenskega prostora, ki je tako zasnovana, da predstavija s svojimi
internimi stopnicami in obodno galerijo komunikacijsko povezavo obeh ugilniskih traktov. Ob levi
strani ve¢namenskega prostora vodi 9,5% rampa k izdajnemu okencu kuhinje. Dostop v kuhinjo je
iz gospodarskega dvori§€a, kjer sta v terenu izza opornega zidu prostora za smeti in butanske
jeklenke.

Strop ve€namenskega prostora je viden kot stredna konstrukcija s predalCnimi nosilci, Spirovci in
planetami. Strop nad upravo in zbornico je spuscen.

Trakt ucilnic za vije oddelke je dvoetazen in obsega: 12 ugilnic, 7 kabinetov, garderobe in
sanitarije. PovrSina in prerez ucilnic ter njih orientacija je analogno prvi etapi. Sanitarije so v tem
traktu orientirane proti jugu. Okenske odprtine sanitarij imajo kot sonéno za$€ito pred okni 8 cm
lamele iz naravnega kamna. Pred ucilnicami so s severne strani solariji s travo in grmovnicami.

Temelji: so v dimenzijah in MB po statiénem racunu.

Streha: ucilniki trakt je v materialu in konstrukciji enak traktu prve etape - (razen streSne
konstrukcije, ki je v tem traktu 30+5)-, je ve€namenski trakt skeletna konstrukcija na pasovnih
temeljih, s super stropovi 30+5. Streho tvorijo zmozni¢eni leseni stredni vezniki, povezani med
seboj z vzdolznimi trapecnimi gredami, na katerih slonijo 8pirovci v razmakih 60 cm zaradi dimenzij
planet. Zvezne hodnike med traktoma povezuijeta po dva nosilca, ki nosita obenem plosco.
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Leta 1994 sta se v prostorih bivse knjiznice in pionirske sobe sta se uredili dve ugilnici, prostori
zbornice pa v nadzidanem delu (nad ucilnicama). Horizontalni gabariti objekta se s tem posegom
niso spremenili, nadzidani del pa se je dvignil za 3,30 m od obstoje¢ega venca. Prostor zbornice, ki
se je nadzidal je krit s streho iz korcev na planetah na leseni konstrukciji, sestavljeni iz predalénih
nosilcev svetlega razpona 11,65m na osnem razmiku 4,50m.

Nove nosilne stene v obstojedi in nadzidani etaZi so iz polinobetonskih zidakov med vertikalnimi ab
vezmi (stebri), ki si nadaljevanje obstojecih.

OPIS PREDVIDENEGA STANJA
Objekt se energetsko sanira.

V smislu energetske sanacije se izvede:

- dodatna toplotna izolacija celotnega ovoja objekta (do nivoja okoliSkega terena, podzemne
dele - zid v knjiznici ter zid hodnika ob ve€namenskem prostoru - se toplotno izolira iz notranje
strani,

- zamenjava vsega stavbnega pohistva vkljuéno z zamenjavo zunanijih in notranjih okenskih
polic zaradi povecanja debeline fasadnega sloja

- zamenjava celotnih sestav strehe s poveCanjem toplotno izolacijskega ovoja

- demontaZa in ponovna montaZa novih odtoénih elementov zaradi izvedbe izolacije strehe in
povecanja fasadnega ovoja zidov

- prestavitev prilagoditev peskolovov zaradi pove€anije debeline fasadnega ovoja

- zamenjava krovsko kleparskih elementov zaradi povecanja debeline fasadnega ovoja in
izolacije vencev ravne strehe (prepreéevanje toplotnih mostov)

- toplotna izolacija strehe (zaradi dotrajanosti se za strehe v naklonu zamenja tudi kritina in
izvede izolacija nad nosilno konstrukcijo) in doda izolacijo nad ravnimi strehami

- demontaZa in ponovna montaza strelovodne instalacije zaradi izvedbe toplotne izolacije streh

- nadvianje parapetnih zidcev ravnih streh zaradi nove sestave ravne strehe

- nadvianje zidov pod okni zaradi nove sestave ravne strehe ter ustrezne vidine parapeta

- demontaZa in ponovna montaZa obstojecih elektriénih naprav in napeljav zaradi izvedbe
toplotne izolacije fasade

- demontaza in ponovna montaza kanalskih in cevnih razvodov ter naprav zaradi izvedbe
toplotne izolacije fasade

2. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

SPLOSNO:

- Vsi odkapni robovi fasade so izvedeni z odkapnimi profili.

- Parna zapora se 100% zatesni do vseh obodnih nosilnih konstrukcij s samolepilnim sistemskim
trakom.

- Fugirajo se vsi sloji mavénih ploS¢. Pri fugiranju impregniranih plo$¢ se uporabi izklju¢no
impregnirana fugirna masa.

2.1. KONSTRUKCIJA

Poseg v obstojeco konstrukcijo objekta ni predviden. Preko obstojecih nosilnih zunanijih sten je
izveden omet ter finalni oplesk s fasadno barvo. Na obstojeci omet se doda toplotno izolacijo v
debelini 16 cm ter zaklju¢ni fasadni omet.

2.2. FASADA

Na fasadi, si sledijo naslednje faze:
1. Obstojeci fasadni omet - priprava podlage: ¢iS¢enje in odprasitev ter nanos osnovnega premaza
kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno
2. izvedba sidranja (kot npr. Baumit SchlagDubel SD 8 ali KlebeAnker Duplex) po navodilih
proizvajalca
3. izvedba toplotno izolacijskega sloja v debelini 16 cm (EPS) po sistemu kot npr. Baumit Star:

- lepilo Baumit StarContact za lepljenje in armiranje (poraba lepila 9 kg)

- mrezica Baumit StarTex

- osnovni premaz Baumit UniPrimer

- zakljuéni sloj Baumit SilikonTop granulacije 1,5K
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2.3. VKOPANI ZID

Vkopani zid se toplotno izolira z notranje strani. Konstrukcijska vidina vgradnje je 2,51 m, sistem
mora biti difuzno zaprt / zatesnitev. Stenska obloga si sledi v naslednjih fazah:

1. Prvi sloj mineralne volne kot npr. steklena volna Knauf Insultaion Unifit 032, d=80 mm ali
enakovredno

2. Drugi sloj mineralne volne kot npr. steklena volna Knauf Insultaion Unifit 032, d=80 mm ali
enakovredno, med podkonstrukcijo iz profilov UW/CW 75 z medosnim razmakom 62,5 cm.

3. Parnozaporna alu armirana folija, Sd > 100, prekloplieno in prelepljeno z ultrastop trakom

4. Mavéne plos¢e A13 GKB d= 2x 12,5 mm

Sistem kot npr. Knauf W626 ali enakovredno.
2.4. COKEL

Obnova cokla si sledi v naslednjih fazah:
1. Obstojeci fasadni omet — priprava podlage: ¢iS¢enje in odpraSitev
2. izvedba sidranja (kot npr. Baumit SchlagDubel SD 8) po navodilih proizvajalca
3. izvedba toplotno izolacijskega sloja v debelini 16 cm (XPS) po sistemu kot npr. Baumit Star do
viSine 50cm (=viSina 1 ploscée):
- lepilo Baumit StarContact za lepljenje in armiranje
- mreZica Baumit StarTex
- osnovni premaz Baumit UniPrimer
- zaklju¢ni sloj Baumit SilikonTop granulacije 1,5K

2.5. RAVNA STREHA NAD UCILNICAMI
(stresni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)

Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah:
1. ObstojeCe sloje se odstrani do ab plosce.
2. Sestava strehe:

- Zakljuéni sloj, nasutje pranega prodca fi 16-32 mm (enakomerno nasutje po celotni povrsini
strehe!)

- Za&citna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno)

- Za&Citna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L)

- Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno), zvezno
pritrjevanje po obodu z robnim pritrdilnim profilom, na spojih homogeno zvarjena (povezava z
varnostnimi segmenti iz nivoja parne zapore)

- Naklonski beton 1,5%

- Obstojeca tlatna plos¢a

V celoti se zamenja obrobna plo€evina kolentnega zidu ravne strehe.

2.6. RAVNA STREHA NAD HODNIKI
(stresni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)

Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah:
1. ObstojeCe sloje se odstrani do ab plosCe, prav tako se zamenjajo odtoki.
2. Sestava strehe:

- Zakljuéni sloj, nasutje pranega prodca fi 16-32 mm (enakomerno nasutje po celotni povrsini
strehel!)

- Za&citna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno)

- Zascitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L)

- Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno), zvezno
pritrjevanje po obodu z robnim pritrdilnim profilom, na spojih homogeno zvarjena (povezava z
varnostnimi segmenti iz nivoja parne zapore)

- Naklonska TI (kot npr. Fibran XPS INCLINE 1,65% ali enakovredno)
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- Samolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, Sd= 1800m ali enakovredno)
homogeno prikljuéena na atiko, preboje
- Obstojeca ab plosca

V celoti se zamenja obrobna plo¢evina kolenénega zidu ravne strehe, predvidijo se varnostni
prelivi.

2.7. RAVNA STREHA NAD WC-ji
(stresni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)

Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah:
1. ObstojeCe sloje se odstrani do ab plosce.
2. Sestava strehe:

- Zakljuéni sloj, nasutje pranega prodca fi 16-32 mm (enakomerno nasutje po celotni povrsini
strehe!)

- Za&citna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno)

- Za3citna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L)

- Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno), zvezno
pritrievanje po obodu z robnim pritrdilnim profilom, na spojih homogeno zvarjena (povezava z
varnostnimi segmenti iz nivoja parne zapore)

- Naklonski beton 1,5%

- Logilni sloj EPS

- Samolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, Sd= 1800m ali enakovredno)
homogeno prikljuena na atiko, preboje

- Obstojeca tlatna plos¢a

V celoti se zamenja obrobna plogevina kolenénega zidu ravne strehe.

2.8. RAVNA STREHA PRED ZBORNICO
(stresni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)

Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah:
1. ObstojeCe sloje se odstrani do ab plo3ce.
2. Sestava strehe:

- Zakljuéni sloj, kulir plos¢e 40/40/4 cm na distan¢nikih

- Za&Citna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno)

- Zascitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L)

- Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno), zvezno
pritrievanje po obodu z robnim pritrdilnim profilom, na spojih homogeno zvarjena (povezava z
varnostnimi segmenti iz nivoja parne zapore)

- Naklonska TI (kot npr. Fibran XPS INCLINE 1,65% ali enakovredno)

- Samolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, Sd= 1800m ali enakovredno)
homogeno prikljuéena na atiko, preboje

- Obstojeca ab plosca

V celoti se zamenja obrobna plo¢evina kolenénega zidu ravne strehe, predvidijo se varnostni
prelivi.

2.9. STREHA V NAKLONU 23° (NAD UCILNICAMI)
(stresni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)

Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah:
1. ObstojeCe korce se odstrani do siporeks blokov.
2. Sestava strehe:

- Korci na kljukico (zgorniji Korec - gladek, kljukica K5, utrjeni s Tekapur peno)

- Spodnji strednik (Alpe Jadran, kljukica K4)

- tipski zraénik za prezraCevanije sloja pod Korci

- sleme se izdela s slemenskim trakom, slemenjaki in opecnimi jeziki ( po navodilih proizvajalca)
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- Vzdolzne letve (letve za pritrjevanje korcev na kljukice - kljukice K4 in K5)

- Pre€ne letve (letve za zragni kanal)

- Paroprepustna ter vodoodporna folija - integriran samolepilni trak ( kot npr. Knauf Insulation LDS

0,02)

- Toplotna izolacija (kot npr. Termotop ali enakovredno)

- Toplotna izolacija med Spirovci 8/10 cm vijaenimi v obstojego konstrukcijo (kot npr. Knauf
Insulation Unifit 035 ali enakovredno)

- Parna zapora (kot npr. Knauf Insulation LDS 100 ali enakovredno)

- obstojedi siporeks bloki

2.10. STREHA V NAKLONU 23° (NAD VECNAMENSKIM PROSTOROM, ZBORNICO IN
UPRAVNIM DELOM)
(streSni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)

Prenova strehe si sledi v naslednijih fazah:
1. ObstojeCe korce se odstrani do opecnih planet.
2. Sestava strehe:

- Korci na kljukico (zgorniji Korec - gladek, kljukica K5, utrjeni s Tekapur peno)

- Spodniji stre$nik (Alpe Jadran, kljukica K4)

- tipski zraénik za prezraCevanije sloja pod korci

- sleme se izdela s slemenskim trakom, slemenjaki in opecnimi jeziki ( po navodilih proizvajalca)

- VzdolZne letve (letve za pritrjevanje korcev na kljukice - kljukice K4 in K5)

- Preéne letve (letve za zragni kanal)

- Paroprepustna ter vodoodporna folija - integriran samolepilni trak ( kot npr. Knauf Insulation LDS

0,02)

- Toplotna izolacija (kot npr. Termotop ali enakovredno)

- Toplotna izolacija med Spirovci 8/10 cm vijaenimi v obstojego konstrukcijo (kot npr. Knauf
Insulation Unifit 035 ali enakovredno)

- Parna zapora (kot npr. Knauf Insulation LDS 100 ali enakovredno)

- obstojece opecne planete

2.11. METEORNO ODVODNJAVANJE

V si Zlebovi se zamenjajo v enakih dimenzijah kot so obstojeéi.

2.12. STAVBNO POHISTVO

Zunanje stavbno pohitvo je opisano v poglavju Sheme. Ob zamenjavi okna se izvede toplotna

izolacija pri Spaletah. Izvedbo tesnega prikljuka fasade na okenski okvir se izvede s kot npr.
FensterschlussProfil Flexibel.
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2.13. SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ
Obstojece sestave konstrukcij
Opombal! Vse obstojece sestave, ki se odstranijo oz. rusijo so oznacene z rdeco

barvo!l!

Horizontalne konstrukcije

Tlaki

P-T01s Tlak ugilnic proti terenu (juzni, severni trakt, ) debelina (cm)
Linolej 0,5
Pluta 0,3
Za&¢itni beton 5,0
Hidroizolacija 1,0
Betonska ploca 8,0
Nasutje 40,0

P-T02s Tlak hodnikov proti terenu (juzni, severni trakt, ) debelina (cm)
Linolej 0,5
Za&¢itni beton 5,0
Hidroizolacija 1,0
Betonska plos¢a 8,0
Nasutje 40,0

P-T03s Tlak sanitarij proti terenu (juzni, severni trakt, ) debelina (cm)
Keramika 1,0
Za&¢itni beton 7,0
Hidroizolacija 1,0
Betonska ploca 8,0
Nasutje 40,0

P-T04s Tlak vhodne avle proti terenu debelina (cm)
Keramika (viniflex pvc) 1,0 (0,5)
Estrih 4,0
Pvc -
Tervol 4,0
Hidroizolacija 0,5

E-T01s Medetazna konstrukcija (juzni, severni trakt, tlak nad kotlovnico) debelina (cm)
Linolej 0,5
Pluta 0,3
Izravnalni beton 4,0
Tla¢na plos¢a 50
Super strop 30,0
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Strehe

S01 Ravna streha nad ucilnicami debelina (cm)
Prodec neenakomerno razporejen
Filtracijski sloj -
XPS 4,0
Rhepanol (bitumenska H.I. s posipom) to¢kovno leplien na 0,5
Perverbit (bitumenski trak za paroizenacelni sloj) 0,5
Naklonski beton 3,0-7,0
Locilni sloj (v projektni dokumentaciji ni navedena, verjetno pa
izvedena)
Pluta 6,0
Parna zapora (v projektni dokumentaciji ni navedena, verjetno pa -
izvedena)
Tla¢na plosca 50
Super strop 20,0

S01* Ravna streha hodniki debelina (cm)
Prodec 40
Filtracijski sloj -
XPS 4,0
Rhepanol (bitumenska H.l. s posipom) to¢kovno leplien na 0,5
Perverbit (bitumenski trak za paroizenacelni sloj) 0,5
Izosil 3,0
Naklonski beton 3,0-20,0
AB plosca 12,0

S02 Streha v naklonu 23° (nad u€ilnicami) debelina (cm)
Korci v malti -
Siporeks bloki 75
Tlacna plo$ca 5,0
Super strop 20 20,0
Omet (samo v igralnicah) 2,5

S03 Streha v naklonu 23° (nad veénamenskim prostorom, zbornico  debelina (cm)
in upravnim delom)
Korci v malti
Sekundarna kritina? -
Opecne planete 4,0
StreSna konstrukcija

S04 Strop proti neogrevanemu podstresju (zbornica) debelina (cm)
Zracni prostor neogrevanega podstresja -
Mineralna volna med podkonstrukcijo 10,0
Spusceni strop 5,0

S05 Strop proti neogrevanemu podstresju (uprava, tajnistvo) debelina (cm)
Zracni prostor neogrevanega podstresja
Spusceni strop 5,0

S06 Ravna streha pred zbornico debelina (cm)

Prane plosce na podlagi
Filtracijski sloj
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XPS

Rhepanol (bitumenska H.l. s posipom) to¢kovno leplien na
Perverbit (bitumenski trak za paroizenacelni sloj)

|zosil

Naklonski beton

AB plos¢a

Vertikalne konstrukcije

4,0

05

0,5

3,0
3,0-20,0
12,0

Fasade
201 Zunanji zid (uéilniski trakti) debelina (cm)
Fasadni omet 2,5
Porolit 8,0
AB zid 15 (20,0)
Stiropor 30
Porolit 5,0
Notranji omet 25
201* Zunanji zid (u€ilniski trakti) Vkopani del debelina (cm)
202 Zunaniji zid (parapeti igralniskih traktov) debelina (cm)
Fasadni omet 25
Ab zid 15,0
Stiropor 30
Porolit 5,0
Notranji omet 25
202* Zunaniji zid (parapeti igralniskih traktov) Vkopani del debelina (cm)
203 Vkopani zid debelina (cm)
Vertikalna H.I. 1,0
Betonski zidak ali ab stena 30,0
Notraniji omet 2,5
204 Zunaniji zid (zbornica, kuhinja, vhodna avla) debelina (cm)
Fasadni omet 25
Opecni modularni zidak 29,0
Notranji omet 25
204* Zunanji zid (zbornica, kuhinja, vhodna avla) Vkopani del debelina (cm)
205 Ab venci streh debelina (cm)
Vertikalna H.I. 1,0
Ab zid 30,0 (25,0)
Notranji omet 25
206 Zunaniji zid (povezovalni hodniki) debelina (cm)

Fasadni omet
Modularna opeka
Notranji omet
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Nove sestave konstrukcij

Opombal Vse obstojece sestave so oznaéene z modro barvo!!!

Horizontalne konstrukcije

Strehe
S01 Ravna streha nad ugilnicami debelina (cm)
( streSni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)
Nasutje pranega prodca fi 16-32mm 8,0
Zas¢itna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno)
Zascitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L ali 20,0
enakovredno)
Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno)
Naklonski beton 1,5% 3,0-16,0
Tlacna plos¢a 50
Super strop 20,0
S01* Ravna streha nad hodniki debelina (cm)
( streSni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)
Nasutje pranega prodca fi 16-32mm 8,0
Zas¢itna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno)
Zascitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L ali 8,0
enakovredno)
Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno)
Toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran XPS INCLINE 1,65% ali 3,0-39,0
enakovredno)
Samolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, Sd=1800m
ali enakovredo)
AB plo3ca 12,0
S01** Ravna streha nad wcji debelina (cm)
( streSni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)
Nasutje pranega prodca fi 16-32mm 8,0
Zas¢itna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno)
Zascitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L ali 20,0
enakovredno)

Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno)

Naklonski beton 1,5% 3,0-11,0
Locilni sloj EPS 8,0
Smolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, sd=1800 ali
enakovredno)

Tlacna plos¢a 50
Super strop 20,0
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S02 Streha v naklonu 23° (nad u€ilnicami) debelina (cm)
( streSni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)
Korci na letvah -
Letve kritine 5x4 ¢cm 4,0
Letve zraénega kanala 5x5 cm 5,0
Paroprepustna ter vodoodporna folija - integriran samolepilni trak -
( kot npr. Knauf Insulation LDS 0,02 ali enakovredno)
Toplotna izolacija (kot npr. Termotop ali enakovredno) 10,0
Toplotna izolacija med $pirovci 8/10 cm vijaenimi v obstojeco 10,0
konstrukcijo (kot npr. Knauf Insulation Unifit 035 ali enakovredno)
Parna zapora (kot npr. Knauf Insulation LDS 100 ali enakovredno) -
Siporeks bloki 7.5
Tlaéna plo$ca 5,0
Super strop 20 20,0
Omet (samo v igralnicah) 2,5

S03 Streha v naklonu 23° (nad veénamenskim prostorom, zbornico  debelina (cm)
in upravnim delom)
( stresni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)
Korci na letvah -
Letve kritine 5x4 cm 4,0
Letve zraénega kanala 5x5 cm 5,0
Paroprepustna ter vodoodporna folija - integriran samolepilni trak -
( kot npr. Knauf Insulation LDS 0,02 ali enakovredno)
Toplotna izolacija (kot npr. Termotop ali enakovredno) 10,0
Toplotna izolacija med $pirovci 8/10 cm vijacenimi v obstojeco 10,0
konstrukcijo (kot npr. Knauf Insulation Unifit 035 ali enakovredno)
Parna zapora (kot npr. Knauf Insulation LDS 100 ali enakovredno) -
Opecne planete 4,0
Stre$na konstrukcija

S04 Strop proti neogrevanemu podstresju (zbornica) debelina (cm)
ZraCni prostor neogrevanega podstresja -
Mineralna volna med podkonstrukcijo 10,0
Spusceni strop 5,0

S05 Strop proti neogrevanemu podstresju (uprava, tajnistvo) debelina (cm)
ZraCni prostor neogrevanega podstresja -
Spusceni strop 5,0

S06 Ravna streha pred zbornico (terasa) debelina (cm)

( stresni sistem pozarne klasifikacije D-s2, d1)

Kulir plosce 40/40/4 cm na distancnikih

Zascitna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno)
Zascitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L ali
enakovredno)

Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno)

Toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran XPS INCLINE 1,65% ali
enakovredno)

Samolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, Sd=1800m
ali enakovredo)

AB plos¢a
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S07

Streha instalacijskega kanala na ravni strehi

debelina (cm)

S08

Alu barvana ploCevina

Hidroizolacija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-15 ali
enakovredno)

Lesene deske

Steklena volna med lesenimi morali 8/10 cm (kot npr. Knauf
Insulation Unifit 035 ali enakovredno)

Hidroizolacija s posipom

Tla nad zunanjim prostorom (mati¢na ucilnica, pisarna)
( fasadni sistem pozarne klasifikacije B-d1)

1,5
20,0

debelina (cm)

Obstojeca sestava (tlatna plo$¢a, super strop)

EPS

Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno)

Mrezica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno)

Zakljucni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K
ali enakovredno)

Vertikalne konstrukcije

%&omp)

05
16,0 (4,0)

Fasade

201 Zunanji zid (uéilniski trakti) debelina (cm)
( fasadni sistem pozarne klasifikacije B-d1)
Zakljucni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 0,5
ali enakovredno)
Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5
MreZica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno)
Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) -
EPS (Cokel do visine 50 cm od terena XPS!) 16,0
Porolit 8,0
AB zid 15 (20,0)
Stiropor 30
Porolit 5,0
Notranji omet 2,5

202 Zunaniji zid (parapeti igralniskih traktov) debelina (cm)
( fasadni sistem pozarne klasifikacije B-d1)
Zakljuéni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 0,5
ali enakovredno)
Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5
MreZica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno)
Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) -
EPS (Cokel do visine 50 cm od terena XPS!) 16,0
Ab zid 15,0
Stiropor 30
Porolit 5,0
Notranji omet 25

203 Vkopani zid debelina (cm)
Vertikalna H.I. 1,0
Betonski zidak ali ab stena 30,0
Notranji omet 25
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Toplotna izolacija iz mineralne volne (kot npr.steklena volna Knauf
Insulation Unifit 032, d=80 mm ali enakovredno) med kovinsko
podkonstrukcijo iz profilov UW/CW 75, medosni razmak 62,5 cm
Toplotna izolacija iz mineralne volne (kot npr.steklena volna Knauf
Insulation Unifit 032, d=80 mm ali enakovredno) med kovinsko
podkonstrukcijo iz profilov UW/CW 75, medosni razmak 62,5 cm

~

5

Parozaporna alu armirana folija, Ds > 100, preklopljeno in prelepljeno -

z ultrastop trakom
Dvoslojna mavéno kartonska plos¢a A13 GKB 2x12,5mm

2,50

Z04 Zunaniji zid (zbornica, kuhinja, vhodna avla) debelina (cm)
( fasadni sistem pozarne klasifikacije B-d1)
Zakljucni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 0,5
ali enakovredno)
Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5
MreZica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno)
Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) -
EPS (Cokel do visine 50 cm od terena XPS!) 16,0
Opecni modularni zidak 29,0
Notranji omet 25
205 Ab venci streh debelina (cm)
( fasadni sistem pozarne klasifikacije B-d1)
Zakljuéni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 0,5
ali enakovredno)
Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5
Mrezica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno)
Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) -
XPS 16,0
Vertikalna H.I. 1,0
Plinobeton ali obstojeéi AB zid 30,0 (25,0)
Notranji omet 2,5
Z05* Ab venci streh med zakljucki Spirovcev debelina (cm)
( fasadni sistem pozarne klasifikacije B-d1)
Zakljucni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 0,5
ali enakovredno)
Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5
MreZica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno)
Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) -
XPS 8,0
Plinobeton 7,0
Obstojeca Sipa ali lesena deska
Z06 Zunanji zid (povezovalni hodniki) debelina (cm)

( fasadni sistem pozarne klasifikacije B-d1)

Zakljuéni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K
ali enakovredno)

Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno)
Mrezica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno)

Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno)

EPS (Cokel do viSine 50 cm od terena XPS!)

Opecni modularni zidak

Notranji omet
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0,5
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3. POZARNA VARNOST

(po zahtevah projektanta poZarne varnosti Radivoja Ostrouske, dipl. ing. grad. (IZS TP0753))

Zahteve glede pozarne odpornosti materialov:

Fasada: - fasadni sistem pozarne klasifikacije B-d1 s termoizolacijo ognjeodpornosti D-s2,d1

Streha v naklonu: - stre3na kritina odporna z zunanje strani Froof t1
- termoizolacija pod kritino je poZarne klasifikacije Ds2,d1

Ravna streha: - negorljiv zakljuéni sloj (100% odporen na leteci ogen; - plast proda)
- termoizolacija pod plastjo proda in hidroizolacijo je pozarne klasifikacije D-s2,d1

Notranje obloge: - na hodnikih morajo biti notranje obloge pozarne klasifikacije A2-s1,d0 za stene in strope ter Cfl-s1
zatla
- strop prostora ob obstojeci kotlarni - termoizolacija ognjeodpornosti A1, A2

Stavbno pohidtvo: - za stavbno pohistvo ni zahteve po ognjeodpornosti
- minimalna svetla Sirina enokrilnih evakuacijskih vrat mora biti 90 cm. Opremljene so z antipanik
kljukami (drogovi). Smer odpiranja v smeri beZanja.
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4. ZELENO JAVNO NAROCANJE

Skladno z uredbo O Zelenem javnem naro€anju Ur.l. RS, §t. 102/2011, Spremembe: Ur.l. RS, §t. 18/2012, 24/2012,
64/2012) pri izvedbi ni dovoljeno uporabljati:
a) proizvodov, ki vsebujejo Zveplov heksafluorid (SF6),
b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreli¢em najve¢ 250 °C v vrednostih ve¢ kot:
- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
- 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m?1 pri mo¢i pokrivanja z 98 % motnostjo,
- 180 g/I, brez vode, za vse druge proizvode, vkljuéno z barvami, katerih razlivnost je manj8a od 15mz2/l, laki, barvami
za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida viSje od zahtev za emisijski razred E 1 kot jih
opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, dologenih v
evropskem standardu za doloCitev emisij SIST EN I1SO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v
enakovrednem standardu.
Pri gradnji:

- nosilne konstrukcije,

- ostresja,

— fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in

— stavbnega pohistva
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.
Skladno z Prilogo 7: Temeljne okoljske zahteve za stavbe, tocka 2. 7.1.3 Tehni¢ne specifikacije, 3.odstavek v sklopu
investicijsko vzdrzevalnih del ni potrebno zagotavljati predpisanega deleza lesa ali lesnih tvoriv oz. gradbenih
proizvodov z znakom za okolje tipa | ali tipa Ill, ker ima objekt ve¢ P+1 etaz.
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5. RUSITVENA IN ODSTRANITVENA DELA

Na objektu je predvidena demontaza, rusitev ali odstranitev slede¢ih delov objekta:
- celotna kritina streh v naklonu do opecnih planet (korci v malti)

- celotna sestava ravnih streh do nosilne ab plo3ce ali tlaéne plo3¢e v sestavi:

S01 Ravna streha nad ucilnicami debelina (cm)
Prodec neenakomerno razporejen
Filtracijski sloj -
XPS 40
Rhepanol (bitumenska H.l. s posipom) to¢kovno leplien na 0,5
Perverbit (bitumenski trak za paroizenacelni sloj) 0,5
Naklonski beton 3,0-7,0
Locilni sloj (v projektni dokumentaciji ni navedena, verjetno pa
izvedena)
Pluta 6,0
Parna zapora (v projektni dokumentaciji ni navedena, verjetno pa -
izvedena)
Tlaéna plod¢a 50
Super strop 20,0

S01* Ravna streha hodniki debelina (cm)

Prodec

Filtracijski sloj

XPS

Rhepanol (bitumenska H.l. s posipom) to¢kovno leplien na
Perverbit (bitumenski trak za paroizenacelni sloj)

|zosil

Naklonski beton

AB plos¢a

4,0

4,0

05

05

3,0
3,0-20,0
12,0

- vsi krovsko kleparski elementi streh (horizontalni in vertikalni Zlebovi, zakljuéne plogevine
atiénih zidov ravne strehe, strelovodna instalacija (predmet nadrta elektroinstalacij in

opreme,.....),

- celotno stavbno pohidtvo, komplet z zunanjimi in notranjimi policami,
- delna rusitev parapeta ucilnic (na mestih prehodov iz objekta na igri§¢e) zaradi zagotavljanja

ustrezne svetle Sirine prehoda

- prane plo3&e ob juzni fasadi zaradi izolacije vkopanega zidu
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Predhodna dela

Pred prietkom del je izvajalec oz. investitor dolzan izdelati in zagotoviti Varnostni naért.

Skladno z vrsto in mesti del in v kolikor je to potrebno se ob odstranitvenih delih izvaja zaCasni odklop objekta od:
- vodovoda
- elektrike
- telekomunikacij

Odklop se izvede na merilnih mestih.
Pred izvedbo del je potrebno umakniti ali ustrezno zavarovati vso premi¢no in nepremi¢no opremo, ki ni predmet
posega in bo uporabljena za nadaljno rabo.
Pred prietkom rusitvenih del je potrebno obmodéje ograditi s gradbi$éno ograjo in opremiti z opozorilnimi tablami:
- vstop nezaposlenim prepovedan
- nevarnost padca predmetov v viSine
- obvezna uporaba Celade
- ne zadrzuj se v delovnem podrogju stroja

Vecina rusitvenih del se bo izvajala ro¢na, deloma strojno oz. s prironimi delovnimi orodji. V sklopu energetske
sanacije ni predvidenih posegov v nosilno konstrukcijo objekta. Kljub temu je potrebno posvetiti pozornost rusitvi
predvidenih delov in v primeru nejasnosti glede odstranitvenih del kontaktirati projektanta ali odgovornega nadzornika.
Sistem ruSitve/odstranitve naj poteka od zgoraj navzdol in iz enega konca proti drugemu. PoruSenega/odstranjenega
material ni dovoljenjo zbirati na nosilnih ali nenosilnih delih objekta, ampak ga je potrebno sprotno odstranjevati iz
objekta. Roéno rudenje delov objekta na visini je potrebno izvajati le ob upoStevanju vseh predpisov za delo na visini
(varnostne ograje, varnostna oprema, ustrezno strokovno usposobliena delovna sila). RuSenje objektov ali njegovih
delov v noénem Casu ali brez ustrezne osvetlitve ni dovoljeno. Prekomerno praSenje, ki bo nastalo pri rusenju, je
potrebno preprediti s polivanjem materiala, ki se rusi oz. odstranjuje. Pri ravnanju z gradbenimi odpadki mora izvajalec
upostevati vso veljavno zakonodajo in predpise.
Pred priCetkom del mora izvajalec sestaviti pisna navodila za izvajanje del.
Navodilo mora vsebovati:

- obvestila delavcem v skladu s predpisom na podro¢ju varnosti in zdravja pri delu

- ukrepe za prepreevanje emisij prasnih delcev v okolje

- navodila o ustreznem ravnanju z odpadki

- navodila o ravnanju v primeru izrednih dogovodkov ter navodila za prvo pomog.
Pri rusitvenih delih je potrebno upostevati sledece:

- vsidelavci izvajalca rusitvenih del morajo imeti veljavno zdravnisko spricevalo

- imeti morajo opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu za dela, ki jih bodo opravljali

- seznanjeni morajo biti z delovnim postopkom in programom rusitvenih del

- seznanjeni morajo biti z navrnostmi, ki nastajajo pri ruenju objekta

- delavci, ki bodo opravljali dela na viini morajo imeti ustrazno sprievalo

- vsadelovna oprema in sredstva morajo imeti velajvna dovoljenja za obratovanje

- vsi gradbeni odri in pomozne delovne povrSine morajo biti pred uporabo pregledana s strani

odgovornega vodje del

- vsadela se lahko izvajajo le pod neposrednim strokovnim nadzorom
Pri delih na viSini je potrebno uporabljati ustrezne delovne odre ter predpisano varovanje. V primeru, da zaradi vrste
posega delovni oder ni mozno uporabiti je obvezna uporaba varnostne opreme (varnostna pripenjala, vrvi, varovalne
mreze).
Zaradi vrste del bo na objektu obstajala velika nevarnost padcev materiala. V primeru, da izvajalec ne bo izvedel
posebnih varovalnih odrov in mreZ, mora izvajalec poskrbeti, da se bodo dela izvajala fazno in da bodo vsi zaposleni
na gradbiSCu seznanjeni s potekom del, obmocje, kjer se bo delo izvajalo pa posebej oznaceno.
Vsi transporti morajo biti izvedeni le s strani zato usposobljenih delavcev.
Vsa dela mora voditi in nadzirati stalno prisotna strokovno usposobliena oseba, ki je odgovorna, da se dela izvajajo
skladno z vsemi veljavnimi zakoni, pravilniki in predpisi. Poleg navedenega mora investitor zagotoviti tudi koordinatorja
za varstvu pri delu.
Vsi delavci na gradbiS¢u morajo uporabljati ustrezno varovalno opremo kot so: varnostni pasovi z varnostnimi pripenjali
in vrvmi, respiratoriji, zaS¢itna oCala, obleka, obutev, rokavice in ¢elade.
Na gradbiséu mora biti zagotovljena prva pomoc€ in organizirano reSevanje v primeru nesrece pri delu (usposoblieno
vodstveno osebje, 2% delavcev, ki dela na gradbiS¢u, omarica s sanitetnim materialom in sredstvi za prvo pomo¢ ,
kontakt najblizje zdravstvene ustanove, imena oseb, usposobljenih za dajanje prve pomoci, seznam materiala v
omarici, navodila za nudenje prve pomoci).
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Ravnanje z gradbenimi odpadki

Ob izgradnji bodo nastali gradbeni odpadki, s katerimi je treba ravnati v skladu z zakonodajo, za kar investitorja
zavezujejo predpisi o odpadkih. Namre¢, v Zakonu o varstvu okolja ZVO-1 (Ur. I. RS, &t. 41/04, 17/06- ORZVO187,
20/06-ZVO-1A, 28/06-Skl.US:U-I-51/06-5, 39/06-ZVO-1-UPB-1, 49/06-ZmetD, 66/06-Skl.US:U-I-51/06-10, 33/07-
ZPNacrt) je posebej navedeno (20. &len), da mora povzroditelj onesnaZevanja upoStevati vsa pravila ravnanja z
odpadki, ki so potrebna za prepreCevanje ali zmanj8anje nastajanja odpadkov in njihove 8kodljivosti za okolje in za
njihovo varno odstranitev.

Skladno s 4. ¢&l. Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, §t. 34/2008) mora investitor
onesnazujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogo&en dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV NA KRAJU NASTANKA

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur. . RS, §t. 34/08) daje tudi moZnost predelave
gradbenih odpadkov na kraju nastanka, vendar pa predelavo gradbenih odpadkov na kraju nastanka izvaja le

investitor, ki ima za predmetno lokacijo posega pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih
odpadkov.

Predelavo gradbenih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo predpisano dovoljenje za predelavo gradbenih
odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Na gradbiS¢u se ne predvideva predelava gradbenih odpadkov.

Uporaba gradbenih odpadkov na kraju nastanka

Predelava gradbenih odpadkov obsega tudi uporabo odpadkov na kraju nastanka. Investitor lahko uporabi gradbene
odpadke na kraju nastanka samo, e ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov.

Vendar pa lahko investitor sam pripravi odpadke za ponovno uporabo, ne da bi zato pridobil okoljevarstveno
dovoljenje, kadar so to:

e gradbeni odpadki, €e jih ponovno uporabi za gradbena dela na gradbi$¢u (priprava gradbenih odpadkov za
ponovno uporabo), na katerem so ti odpadki nastali, koli¢éine pa ne presegajo najvecjih koli¢in gradbenih
odpadkov v tabeli 4 (priloga Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, &t.
34/08));

o zemeljski izkop, za katerega so izpolnjeni pogoji iz Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih (Ur. I. RS, &t. 34/08), Uredbe o obremenjevanju tal z vnaSanjem odpadkov (Ur. I. RS, §t. 34/08) (pogoji
S0 opisani v poglavju 5) in tabele 4 (priloga Uredbe o ravnhanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur.
. RS, &t. 34/08)).

V primeru, da investitor ne Zeli uporabiti gradbene odpadke na gradbiséu, koli¢ine odpadkov v celotnem Casu izvajanja
gradbenih del pa ne presegajo predpisanih koli¢in, mora sam zagotoviti njihov odvoz in oddajo v zbirni center (zbirne
centre vodijo zbiralci gradbenih odpadkov — zbiralci so nasteti so v prilogi 2). Seveda pa lahko e zmeraj investitor sam
zagotovi oddajo omenjenih koli¢in gradbenih odpadkov zbiralcem ali pa neposredno izvajalcem obdelave gradbenih
odpadkov.

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI NA GRADBISCU

Ravnanje z gradbenimi odpadki

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbi$éu je v celoti odgovoren investitor. Za ravnanje z gradbenimi odpadki je
treba na gradbiS¢u upostevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, &t. 34/08), ki
dolo¢a obvezna ravnanja z odpadki, ki nastanejo zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve
objekta, in pa Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. I. RS, t. 34/08). Pri tem mora investitor pri gradnii, ki je predmet tega
nacrta — kot sistem ukrepov za ravnanje z gradbenimi odpadki — zagotoviti;

1. ustrezno zaCasno skladi$¢enje gradbenih odpadkov;
2. varovanje okolja;

3. oddajanje gradbenih odpadkov;

4. naroCilo za prevzem gradbenih odpadkov;

5. poroCanje.

Pod 1. Investitor mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki zaéasno skladis¢ijo na gradbi$¢u loéeno med seboj tako, da
ne onesnazujejo okolja in je omogocen dostop za njihov prevzem.
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Ce gradbenih odpadkov ni mogoce zagasno skladisgiti na gradbiscu ali na obmocju objekta, v katerem se izvajajo
gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po
nastanku v zabojnike, ki so name$¢eni na gradbidéu ali ob gradbiScu ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela,
in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja.

Investitor lahko za&asno skladis¢i gradbene odpadke na gradbi$éu najve¢ do konca gradbenih del, vendar ne ve¢
kakor eno leto. ZaCasno skladis¢enje gradbenih odpadkov lahko investitor zagotovi tudi na drugem gradbicu, kjer je
kot investitor odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, ali na drugem kraju, urejenem za za¢asno skladis¢enje
gradbenih odpadkov.

Pod 2. Poleg ustreznega skladiS¢enja gradbenih odpadkov bo moral investitor poskrbeti,da se bodo morali izvajalci
gradbenih del drzati naslednjih ukrepov za varovanje okolja:

pokrivanje oz. $€itenje vseh tistih odpadkov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v okolje;

o prepreCiti tako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bi lahko povzro€alo

e emisije prahu;

e posebna pazljivost pri nakladanju gradbenih odpadkov, tako da ne pride do emisij prahu;

e prepovedano kurjenje odpadkov na gradbiScu.

Pod 3. Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov (priloga 2) ali izvajalcu
obdelave teh odpadkov (predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov) (priloga 3 — prikazani so samo
predelovalci; odstranjevalci, vendar le kot upravljalci odlagali$¢, so prikazani v prilogi 8). Investitor lahko za celotno
gradbiSce pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih
odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake poSilike odpadkov izpolni evidencni list, dolo¢en s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki. Opisane poti ravnanja z gradbenimi odpadki so grafi¢no prikazane v prilogi 4.

Pod 4. Investitor mora zagotoviti naroCilo za prevzem gradbenih odpadkov pred zagetkom izvajanja gradbenih del, to
pa dokaze z narocilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naro¢ilom za obdelavo odpadkov. Iz naroéila za prevzem
gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska Stevilka gradbenih odpadkov, ocenjena
koli¢ina nastalih gradbenih odpadkov, naslov gradbi&&a, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o
gradbenem dovolienju. Ce se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti iz narodila za prevzem gradbenih
odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov (v kolikor je ta potrebna) v skladu s predpisom, ki
ureja odlaganje odpadkov na odlagali§cih, ali predpisom, ki ureja seziganje ali soseziganje odpadkov. To oceno mora
zagotoviti investitor v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagali$cih, ali s predpisom, ki ureja
seZiganje odpadkov.

Pod 5. Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki
ureja graditev objektov, mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega
dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priloziti poro€ilo 0 nastalih gradbenih
odpadkih in o ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki o:

e  koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih
odpadkov;
koli€inah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo;
koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju
nastanka;
zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov;
potrjenih evidencnih listih o poSiljanju gradbenih odpadkov.

Investitor mora poroCilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi poslati na ministrstvo za okolje enkrat, in
sicer najpozneje 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, Ce je za
gradnjo objekta pridobil uporabno dovoljenje pred tem rokom. Ce gradnja traja ve¢ kot tri leta, mora investitor poslati
ministrstvu porocilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi po zaklju¢ku vsakega tretjega leta gradnje in
zakljuéno porocilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3
mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, Ce je za gradnjo objekta pridobil uporabno dovoljenje pred tem rokom.
Porogilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi mora investitor izdelati na obrazcu, ki je objavljen na spletni
strani ministrstva.
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Splosno ravnanje z odpadki

O splodnem ravnanju z odpadki, kot vsakimi drugimi odpadki, govori Ze Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Ur. I. RS, §t. 34/08), natanéno pa to opredeljuje Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. I. RS, §t. 34/08,
spremembe: Ur.l. RS, §t. 103/2011). Zato v nadaljevanju podajamo opis ukrepov, ki jih mora investitor izvajati pri
ravnanju z odpadki na gradbiS¢u in ki dopolnjujejo nastete ukrepe v prejSnjem poglavju.

Pogoj za uspesno uresniCevanja narta gospodarjenja z gradbenimi odpadki je upoStevanie kljuénih ukrepov —
zakonodajnih okvirov poleg tega pa Se ekonomskih, organizacijskih, tehni€nih in sociolokih ukrepov. Investitor mora
torej poskrbeti za Se

naslednje ukrepe:

1. ustrezno oznacevanje posod za gradbene odpadke ali pa mest, kjer se bodo gradbeni odpadki zacasno skladiscili;
2. vodenije evidence o gradbenih odpadkih;

3. drugi odpadki.

Pod 1. Na posodah, je treba oznaditi vrsto gradbenega odpadka z ustrezno klasifikacijsko Stevilko in nazivom odpadka.
Za tiste gradbene odpadke, ki se ne morejo skladisiti v posodah, je treba mesta zaCasnega skladiS¢enja urediti na
drugacen nacin — plo$€ice ali tablice. Vzorec oznake (etikete) na posodah ali pa plo€icah (tablicah) je v prilogi 5.

Pod 2. Investitor ali pa poobla3¢eni izvajalec gradbenih del mora ob oddaji vsake poSiljke gradbenih odpadkov pridobiti
od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidencni list (priloga 6) in voditi evidenco o vrstah in koli¢inah nastalih gradbenih
odpadkov v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. I. RS, §t. 34/08), ali pa mora za to pooblastiti enega od
izvajalcev del. Evidenca se vodi glede na omenjeno uredbo le v obliki zbirke veljavnih evidenénih listov.

Pod 3. V sklopu gradbenih del nastanejo tudi drugi odpadki, ki niso neposredno posledica izvajanja gradbenih del, kot
so odpadna embalaZa, ki odvija gradbeni material ali pa gradbene izdelke, komunalni odpadki, ki jih povzro¢ajo
zaposleni na gradbiscu, in pa odpadki zaradi vzdrzevanja strojne opreme in gradbene mehanizacije. S temi odpadki je
treba ravnati v skladu z Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. I. RS, §t. 34/08), vendar to ni vsebina nacrta gospodarjenja z
gradbenimi odpadki, zato v nadaljevanju tega ne podajmo.

Opis nadomes¢a Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki ni obvezna sestavina tega projekta, ker gre za
investicijsko vzdrZevalna dela.
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1.4 RISBE

1. SITUACIJA 1:500
OBSTOJECE STANJE S PRIKAZOM RUSITEV

2. TLORIS KLETI 1:100
3. TLORIS PRITLICJA 1:100
4. TLORIS 1. NADSTROPJA 1:100
5. TLORIS 2. NADSTROPJA 1:100
6. TLORIS STREHE 1:100
7. TLORIS STREHE 1:100
8. PREREZIA-A,B-B, C-C 1:100
9. PREREZI1-1,2-2,3-3 1:100
10. PREREZI 4-4, 5-5, 6-6 1:100
11. SEVERNA IN JUZNA FASADA 1:100
12. VZHODNA IN ZAHODNA FASADA TER ZAHODNA FASADA VECNAMENSKEGA PROSTORA 1:100
NOVO STANJE

1. TLORIS KLETI 1:100
2. TLORIS PRITLICJA 1:100
3. TLORIS 1. NADSTROPJA 1:100
4. TLORIS 2. NADSTROPJA 1:100
5. TLORIS STREHE 1:100
6. TLORIS STREHE 1:100
7. PREREZA-A 1:50
8. PREREZB-B 1:50
9. PREREZC-C 1:50
10. PREREZ 1-1 1:50
11. PREREZ 2-2 1:50
12. PREREZI 3-3 1:50
13. PREREZ 4-4 1:50
14. PREREZ5-5 1:50
15. PREREZ 6-6 1:50
16. SEVERNA IN JUZNA FASADA 1:100
17. VZHODNA IN ZAHODNA FASADA 1:100
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