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1.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA ARHITEKTURE 
 
 

Številka mape 1-ARHITEKTURA 
 

Investitor 
 

MESTNA OBČINA KOPER 
Verdijeva ulica 10 
6000 Koper 
 

Objekt ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA OŠ DUŠANA BORDONA SEMEDELA -
KOPER 
Rozmanova ulica 21A, 6000 Koper 
 

Vrsta projektne dokumentacije PZI 
 

Za gradnjo INVESTICIJSKO VZRŽEVALNA DELA 
 

Projektant 
 

M&M CONSULTING d.o.o. 
Železna c.14 
1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba JASNA MIHELJ COUSTAURY, univ.dipl.iur. 

Odgovorni projektant GORAZD MIHELJ, univ.dipl.inž.arh. 
ZAPS 0965 A 

Odgovorni vodja projekta GORAZD MIHELJ, univ.dipl.inž.arh. 
ZAPS 0965 A 
 

Številka načrta 140/12-A 
 

Številka izvoda  1  2  3  4   
 

Kraj in datum izdelave projekta LJUBLJANA, februar 2013 
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1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE 
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1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

 
1. SPLOŠNI OPIS  
 

Predmet projekta je energetska sanacija OŠ Dušana Bordona.  
 

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
Objekt je bil zgrajen leta 1972. Kasneje leta 1994 je bila dograjena zbornica ter izvedena ureditev 
knjižnice iz avle - opisano v posebnem odstavku. Celoten objekt je zasnovan v dveh vzporednih, 
višinsko zamaknjenih traktih za nižje in višje oddelke, ki ju v sredini povezuje trakt večnamenskih 
prostorov. Dostopi so ločeni za nižje in višje oddelke ter večnamenski prostor. Gradnja celotnega 
objekta je bila predvidena v 3 etapah.  
 
Prva etapa je obsegala 10 učilnic za nižje oddelke, vključno s sanitarijami, kabinetom za splošne 
predmete in kotlarno za končno kapaciteto šole. 
Učilnice so razporejene v dveh enakovrednih etažah, od vhoda zamaknjenih za polovico višine. 
Orientacija vseh učilnic je dosledno severna, kar ustreza regionalnim klimatskim pogojem. S tem 
odpade zaščita pred soncem. Veduta je proti morju, na osončeni Koper. Vse učilnice so 
kvadratnega tlorisa s površino 61,62 m2. Dodatna osvetlitev je istosmerna severna v zamaknjeni 
nadsvetlobi.  
 
Temelji: so v dimenzijah in MB po statičnem računu.  
 
Zidovi: nosilni prečni zidovi med učilnicami so zidani v opečnem zidu 25 cm v podaljšani malti, 
ojačani z vertikalnimi vezmi, ki se pokažejo na severni fasadi v vidnem betonu. Zunanji nosilni 
zidovi so armiranobetonski 20 cm, s toplotno izolacijo stiropora 3 cm in porolita 5 cm z ometom. 
Vzdolžni zidovi na hodniku so opečni 25 cm. Predelne stene v sanitarijah in kabinetu so opečne 12 
cm. 
 
Streha: stropna konstrukcija nad kletjo in pritličjem je "Super 30+5", medtem ko je streha "Super 
20+5", razen nad hodnikom, kjer je ab plošča 12 cm. 
Strešna kritina nad učilnicami - razen nad zamaknitvijo - so korci v malti in s toplotno izolacijo 
siporex 7,5 cm nad tlačno ploščo. Ravna streha nad zamaknitvijo učilnic, nad sanitarijami ter nad 
hodnikom je izvedena z "Rhepanolom" kot zaključno hidroizolacijo, ki je točkovno lepljen na 
preverbit. 
 
Druga etapa je obsegala večnamenski prostor in trakt učilnic za višje oddelke. 
Večnamenski trakt je dvoetažen, pri čemer je pritličje v nivoju šolskega dvorišča. Odtod je 
neposredni dostop v halo večnamenskega prostora, ki je tako zasnovana, da predstavlja s svojimi 
internimi stopnicami in obodno galerijo komunikacijsko povezavo obeh učilniških traktov. Ob levi 
strani večnamenskega prostora vodi 9,5% rampa k izdajnemu okencu kuhinje. Dostop v kuhinjo je 
iz gospodarskega dvorišča, kjer sta v terenu izza opornega zidu prostora za smeti in butanske 
jeklenke. 
Strop večnamenskega prostora je viden kot strešna konstrukcija s predalčnimi nosilci, špirovci in 
planetami. Strop nad upravo in zbornico je spuščen. 
Trakt učilnic za višje oddelke je dvoetažen in obsega: 12 učilnic, 7 kabinetov, garderobe in 
sanitarije. Površina in prerez učilnic ter njih orientacija je analogno prvi etapi. Sanitarije so v tem 
traktu orientirane proti jugu. Okenske odprtine sanitarij imajo kot sončno zaščito pred okni 8 cm 
lamele iz naravnega kamna. Pred učilnicami so s severne strani solariji s travo in grmovnicami. 
 
Temelji: so v dimenzijah in MB po statičnem računu.  
 
Streha: učilniški trakt je v materialu in konstrukciji enak traktu prve etape - (razen strešne 
konstrukcije, ki je v tem traktu 30+5)-, je večnamenski trakt skeletna konstrukcija na pasovnih 
temeljih, s super stropovi 30+5. Streho tvorijo zmozničeni leseni strešni vezniki, povezani med 
seboj z vzdolžnimi trapecnimi gredami, na katerih slonijo špirovci v razmakih 60 cm zaradi dimenzij 
planet. Zvezne hodnike med traktoma povezujeta po dva nosilca, ki nosita obenem ploščo. 
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Leta 1994 sta se v prostorih bivše knjižnice in pionirske sobe sta se uredili dve učilnici, prostori 
zbornice pa v nadzidanem delu (nad učilnicama). Horizontalni gabariti objekta se s tem posegom 
niso spremenili, nadzidani del pa se je dvignil za 3,30 m od obstoječega venca. Prostor zbornice, ki 
se je nadzidal je krit s streho iz korcev na planetah na leseni konstrukciji, sestavljeni iz predalčnih 
nosilcev svetlega razpona 11,65m na osnem razmiku 4,50m.  
Nove nosilne stene v obstoječi in nadzidani etaži so iz polinobetonskih zidakov med vertikalnimi ab 
vezmi (stebri), ki si nadaljevanje obstoječih. 
 
OPIS PREDVIDENEGA STANJA 
 
Objekt se energetsko sanira. 
 
V smislu energetske sanacije se izvede: 
- dodatna toplotna izolacija celotnega ovoja objekta (do nivoja okoliškega terena, podzemne 

dele - zid v knjižnici ter zid hodnika ob večnamenskem prostoru - se toplotno izolira iz notranje 
strani, 

- zamenjava vsega stavbnega pohištva vključno z zamenjavo zunanjih in notranjih okenskih 
polic zaradi povečanja debeline fasadnega sloja 

- zamenjava celotnih sestav strehe s povečanjem toplotno izolacijskega ovoja 
- demontaža in ponovna montaža novih odtočnih elementov zaradi izvedbe izolacije strehe in 

povečanja fasadnega ovoja zidov 
- prestavitev prilagoditev peskolovov zaradi povečanje debeline fasadnega ovoja 
- zamenjava krovsko kleparskih elementov zaradi povečanja debeline fasadnega ovoja in 

izolacije vencev ravne strehe (preprečevanje toplotnih mostov) 
- toplotna izolacija strehe (zaradi dotrajanosti se za strehe v naklonu zamenja tudi kritina in 

izvede izolacija nad nosilno konstrukcijo) in doda izolacijo nad ravnimi strehami 
- demontaža in ponovna montaža strelovodne instalacije zaradi izvedbe toplotne izolacije streh 
- nadvišanje parapetnih zidcev ravnih streh zaradi nove sestave ravne strehe 
- nadvišanje zidov pod okni zaradi nove sestave ravne strehe ter ustrezne višine parapeta 
- demontaža in ponovna montaža obstoječih električnih naprav in napeljav zaradi izvedbe 

toplotne izolacije fasade 
- demontaža in ponovna montaža kanalskih in cevnih razvodov ter naprav zaradi izvedbe 

toplotne izolacije fasade 
 
2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 

SPLOŠNO: 
- Vsi odkapni robovi fasade so izvedeni z odkapnimi profili. 
- Parna zapora se 100% zatesni do vseh obodnih nosilnih konstrukcij s samolepilnim sistemskim 
trakom.  
- Fugirajo se vsi sloji mavčnih plošč. Pri fugiranju impregniranih plošč se uporabi izključno 
impregnirana fugirna masa. 

 
   2.1. KONSTRUKCIJA 
 

Poseg v obstoječo konstrukcijo objekta ni predviden. Preko obstoječih nosilnih zunanjih sten je 
izveden omet ter finalni oplesk s fasadno barvo. Na obstoječi omet se doda toplotno izolacijo v 
debelini 16 cm ter zaključni fasadni omet. 

 
   2.2. FASADA 
     

Na fasadi, si sledijo naslednje faze: 
1. Obstoječi fasadni omet - priprava podlage: čiščenje in odprašitev ter nanos osnovnega premaza 
kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno 
2. izvedba sidranja (kot npr. Baumit SchlagDubel SD 8 ali KlebeAnker Duplex) po navodilih 
proizvajalca 
3. izvedba toplotno izolacijskega sloja v debelini 16 cm (EPS) po sistemu kot npr. Baumit Star:     
                               - lepilo Baumit StarContact za lepljenje in armiranje (poraba lepila 9 kg) 
  - mrežica Baumit StarTex 
  - osnovni premaz Baumit UniPrimer 
  - zaključni sloj Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
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2.3. VKOPANI ZID       
 
Vkopani zid se toplotno izolira z notranje strani. Konstrukcijska višina vgradnje je 2,51 m, sistem 
mora biti difuzno zaprt / zatesnitev. Stenska obloga si sledi v naslednjih fazah: 
1. Prvi sloj mineralne volne kot npr. steklena volna Knauf Insultaion Unifit 032, d=80 mm ali 
enakovredno 
2. Drugi sloj mineralne volne kot npr. steklena volna Knauf Insultaion Unifit 032, d=80 mm ali 
enakovredno, med podkonstrukcijo iz profilov UW/CW 75 z medosnim razmakom 62,5 cm. 
3. Parnozaporna alu armirana folija, Sd > 100, preklopljeno in prelepljeno z ultrastop trakom 
4. Mavčne plošče A13 GKB d= 2x 12,5 mm 
 
Sistem kot npr. Knauf W626 ali enakovredno. 
 
2.4. COKEL 
 
Obnova cokla si sledi v naslednjih fazah: 
1. Obstoječi fasadni omet – priprava podlage: čiščenje in odprašitev  
2. izvedba sidranja (kot npr. Baumit SchlagDubel SD 8) po navodilih proizvajalca 
3. izvedba toplotno izolacijskega sloja v debelini 16 cm (XPS) po sistemu kot npr. Baumit Star do 
višine 50cm (=višina 1 plošče):         
  - lepilo Baumit StarContact za lepljenje in armiranje 
  - mrežica Baumit StarTex 
   - osnovni premaz Baumit UniPrimer 
  - zaključni sloj Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
 
2.5. RAVNA STREHA NAD UČILNICAMI 
 (strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 
 
Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah: 
1. Obstoječe sloje se odstrani do ab plošče.  
2. Sestava strehe: 
 
- Zaključni sloj, nasutje pranega prodca fi 16-32 mm (enakomerno nasutje po celotni površini 
strehe!) 
- Zaščitna filterska tkanina  (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno) 
- Zaščitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L) 
- Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO  (kot npr. Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno), zvezno 
pritrjevanje po obodu z robnim pritrdilnim profilom, na spojih homogeno zvarjena (povezava z 
varnostnimi segmenti iz nivoja parne zapore) 
- Naklonski beton 1,5% 
- Obstoječa tlačna plošča 
 
V celoti se zamenja obrobna pločevina kolenčnega zidu ravne strehe. 
 
 
2.6. RAVNA STREHA NAD HODNIKI 
 (strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 
 
Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah: 
1. Obstoječe sloje se odstrani do ab plošče, prav tako se zamenjajo odtoki.  
2. Sestava strehe: 
 
- Zaključni sloj, nasutje pranega prodca fi 16-32 mm (enakomerno nasutje po celotni površini 
strehe!) 
- Zaščitna filterska tkanina  (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno) 
- Zaščitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L) 
- Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO  (kot npr. Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno), zvezno 
pritrjevanje po obodu z robnim pritrdilnim profilom, na spojih homogeno zvarjena (povezava z 
varnostnimi segmenti iz nivoja parne zapore) 
- Naklonska TI (kot npr. Fibran XPS INCLINE 1,65%  ali enakovredno)  
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- Samolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, Sd= 1800m  ali enakovredno) 
homogeno priključena na atiko, preboje 
- Obstoječa ab plošča 
 
V celoti se zamenja obrobna pločevina kolenčnega zidu ravne strehe, predvidijo se varnostni 
prelivi. 
 
2.7. RAVNA STREHA NAD WC-ji 
 (strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 
 
Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah: 
1. Obstoječe sloje se odstrani do ab plošče. 
2. Sestava strehe: 
 
- Zaključni sloj, nasutje pranega prodca fi 16-32 mm (enakomerno nasutje po celotni površini 
strehe!) 
- Zaščitna filterska tkanina  (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno) 
- Zaščitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L) 
- Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO  (kot npr. Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno), zvezno 
pritrjevanje po obodu z robnim pritrdilnim profilom, na spojih homogeno zvarjena (povezava z 
varnostnimi segmenti iz nivoja parne zapore) 
- Naklonski beton 1,5% 
- Ločilni sloj EPS 
- Samolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, Sd= 1800m  ali enakovredno) 
homogeno priključena na atiko, preboje 
- Obstoječa tlačna plošča 
 
V celoti se zamenja obrobna pločevina kolenčnega zidu ravne strehe. 
 
2.8. RAVNA STREHA PRED ZBORNICO 
 (strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 
 
Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah: 
1. Obstoječe sloje se odstrani do ab plošče. 
2. Sestava strehe: 
 
- Zaključni sloj, kulir plošče 40/40/4 cm na distančnikih 
- Zaščitna filterska tkanina  (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno) 
- Zaščitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L) 
- Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO  (kot npr. Sarnafil TG 66-18 ali enakovredno), zvezno 
pritrjevanje po obodu z robnim pritrdilnim profilom, na spojih homogeno zvarjena (povezava z 
varnostnimi segmenti iz nivoja parne zapore) 
- Naklonska TI (kot npr. Fibran XPS INCLINE 1,65%  ali enakovredno)  
- Samolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, Sd= 1800m  ali enakovredno) 
homogeno priključena na atiko, preboje 
- Obstoječa ab plošča 
 
V celoti se zamenja obrobna pločevina kolenčnega zidu ravne strehe, predvidijo se varnostni 
prelivi. 
 
2.9. STREHA V NAKLONU  23° (NAD UČILNICAMI) 
 (strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 
 
Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah: 
1. Obstoječe korce se odstrani do siporeks blokov. 
2. Sestava strehe: 
 
- Korci na kljukico (zgornji Korec - gladek, kljukica K5, utrjeni s Tekapur peno) 
- Spodnji strešnik (Alpe Jadran, kljukica K4) 
- tipski zračnik za prezračevanje sloja pod korci 
- sleme se izdela s slemenskim trakom, slemenjaki in opečnimi jeziki ( po navodilih proizvajalca) 
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- Vzdolžne letve (letve za pritrjevanje korcev na kljukice - kljukice K4 in K5)  
- Prečne letve (letve za zračni kanal)  
 - Paroprepustna ter vodoodporna folija - integriran samolepilni trak ( kot npr. Knauf Insulation LDS 
0,02) 
- Toplotna izolacija (kot npr. Termotop ali enakovredno) 
- Toplotna izolacija med špirovci 8/10 cm vijačenimi v obstoječo konstrukcijo (kot npr. Knauf     
  Insulation Unifit 035 ali enakovredno) 
- Parna zapora (kot npr. Knauf Insulation LDS 100 ali enakovredno) 
- obstoječi siporeks bloki 
 
2.10. STREHA V NAKLONU  23° (NAD VEČNAMENSKIM PROSTOROM, ZBORNICO IN 
UPRAVNIM DELOM) 
 (strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 
 
Prenova strehe si sledi v naslednjih fazah: 
1. Obstoječe korce se odstrani do opečnih planet. 
2. Sestava strehe: 
 
- Korci na kljukico (zgornji Korec - gladek, kljukica K5, utrjeni s Tekapur peno) 
- Spodnji strešnik (Alpe Jadran, kljukica K4) 
- tipski zračnik za prezračevanje sloja pod korci 
- sleme se izdela s slemenskim trakom, slemenjaki in opečnimi jeziki ( po navodilih proizvajalca) 
- Vzdolžne letve (letve za pritrjevanje korcev na kljukice - kljukice K4 in K5)  
- Prečne letve (letve za zračni kanal)  
 - Paroprepustna ter vodoodporna folija - integriran samolepilni trak ( kot npr. Knauf Insulation LDS 
0,02) 
- Toplotna izolacija (kot npr. Termotop ali enakovredno) 
- Toplotna izolacija med špirovci 8/10 cm vijačenimi v obstoječo konstrukcijo (kot npr. Knauf     
  Insulation Unifit 035 ali enakovredno) 
- Parna zapora (kot npr. Knauf Insulation LDS 100 ali enakovredno) 
- obstoječe opečne planete 

 
2.11. METEORNO ODVODNJAVANJE 
 
V si žlebovi se zamenjajo v enakih dimenzijah kot so obstoječi.  
 

   2.12. STAVBNO POHIŠTVO 
 

Zunanje stavbno pohištvo je opisano v poglavju Sheme. Ob zamenjavi okna se izvede toplotna 
izolacija pri špaletah. Izvedbo tesnega priključka fasade na okenski okvir se izvede s kot npr.  
FensterschlussProfil Flexibel.  
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2.13. SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ 
 
 

Obstoječe sestave konstrukcij 
 
Opomba! Vse obstoječe sestave, ki se odstranijo oz. rušijo so označene z rdečo 
barvo!!! 

 
 

Horizontalne konstrukcije   

Tlaki     
 
 

P-T01s Tlak učilnic proti terenu (južni, severni trakt, ) debelina (cm) 

 Linolej 0,5 
 Pluta 0,3 
 Zaščitni beton 5,0 
 Hidroizolacija 1,0 
 Betonska plošča 8,0 
 Nasutje 40,0 
   
P-T02s Tlak hodnikov proti terenu (južni, severni trakt, ) debelina (cm) 

 Linolej 0,5 
 Zaščitni beton 5,0 
 Hidroizolacija 1,0 
 Betonska plošča 8,0 
 Nasutje 40,0 
   
P-T03s Tlak sanitarij proti terenu (južni, severni trakt, ) debelina (cm) 

 Keramika 1,0 
 Zaščitni beton 7,0 
 Hidroizolacija 1,0 
 Betonska plošča 8,0 
 Nasutje 40,0 
   

P-T04s Tlak vhodne avle proti terenu  debelina (cm) 

 Keramika (viniflex pvc) 1,0 (0,5) 
 Estrih 4,0 
 Pvc - 
 Tervol 4,0 
 Hidroizolacija 0,5 

 
E-T01s Medetažna konstrukcija (južni, severni trakt, tlak nad kotlovnico) debelina (cm) 

Linolej 0,5 
Pluta 0,3 
Izravnalni beton 4,0 
Tlačna plošča 5,0 
Super strop 30,0 
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Strehe     

 
 

S01 Ravna streha nad učilnicami debelina (cm) 

Prodec neenakomerno razporejen 
 Filtracijski sloj - 

XPS 4,0 
Rhepanol (bitumenska H.I. s posipom) točkovno lepljen na  0,5 
Perverbit (bitumenski trak za paroizenačelni sloj) 0,5 

 Naklonski beton 3,0-7,0 

 
Ločilni sloj (v projektni dokumentaciji ni navedena, verjetno pa 
izvedena) 

 

Pluta  6,0  

 
Parna zapora (v projektni dokumentaciji ni navedena, verjetno pa 
izvedena) 

- 

Tlačna plošča 5,0 
 Super strop 20,0 

 
S01* Ravna streha hodniki debelina (cm) 

Prodec 4,0 
 Filtracijski sloj - 

XPS 4,0 
Rhepanol (bitumenska H.I. s posipom) točkovno lepljen na  0,5 
Perverbit (bitumenski trak za paroizenačelni sloj) 0,5 
Izosil 3,0 

 Naklonski beton 3,0-20,0 
 AB plošča 12,0 

 
S02 Streha v naklonu 23° (nad učilnicami) debelina (cm) 

Korci v malti - 

Siporeks bloki 7,5 

Tlačna plošča 5,0 

Super strop 20 20,0 

Omet (samo v igralnicah) 2,5 

 
S03 Streha v naklonu 23° (nad večnamenskim prostorom, zbornico 

in upravnim delom) 
debelina (cm) 

Korci v malti - 

Sekundarna kritina? - 

Opečne planete 4,0 

Strešna konstrukcija  

 
S04 Strop proti neogrevanemu podstrešju (zbornica) debelina (cm) 

Zračni prostor neogrevanega podstrešja - 

Mineralna volna med podkonstrukcijo 10,0 

Spuščeni strop 5,0 

 
S05 Strop proti neogrevanemu podstrešju (uprava, tajništvo) debelina (cm) 

Zračni prostor neogrevanega podstrešja - 

Spuščeni strop 5,0 

 
S06 Ravna streha pred zbornico debelina (cm) 

Prane plošče na podlagi 4,0 
 Filtracijski sloj - 
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XPS 4,0 
Rhepanol (bitumenska H.I. s posipom) točkovno lepljen na  0,5 
Perverbit (bitumenski trak za paroizenačelni sloj) 0,5 

 Izosil 3,0 
 Naklonski beton 3,0-20,0 

AB plošča 12,0 

 
 
 

Vertikalne konstrukcije   

Fasade     
 
 

Z01 Zunanji zid (učilniški trakti) debelina (cm) 

Fasadni omet 2,5 

Porolit 8,0 

AB zid  15 (20,0) 

Stiropor 3,0 

Porolit 5,0 

Notranji omet 2,5 

 
Z01* Zunanji zid (učilniški trakti) Vkopani del debelina (cm) 

 
Z02 Zunanji zid (parapeti igralniških traktov) debelina (cm) 

Fasadni omet 2,5 

Ab zid 15,0 

Stiropor 3,0 

 Porolit 5,0 

 Notranji omet 2,5 

 
Z02* Zunanji zid (parapeti igralniških traktov) Vkopani del debelina (cm) 

 
Z03 Vkopani zid debelina (cm) 

Vertikalna H.I. 1,0 

Betonski zidak ali ab stena 30,0 

Notranji omet 2,5 

 
Z04 Zunanji zid (zbornica, kuhinja, vhodna avla) debelina (cm) 

Fasadni omet 2,5 

Opečni modularni zidak 29,0 

Notranji omet 2,5 

 
Z04* Zunanji zid (zbornica, kuhinja, vhodna avla) Vkopani del debelina (cm) 

 
Z05 Ab venci streh debelina (cm) 

 Vertikalna H.I. 1,0 

Ab zid 30,0 (25,0) 

Notranji omet 2,5 

 
Z06 Zunanji zid (povezovalni hodniki) debelina (cm) 

Fasadni omet 2,5 

Modularna opeka 19,0 

Notranji omet 2,5 
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Nove  sestave konstrukcij 
 
Opomba! Vse obstoječe sestave so označene z modro barvo!!! 

 
 

Horizontalne konstrukcije   

 
Strehe     

 
 

S01 Ravna streha nad učilnicami 
( strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 

debelina (cm) 

Nasutje pranega prodca fi 16-32mm 8,0 

 Zaščitna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno) - 

 
Zaščitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L ali 
enakovredno) 

20,0 

Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno) 

-  

 Naklonski beton 1,5%  3,0-16,0 

Tlačna plošča 5,0 

 Super strop 20,0 

 
S01* Ravna streha nad hodniki 

( strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 
debelina (cm) 

Nasutje pranega prodca fi 16-32mm 8,0 

 Zaščitna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno) - 

Zaščitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L ali 
enakovredno) 

8,0 

Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno)  

- 

Toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran XPS INCLINE 1,65%  ali 
enakovredno) 

3,0-39,0 

Samolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, Sd=1800m 
ali enakovredo) 

- 

 AB plošča 12,0 

 
S01** Ravna streha nad wcji 

( strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 
debelina (cm) 

Nasutje pranega prodca fi 16-32mm 8,0 

 Zaščitna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno) - 

Zaščitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L ali 
enakovredno) 

20,0 

Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno) 

-  

Naklonski beton 1,5%  
Ločilni sloj EPS 
Smolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, sd=1800 ali 
enakovredno) 

3,0-11,0 
8,0 

Tlačna plošča 5,0 

 Super strop 20,0 
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S02 Streha v naklonu 23° (nad učilnicami) 
( strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 

debelina (cm) 

Korci na letvah - 

Letve kritine 5x4 cm 4,0 

Letve zračnega kanala 5x5 cm 5,0 

Paroprepustna ter vodoodporna folija - integriran samolepilni trak  
( kot npr. Knauf Insulation LDS 0,02 ali enakovredno) 

- 

Toplotna izolacija (kot npr. Termotop ali enakovredno) 10,0 

Toplotna izolacija med špirovci 8/10 cm vijačenimi v obstoječo 
konstrukcijo (kot npr. Knauf Insulation Unifit 035 ali enakovredno) 

10,0 

Parna zapora (kot npr. Knauf Insulation LDS 100 ali enakovredno) - 

Siporeks bloki 7,5 

Tlačna plošča 5,0 

Super strop 20 20,0 

Omet (samo v igralnicah) 2,5 

 
S03 Streha v naklonu 23° (nad večnamenskim prostorom, zbornico 

in upravnim delom) 
( strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 

debelina (cm) 

Korci na letvah - 

Letve kritine 5x4 cm 4,0 

Letve zračnega kanala 5x5 cm 5,0 

Paroprepustna ter vodoodporna folija - integriran samolepilni trak  
( kot npr. Knauf Insulation LDS 0,02 ali enakovredno) 

- 

Toplotna izolacija (kot npr. Termotop ali enakovredno) 10,0 

Toplotna izolacija med špirovci 8/10 cm vijačenimi v obstoječo 
konstrukcijo (kot npr. Knauf Insulation Unifit 035 ali enakovredno) 

10,0 

Parna zapora (kot npr. Knauf Insulation LDS 100 ali enakovredno) - 

Opečne planete 4,0 

Strešna konstrukcija  

 
S04 Strop proti neogrevanemu podstrešju (zbornica) debelina (cm) 

Zračni prostor neogrevanega podstrešja - 

Mineralna volna med podkonstrukcijo 10,0 

Spuščeni strop 5,0 

 
S05 Strop proti neogrevanemu podstrešju (uprava, tajništvo) debelina (cm) 

Zračni prostor neogrevanega podstrešja - 

Spuščeni strop 5,0 

 
S06 Ravna streha pred zbornico (terasa) 

( strešni sistem požarne klasifikacije D-s2, d1) 
debelina (cm) 

Kulir plošče 40/40/4 cm na distančnikih 8,0 

 Zaščitna filterska tkanina (kot npr. S Felt VS 140 ali enakovredno) - 

Zaščitna toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran 300-L ali 
enakovredno) 

8,0 

Visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno)  

- 

Toplotna izolacija XPS (kot npr. Fibran XPS INCLINE 1,65%  ali 
enakovredno) 

3,0-29,0 

 
Samolepilna parna zapora (kot npr. Sarnavap 5000E SA, Sd=1800m 
ali enakovredo) 

- 

AB plošča 12,0 
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S07 Streha instalacijskega kanala na ravni strehi debelina (cm) 

Alu barvana pločevina - 

Hidroizolacija na bazi FPO (kot npr. Sarnafil TG 66-15 ali 
enakovredno) 

- 

Lesene deske 1,5 

 
Steklena volna med lesenimi morali 8/10 cm (kot npr. Knauf 
Insulation Unifit 035 ali enakovredno) 

20,0 

 Hidroizolacija s posipom - 

 
S08 Tla nad zunanjim prostorom (matična učilnica, pisarna) 

( fasadni sistem požarne klasifikacije B-d1) 
debelina (cm) 

Obstoječa sestava (tlačna plošča, super strop) 
EPS 

- 
16,0 (4,0) 

Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) - 

Mrežica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno) - 

 

Zaključni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
ali enakovredno) 
 

0,5 
16,0 (4,0) 
 

 
Vertikalne konstrukcije   

Fasade     
 
 

Z01 Zunanji zid (učilniški trakti) 
( fasadni sistem požarne klasifikacije B-d1) 

debelina (cm) 

Zaključni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
ali enakovredno) 

0,5 

Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5 

Mrežica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno) - 

Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) - 

EPS (Cokel do višine 50 cm od terena XPS!) 16,0 

Porolit 8,0 

AB zid  15 (20,0) 

Stiropor 3,0 

Porolit 5,0 

Notranji omet 2,5 

 
Z02 Zunanji zid (parapeti igralniških traktov) 

( fasadni sistem požarne klasifikacije B-d1) 
debelina (cm) 

Zaključni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
ali enakovredno) 

0,5 

Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5 

Mrežica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno) - 

Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) - 

EPS (Cokel do višine 50 cm od terena XPS!) 16,0 

Ab zid 15,0 

Stiropor 3,0 

 Porolit 5,0 

 Notranji omet 2,5 

 
Z03 Vkopani zid debelina (cm) 

Vertikalna H.I. 1,0 

Betonski zidak ali ab stena 30,0 

Notranji omet 2,5 
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Toplotna izolacija iz mineralne volne (kot npr.steklena volna Knauf 
Insulation Unifit 032, d=80 mm ali enakovredno) med kovinsko 
podkonstrukcijo iz profilov UW/CW 75, medosni razmak 62,5 cm 

7,5 

 

Toplotna izolacija iz mineralne volne (kot npr.steklena volna Knauf 
Insulation Unifit 032, d=80 mm ali enakovredno) med kovinsko 
podkonstrukcijo iz profilov UW/CW 75, medosni razmak 62,5 cm 

7,5 

 
Parozaporna alu armirana folija, Ds > 100, preklopljeno in prelepljeno 
z ultrastop trakom 

- 

 Dvoslojna mavčno kartonska plošča A13 GKB 2x12,5mm 2,50 

 
Z04 Zunanji zid (zbornica, kuhinja, vhodna avla) 

( fasadni sistem požarne klasifikacije B-d1) 
debelina (cm) 

Zaključni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
ali enakovredno) 

0,5 

Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5 

Mrežica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno) - 

Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) - 

EPS (Cokel do višine 50 cm od terena XPS!) 16,0 

Opečni modularni zidak 29,0 

Notranji omet 2,5 

 
Z05 Ab venci streh 

( fasadni sistem požarne klasifikacije B-d1) 
debelina (cm) 

 
Zaključni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
ali enakovredno) 

0,5 

 Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5 

 Mrežica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno) - 

 Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) - 

 XPS 16,0 

 Vertikalna H.I. 1,0 

Plinobeton ali obstoječi AB zid 30,0 (25,0) 

Notranji omet 2,5 

 
Z05* Ab venci streh med zaključki špirovcev 

( fasadni sistem požarne klasifikacije B-d1) 
debelina (cm) 

 
Zaključni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
ali enakovredno) 

0,5 

 Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5 

 Mrežica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno) - 

 Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) - 

 XPS 8,0 

Plinobeton 7,0 

Obstoječa šipa ali lesena deska  

 
Z06 Zunanji zid (povezovalni hodniki) 

( fasadni sistem požarne klasifikacije B-d1) 
debelina (cm) 

Zaključni sloj - barvani (kot npr. Baumit SilikonTop granulacije 1,5K 
ali enakovredno) 

0,5 

Osnovni premaz (kot npr. Baumit Uniprimer ali enakovredno) 0,5 

Mrežica (kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno) - 

Lepilo (kot npr. Baumit StarContact ali enakovredno) - 

EPS (Cokel do višine 50 cm od terena XPS!) 16,0 

Opečni modularni zidak 19,0 

Notranji omet 2,5 
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3. POŽARNA VARNOST 
 
 (po zahtevah projektanta požarne varnosti Radivoja Ostrouške, dipl. ing. grad. (IZS TP0753)) 
 
Zahteve glede požarne odpornosti materialov: 
 
 
 
Fasada:   - fasadni sistem požarne klasifikacije B-d1 s termoizolacijo ognjeodpornosti D-s2,d1 
 
Streha v naklonu:   - strešna kritina odporna z zunanje strani Froof t1 
   - termoizolacija pod kritino je požarne klasifikacije Ds2,d1 
 
Ravna streha: - negorljiv zaključni sloj (100% odporen na leteči ogenj - plast proda) 
          - termoizolacija pod plastjo proda in hidroizolacijo je požarne klasifikacije D-s2,d1 
 
Notranje obloge: - na hodnikih morajo biti notranje obloge požarne klasifikacije A2-s1,d0  za stene in strope ter Cfl-s1 
               za tla 
              - strop prostora ob obstoječi kotlarni - termoizolacija ognjeodpornosti  A1, A2 
 
Stavbno pohištvo:  - za stavbno pohištvo ni zahteve po ognjeodpornosti 
   - minimalna svetla širina enokrilnih evakuacijskih vrat mora biti  90 cm. Opremljene so z antipanik 
     kljukami (drogovi). Smer odpiranja v smeri bežanja. 
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4. ZELENO JAVNO NAROČANJE 
 
Skladno z uredbo O Zelenem javnem naročanju Ur.l. RS, št. 102/2011, Spremembe: Ur.l. RS, št. 18/2012, 24/2012, 
64/2012) pri izvedbi ni dovoljeno uporabljati: 
a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 
b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: 
- 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 
- 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, 
- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami 
za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1 kot jih 
opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. 
Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v 
evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v 
enakovrednem standardu. 
Pri gradnji: 

– nosilne konstrukcije, 
– ostrešja, 
– fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in 
– stavbnega pohištva 

uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov. 
Skladno z Prilogo 7: Temeljne okoljske zahteve za stavbe, točka 2. 7.1.3 Tehnične specifikacije, 3.odstavek v sklopu 
investicijsko vzdrževalnih del ni potrebno zagotavljati predpisanega deleža lesa ali lesnih tvoriv oz. gradbenih 
proizvodov z znakom za okolje tipa I ali tipa III, ker ima objekt več P+1 etaž. 
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5. RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA 
 
Na objektu je predvidena demontaža, rušitev ali odstranitev sledečih delov objekta: 

- celotna kritina streh v naklonu do opečnih planet (korci v malti) 
- celotna sestava ravnih streh do nosilne ab plošče ali tlačne plošče v sestavi: 

 
S01 Ravna streha nad učilnicami debelina (cm) 

Prodec neenakomerno razporejen 
 Filtracijski sloj - 

XPS 4,0 
Rhepanol (bitumenska H.I. s posipom) točkovno lepljen na  0,5 
Perverbit (bitumenski trak za paroizenačelni sloj) 0,5 

 Naklonski beton 3,0-7,0 

 
Ločilni sloj (v projektni dokumentaciji ni navedena, verjetno pa 
izvedena) 

 

Pluta  6,0  

 
Parna zapora (v projektni dokumentaciji ni navedena, verjetno pa 
izvedena) 

- 

Tlačna plošča 5,0 
 Super strop 20,0 

 
S01* Ravna streha hodniki debelina (cm) 

Prodec 4,0 
 Filtracijski sloj - 

XPS 4,0 
Rhepanol (bitumenska H.I. s posipom) točkovno lepljen na  0,5 
Perverbit (bitumenski trak za paroizenačelni sloj) 0,5 
Izosil 3,0 

 Naklonski beton 3,0-20,0 
 AB plošča 12,0 

 
- vsi krovsko kleparski elementi streh (horizontalni in vertikalni žlebovi, zaključne pločevine 

atičnih zidov ravne strehe, strelovodna instalacija (predmet načrta elektroinstalacij in 
opreme,.....), 

- celotno stavbno pohištvo, komplet z zunanjimi in notranjimi policami, 
- delna rušitev parapeta učilnic (na mestih prehodov iz objekta na igrišče) zaradi zagotavljanja 

ustrezne svetle širine prehoda  
- prane plošče ob južni fasadi zaradi izolacije vkopanega zidu 
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Predhodna dela 
Pred pričetkom del je izvajalec oz. investitor dolžan izdelati in zagotoviti Varnostni načrt. 
Skladno z vrsto in mesti del in v kolikor je to potrebno se ob odstranitvenih delih izvaja začasni odklop objekta od: 

- vodovoda 
- elektrike 
- telekomunikacij 

 
Odklop se izvede na merilnih mestih. 
Pred izvedbo del je potrebno umakniti ali ustrezno zavarovati vso premično in nepremično opremo, ki ni predmet 
posega in bo uporabljena za nadaljno rabo. 
Pred pričetkom rušitvenih del je potrebno območje ograditi s gradbiščno ograjo in opremiti z opozorilnimi tablami: 

- vstop nezaposlenim prepovedan 
- nevarnost padca predmetov v višine 
- obvezna uporaba čelade 
- ne zadržuj se v delovnem področju stroja 

 
Večina rušitvenih del se bo izvajala ročna, deloma strojno oz. s priročnimi delovnimi orodji. V sklopu energetske 
sanacije ni predvidenih posegov v nosilno konstrukcijo objekta. Kljub temu je potrebno posvetiti pozornost rušitvi 
predvidenih delov in v primeru nejasnosti glede odstranitvenih del kontaktirati projektanta ali odgovornega nadzornika. 
Sistem rušitve/odstranitve naj poteka od zgoraj navzdol in iz enega konca proti drugemu. Porušenega/odstranjenega 
material ni dovoljenjo zbirati na nosilnih ali nenosilnih delih objekta, ampak ga je potrebno sprotno odstranjevati iz 
objekta. Ročno rušenje delov objekta na višini je potrebno izvajati le ob upoštevanju vseh predpisov za delo na višini 
(varnostne ograje, varnostna oprema, ustrezno strokovno usposobljena delovna sila). Rušenje objektov ali njegovih 
delov v nočnem času ali brez ustrezne osvetlitve ni dovoljeno. Prekomerno prašenje, ki bo nastalo pri rušenju, je 
potrebno preprečiti s polivanjem materiala, ki se ruši oz. odstranjuje. Pri ravnanju z gradbenimi odpadki mora izvajalec 
upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise. 
Pred pričetkom del mora izvajalec sestaviti pisna navodila za izvajanje del. 
Navodilo mora vsebovati: 

- obvestila delavcem v skladu s predpisom na področju varnosti in zdravja pri delu 
- ukrepe za preprečevanje emisij prašnih delcev v okolje 
- navodila o ustreznem ravnanju z odpadki 
- navodila o ravnanju v primeru izrednih dogovodkov ter navodila za prvo pomoč. 

Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati sledeče: 
- vsi delavci izvajalca rušitvenih del morajo imeti veljavno zdravniško spričevalo 
- imeti morajo opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu za dela, ki jih bodo opravljali 
- seznanjeni morajo biti z delovnim postopkom in programom rušitvenih del 
- seznanjeni morajo biti z navrnostmi, ki nastajajo pri rušenju objekta 
- delavci, ki bodo opravljali dela na višini morajo imeti ustrazno spričevalo 
- vsa delovna oprema in sredstva morajo imeti velajvna dovoljenja za obratovanje 
- vsi gradbeni odri in pomožne delovne površine morajo biti pred uporabo pregledana s strani 

odgovornega vodje del 
- vsa dela se lahko izvajajo le pod neposrednim strokovnim nadzorom  

Pri delih na višini je potrebno uporabljati ustrezne delovne odre ter predpisano varovanje. V primeru, da zaradi vrste 
posega delovni oder ni možno uporabiti je obvezna uporaba varnostne opreme (varnostna pripenjala, vrvi, varovalne 
mreže). 
Zaradi vrste del bo na objektu obstajala velika nevarnost padcev materiala. V primeru, da izvajalec ne bo izvedel 
posebnih varovalnih odrov in mrež, mora izvajalec poskrbeti, da se bodo dela izvajala fazno in da bodo vsi zaposleni 
na gradbišču seznanjeni s potekom del, območje, kjer se bo delo izvajalo pa posebej označeno. 
Vsi transporti morajo biti izvedeni le s strani zato usposobljenih delavcev. 
Vsa dela mora voditi in nadzirati stalno prisotna strokovno usposobljena oseba, ki je odgovorna, da se dela izvajajo 
skladno z vsemi veljavnimi zakoni, pravilniki in predpisi. Poleg navedenega mora investitor zagotoviti tudi koordinatorja 
za varstvu pri delu. 
Vsi delavci na gradbišču morajo uporabljati ustrezno varovalno opremo kot so: varnostni pasovi z varnostnimi pripenjali 
in vrvmi, respiratorji, zaščitna očala, obleka, obutev, rokavice in čelade. 
Na gradbišču mora biti zagotovljena prva pomoč in organizirano reševanje v primeru nesreče pri delu (usposobljeno 
vodstveno osebje, 2% delavcev, ki dela na gradbišču, omarica s sanitetnim materialom in sredstvi za prvo pomoč , 
kontakt najbližje zdravstvene ustanove, imena oseb, usposobljenih za dajanje prve pomoči, seznam materiala v 
omarici, navodila za nudenje prve pomoči).  
 
 



  

  

20

 
Ravnanje z gradbenimi odpadki 
 
Ob izgradnji bodo nastali gradbeni odpadki, s katerimi je treba ravnati v skladu z zakonodajo, za kar investitorja 
zavezujejo predpisi o odpadkih. Namreč, v Zakonu o varstvu okolja ZVO-1 (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06- ORZVO187, 
20/06-ZVO-1A, 28/06-Skl.US:U-I-51/06-5, 39/06-ZVO-1-UPB-1, 49/06-ZmetD, 66/06-Skl.US:U-I-51/06-10, 33/07-
ZPNačrt) je posebej navedeno (20. člen), da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z 
odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje in za 
njihovo varno odstranitev. 
 
Skladno s 4. čl. Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008) mora investitor 
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne 
onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih 
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.  
 
PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV NA KRAJU NASTANKA 
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) daje tudi možnost predelave 
gradbenih odpadkov na kraju nastanka, vendar pa predelavo gradbenih odpadkov na kraju nastanka izvaja le 
investitor, ki ima za predmetno lokacijo posega pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih 
odpadkov.  

Predelavo gradbenih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo predpisano dovoljenje za predelavo gradbenih 
odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Na gradbišču se ne predvideva predelava gradbenih odpadkov. 
 
Uporaba gradbenih odpadkov na kraju nastanka 
Predelava gradbenih odpadkov obsega tudi uporabo odpadkov na kraju nastanka. Investitor lahko uporabi gradbene 
odpadke na kraju nastanka samo, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov.  
Vendar pa lahko investitor sam pripravi odpadke za ponovno uporabo, ne da bi zato pridobil okoljevarstveno 
dovoljenje, kadar so to: 

 gradbeni odpadki, če jih ponovno uporabi za gradbena dela na gradbišču (priprava gradbenih odpadkov za 
ponovno uporabo), na katerem so ti odpadki nastali, količine pa ne presegajo največjih količin gradbenih 
odpadkov v tabeli 4 (priloga Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 
34/08)); 

 zemeljski izkop, za katerega so izpolnjeni pogoji iz Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih 
delih (Ur. l. RS, št. 34/08), Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08) (pogoji 
so opisani v poglavju 5) in tabele 4 (priloga Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur. 
l. RS, št. 34/08)). 
 

V primeru, da investitor ne želi uporabiti gradbene odpadke na gradbišču, količine odpadkov v celotnem času izvajanja 
gradbenih del pa ne presegajo predpisanih količin, mora sam zagotoviti njihov odvoz in oddajo v zbirni center (zbirne 
centre vodijo zbiralci gradbenih odpadkov – zbiralci so našteti so v prilogi 2). Seveda pa lahko še zmeraj investitor sam 
zagotovi oddajo omenjenih količin gradbenih odpadkov zbiralcem ali pa neposredno izvajalcem obdelave gradbenih 
odpadkov. 
 
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI NA GRADBIŠČU 
 
Ravnanje z gradbenimi odpadki 
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Za ravnanje z gradbenimi odpadki je 
treba na gradbišču upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08), ki 
določa obvezna ravnanja z odpadki, ki nastanejo zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve 
objekta, in pa Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pri tem mora investitor pri gradnji, ki je predmet tega 
načrta – kot sistem ukrepov za ravnanje z gradbenimi odpadki – zagotoviti: 
 
1. ustrezno začasno skladiščenje gradbenih odpadkov; 
2. varovanje okolja; 
3. oddajanje gradbenih odpadkov; 
4. naročilo za prevzem gradbenih odpadkov; 
5. poročanje. 
 
Pod 1. Investitor mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki začasno skladiščijo na gradbišču ločeno med seboj tako, da 
ne onesnažujejo okolja in je omogočen dostop za njihov prevzem. 
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Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v katerem se izvajajo 
gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po 
nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, 
in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja. 
 
Investitor lahko začasno skladišči gradbene odpadke na gradbišču največ do konca gradbenih del, vendar ne več 
kakor eno leto. Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov lahko investitor zagotovi tudi na drugem gradbišču, kjer je 
kot investitor odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, ali na drugem kraju, urejenem za začasno skladiščenje 
gradbenih odpadkov. 
 
Pod 2. Poleg ustreznega skladiščenja gradbenih odpadkov bo moral investitor poskrbeti,da se bodo morali izvajalci 
gradbenih del držati naslednjih ukrepov za varovanje okolja: 

 pokrivanje oz. ščitenje vseh tistih odpadkov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v okolje; 
 preprečiti tako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bi lahko povzročalo 
 emisije prahu; 
 posebna pazljivost pri nakladanju gradbenih odpadkov, tako da ne  pride do emisij prahu; 
 prepovedano kurjenje odpadkov na gradbišču. 

 
Pod 3. Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov (priloga 2) ali izvajalcu 
obdelave teh odpadkov (predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov) (priloga 3 – prikazani so samo 
predelovalci; odstranjevalci, vendar le kot upravljalci odlagališč, so prikazani v prilogi 8). Investitor lahko za celotno 
gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih 
odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki. Opisane poti ravnanja z gradbenimi odpadki so grafično prikazane v prilogi 4. 
 
Pod 4. Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del, to 
pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za obdelavo odpadkov. Iz naročila za prevzem 
gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska številka gradbenih odpadkov, ocenjena 
količina nastalih gradbenih odpadkov, naslov gradbišča, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o 
gradbenem dovoljenju. Če se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti iz naročila za prevzem gradbenih 
odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov (v kolikor je ta potrebna) v skladu s predpisom, ki 
ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali predpisom, ki ureja sežiganje ali sosežiganje odpadkov. To oceno mora 
zagotoviti investitor v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali s predpisom, ki ureja 
sežiganje odpadkov. 
 
Pod 5. Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki 
ureja graditev objektov, mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega 
dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o nastalih gradbenih 
odpadkih in o ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki o: 

 količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih 
 odpadkov; 
 količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo; 
 količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju 
 nastanka; 
 zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov; 
 potrjenih evidenčnih listih o pošiljanju gradbenih odpadkov. 

 
Investitor mora poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi poslati na ministrstvo za okolje enkrat, in 
sicer najpozneje 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je za 
gradnjo objekta pridobil uporabno dovoljenje pred tem rokom. Če gradnja traja več kot tri leta, mora investitor poslati 
ministrstvu poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi po zaključku vsakega tretjega leta gradnje in 
zaključno poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 
mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je za gradnjo objekta pridobil uporabno dovoljenje pred tem rokom. 
Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi mora investitor izdelati na obrazcu, ki je objavljen na spletni 
strani ministrstva. 
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Splošno ravnanje z odpadki 
 
O splošnem ravnanju z odpadki, kot vsakimi drugimi odpadki, govori že Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08), natančno pa to opredeljuje Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08, 
spremembe: Ur.l. RS, št. 103/2011). Zato v nadaljevanju podajamo opis ukrepov, ki jih mora investitor izvajati pri 
ravnanju z odpadki na gradbišču in ki dopolnjujejo naštete ukrepe v prejšnjem poglavju. 
 
Pogoj za uspešno uresničevanja načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki je upoštevanje ključnih ukrepov – 
zakonodajnih okvirov poleg tega pa še ekonomskih, organizacijskih, tehničnih in socioloških ukrepov. Investitor mora 
torej poskrbeti za še 
naslednje ukrepe: 
1. ustrezno označevanje posod za gradbene odpadke ali pa mest, kjer se bodo gradbeni odpadki začasno skladiščili; 
2. vodenje evidence o gradbenih odpadkih; 
3. drugi odpadki. 
 
Pod 1. Na posodah, je treba označiti vrsto gradbenega odpadka z ustrezno klasifikacijsko številko in nazivom odpadka. 
Za tiste gradbene odpadke, ki se ne morejo skladiščiti v posodah, je treba mesta začasnega skladiščenja urediti na 
drugačen način – ploščice ali tablice. Vzorec oznake (etikete) na posodah ali pa ploščicah (tablicah) je v prilogi 5. 
 
Pod 2. Investitor ali pa pooblaščeni izvajalec gradbenih del mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti 
od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list (priloga 6) in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih 
odpadkov v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), ali pa mora za to pooblastiti enega od 
izvajalcev del. Evidenca se vodi glede na omenjeno uredbo le v obliki zbirke veljavnih evidenčnih listov. 
 
Pod 3. V sklopu gradbenih del nastanejo tudi drugi odpadki, ki niso neposredno posledica izvajanja gradbenih del, kot 
so odpadna embalaža, ki odvija gradbeni material ali pa gradbene izdelke, komunalni odpadki, ki jih povzročajo 
zaposleni na gradbišču, in pa odpadki zaradi vzdrževanja strojne opreme in gradbene mehanizacije. S temi odpadki je 
treba ravnati v skladu z Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), vendar to ni vsebina načrta gospodarjenja z 
gradbenimi odpadki, zato v nadaljevanju tega ne podajmo. 
 
Opis nadomešča Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki ni obvezna sestavina tega projekta, ker gre za 
investicijsko vzdrževalna dela. 
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1.4 RISBE 
 
 
 
1. SITUACIJA 1:500 
 
 
OBSTOJEČE STANJE S PRIKAZOM RUŠITEV 
 
2. TLORIS KLETI 1:100 
3. TLORIS PRITLIČJA 1:100 
4. TLORIS 1. NADSTROPJA 1:100 
5. TLORIS 2. NADSTROPJA 1:100 
6. TLORIS STREHE  1:100 
7. TLORIS STREHE  1:100 
8. PREREZI A-A, B-B, C-C 1:100 
9. PREREZI 1-1, 2-2, 3-3 1:100 
10. PREREZI 4-4, 5-5, 6-6 1:100 
11. SEVERNA IN JUŽNA FASADA 1:100 
12. VZHODNA IN ZAHODNA FASADA TER ZAHODNA FASADA VEČNAMENSKEGA PROSTORA 1:100 

 
   

NOVO STANJE 
 

 
1. TLORIS KLETI 1:100 
2. TLORIS PRITLIČJA 1:100 
3. TLORIS 1. NADSTROPJA 1:100 
4. TLORIS 2. NADSTROPJA 1:100 
5. TLORIS STREHE  1:100 
6. TLORIS STREHE  1:100 
7. PREREZ A-A 1:50 
8. PREREZ B-B  1:50 
9. PREREZ C-C 1:50 
10. PREREZ 1-1 1:50 
11. PREREZ 2-2 1:50 
12. PREREZI 3-3 1:50 
13. PREREZ 4-4  1:50 
14. PREREZ 5-5 1:50 
15. PREREZ 6-6 1:50 
16. SEVERNA IN JUŽNA FASADA 1:100 
17. VZHODNA IN ZAHODNA FASADA 1:100 
   
DETAJLI 
 
SHEME 


