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REKAPITULACIJA

upravi€eni stroSki neupraviceni stroski skupaj

GOI DELA
MONITORING

NEPREDVIDENI STROSKI (3 % VSEH
STROSKOV)

SKUPAJ VSA DELA

DDV v vi8ini 22 %

SKUPAJ VSA DELA
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REKAPITULACIJA (GOI DELA)
upraviceni stroski
GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

SEVERNI TRAKT

POSEVNA STREHA NAD SIPOREKSOM
RAVNA STREHA NAD SIPOREKSOM
RAVNA STREHA NAD AB PLOSCO
FASADA

OKNA

VRATA

OSREDNJI TRAKT

POSEVNA STREHA NAD PLANETAMI
RAVNA STREHA NAD AB PLOSCO
FASADA

OKNA

VRATA

NOTRANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU
ZUNANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU

JUZNI TRAKT

POSEVNA STREHA NAD SIPOREKSOM
RAVNA STREHA NAD SIPOREKSOM
FASADA

OKNA

VRATA

ZUNANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU

DEMONTAZNA DELA ZARADI
IZVEDBE FASADNEGA IZOLACIJSKEGA SLOJA

DEMONTAZA STROJNIH INSTALACIJ
DEMONTAZA ELEKTRO INSTALACIHJ IN ELEKTRO
INSTALACIJE ZA SENCILA

SKUPAJ GOI DELA
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neupraviceni stroski



DL

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA Upravigeni stroskiNeupraviteni stroski

SEVERNI TRAKT
POSEVNA STREHA NAD UCILNICAMI
SploSni opis

Dela je treba izvajati po dolocilih zacasnih tehni¢nih predpisov in skladno z obveznimi SIST-i.

Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati doloCilom veljavnih normativov.

Pri izvedbi je potrebno upoStevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materjala, ki je
uporabljen pri predmetnem objektu.

V ceni za enoto je potrebno upostevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki Se:

- snemanje potrebnih izmer na objektu;

- pregled pripravljenih podlog in fino CiS¢enje pred pri¢etkom dela;

- dobavo in polaganje enega sloja streSne lepenke pod plo€evinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomoznega materjala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroski;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;

- prevoz izdelkov in materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiS€enjem in prenosi do mesta
vgraditve;

- CiS€enje izdelkov po kon¢anem delu in podobno;

- vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu.

- izvajalec mora podati garancijo za streho minimalno 10 let

Obracun del se vrsi v merskih enotah, ki so oznaene v posamezni postavki.

Vsi kleparski izdelki se izdelajo v barvi po izboru projektanta.

V ceni na enoto je potrebno uposStevati vsa pripravljalna dela, prenose, stroSke gradbi$ca in CiS€enje

po dokon¢anju del.

Vsi leseni elementi morajo biti pred vgradnjo za3¢&iteni z osnovnim za$€itnim premazom za les.

V ceni na enoto je potrebno upostevati ves pritrdilni material, podkonstrukcije, podloge, folije, stikovanja
sekundarnih kritin, rezanja, kitanja in druga sploSna krovsko kleparska dela, ki niso posebej

specificirana v popisu del. V ceni je potrebno zajeti tudi vsa voravanja med izvedbo del pred morebitnimi
vremenskimi neprilikami za preprecitev vdora v objekt, izvedbo za¢asnih odto¢nih cevi za dobo izvedbe
krovskih in fasaderskih del. V ceni je potrebno vkljuiti vse varnostne elemente za varno delo kot so varovalni
odri, zaS€itne mreZe in drugo. Vsi kleparski izdelki so v barvi po izboru naro€nika.

Odstranitev celotne sestave strehe
S02. Z odstranitvijo kritine iz korcev,
podlage, slemenjakov, Zlote, odduhov,
dimniskih obrob in vseh kleparskih
izdelkov, s prenosom ruSevin,
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na
trajno deponijo in placilom takse.
m2 265,00

Demontaza Zlebov z nosilnimi

kljukami, s prenosom rusevin,

sortiranjem, nakladanjem, odvozom na

trajno deponijo in placilom takse m1 59,60

Demontaza odtocnih cevi z nosilnimi

objemkami, s prenosom rusevin,

sortiranjem, nakladanjem, odvozom na

trajno deponijo in placilom takse m1 54,10
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10.

Izdelava celotne sestave strehe po
sestavi S02: iz opec¢nih korcev kot npr.
Goriske opekarne ali enakovredno
vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom;
iz vzdolznih letev za pritrjevanje korcev
na kljukice, prereza 5x4 cm; iz precnih
letev za zraCni kanal, prereza 5x5 cm;
iz sekundarne kritine iz paroprepustne
ter vodoodporne folije - integriran
samolepilni trak kot npr. Knauf
Insulation LDS 0,02; iz toplotne
izolacije debeline 10 cm kot npr.
Termotop ali enakovredno; iz toplotne
izolacije debeline 10 cm med Spirovci
kot npr. Knauf Insulation Unilift 035 ali
enakovredno; iz lesenih Spirovcev
8x10 cm vijacenih v obstojeco
konstrukcijo; iz parne zapore kot npr.
Knauf Insulation LDS 100. V ceni zajeti
tudi izvedbo vseh elementov za
obdelavo zaklju¢kov, po detajlih, les
osnovno zasciten.

Dobava in polaganje korcev na
slemena, vklju¢no z dobavo vsega
pripadajoCega pritrdilnega materiala,
korci polozZeni na kljukico, zgorniji korci
utrjeni s Tekpur peno ali enakovredno.
Z rezanjem korcev in obdelavo
detajlov.

Dobava in polaganje PVC
prezracevalne mrezice

Izdelava in montaza odkpanih obrob
sekundarne kritine, iz Alu plo¢evine
debeline 0,6 mm, razvite Sirine do 20
cm, vkljuéno z izvedbo podlage, po
detajlu

Dobava in montaza Zlebov iz Alu
ploCevine, vkljuéno z dobavo
pritrdilnega materiala, dobavo izto€nih
elementov in ¢elnih zaklju¢kov.
Polkrozni Zlebovi v barvi po izoboru
projektanta, po detajlu.

Dobava in montaza odtocnih cevi iz
Alu plocevine, vkljuéno z dobavo
pritrdilnega materiala, dobavo kolen.
Okrogle cevi v barvi po izoboru
projektanta, po detajlu.

Izdelava in montaza €elnih obrob, iz
Alu ploCevine debeline 0,6 mm, razvite
Sirine do 40 cm, vklju¢no z izvedbo
podlage, po detajlu

m2

m1

m1

m1

m1

m1

m1

282,40

41,50

85,20

85,20

85,20

54,10

24,80
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11.

A2

Dobava in montaZza tipskih oddusnih
elementov iz Alu ploCevine. Montaza
na obstojeCe cevi prezratevanja z
izvedbo obrobe ter obdelavo stikov. V
barvi po izboru projektanta, po detajlu.

kos

8,00

SKUPAJ

RAVNA STREHA NAD UCILNICAMI

Splosni opis

UposStevati sploSni opis poSevne strehe - sklop A.1.

Odstranitev celotne sestave obstojece
ravne strehe po sestavi S01: iz prodca;
iz filtracijskega sloja; iz XPS izolacije
debeline 4 cm; iz dvoslojne
hidroizolacije; iz naklonskega betona
debeline od 3-7 cm; iz loCilnega sloja;
iz plute debeline 6 cm; iz parne zapore.
VKkljuéno z vsemi vgrajenimi elementi,
iztoki. S prenosom rusevin,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s placilom takse.

Odstranitev kape ravnih streh, z
odstranitvijo podloge, s prenosom
ruSevin, nakladanjem in odvozom na
trajno deponijo s placilom takse.

Odstranitev vertikalnih zaklju¢kov
hidroizolacije ravne strehe, celotna
sestava, s prenosom rusevin,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s placilom takse.

DemontaZza Zlebov z nosilnimi
kljukami, s prenosom ruSevin,
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na
trajno deponijo in placilom takse

Demontaza odtocnih cevi z nosilnimi
objemkami, s prenosom rusevin,
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na
trajno deponijo in placilom takse

NadviSanje zidov pod kapami zaradi
nove sestave ravne strehe. V vi8ini 20
cm in v debelini 30 cm. V ceni na
enoto zajeti: pripravo povrsine,
sidranje, dozidava s siporeksom,
opeko ali izvedba AB vezi z opazem,
armaturo in betoniranjem ali
kombinacija z zidanjem in
betoniranjem. To¢na izvedba se doloCi
ob sami izvedbi. Z vsemi pripadajo¢imi
deli.

m2

m1

m1

m1

m1

m1

285,70

34,40

125,40

90,00

68,00

34,00
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Nadvisanje zidov pri oknih zaradi nove
sestave ravne strehe. V viSini 20 cm in
v debelini 30 cm. V ceni na enoto
zajeti: pripravo povrsine, sidranje,
dozidava s siporeksom, opeko ali
izvedba AB vezi z opazem, armaturo in
betoniranjem ali kombinacija z
zidanjem in betoniranjem, krpanje
ometov in popravilo opleska. To¢na
izvedba se doloci ob sami izvedbi. Z
vsemi pripadajocimi deli.

m1

Nadvisanje zidov pri oknih zaradi
zagotovitve ustrezne viSine parapeta.
V vi8ini 20 cm in v debelini 23 cm. V
ceni na enoto zajeti: pripravo povrsine,
sidranje, dozidava s siporeksom,
opeko ali izvedba AB vezi z opazem,
armaturo in betoniranjem ali
kombinacija z zidanjem in
betoniranjem, krpanje ometov in
popravilo opleska. To¢na izvedba se
doloci ob sami izvedbi. Z vsemi
pripadajocimi deli. m1

Izdelava ravne strehe po sestavi S01:
iz zaklju€nega sloja iz prodca frakcije
16-32 mm, sloj debeline 8 cm, ob
iztokih se vgradi pas ene prane plosce
40x40 cm; iz zascitne filterske tkanine -
lo¢ilnega sloja, kot naprimer tkanina S
Felt VS 140; iz toplotne izolacije XPS
debeline 20 cm kot npr. Fibran 300-L;
iz visokopolimerne tesnilne folije na
bazi FPO kot naprimer Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno, zvezno pritrjevanje
po obodu z robnim pritrdilnim profilom,
na spojih homogeno zvarjena
(povezava z varnostnimi segmenti iz
nivoja parne zapore), vklju¢no z vsemi
tipskimi elementi in obdelavo okrog
iztokov in prelivov; iz naklonskega
betona debeline od 3 do 16 cm v
naklonu 1,5%. S predhodno pripravo
obstojece podlage.

m2

78,00

42,00

230,50
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Izdelava ravne strehe po sestavi
S01**: iz zakljunega sloja iz prodca
frakcije 16-32 mm, sloj debeline 8 cm;
iz zaScCitne filterske tkanine - loCilnega
sloja, kot naprimer tkanina S Felt VS
140; iz toplotne izolacije XPS debeline
20 cm kot npr. Fibran 300-L; iz
visokopolimerne tesnilne folije na bazi
FPO kot naprimer Sarnafil TG 66-18
ali enakovredno, zvezno pritrjevanje po
obodu z robnim pritrdilnim profilom, na
spojih homogeno zvarjena (povezava z
varnostnimi segmenti iz nivoja parne
zapore), vkljuéno z vsemi tipskimi
elementi in obdelavo okrog iztokov in
prelivov; iz naklonskega betona
debeline od 3 do 11 cm v naklonu
1,5%; iz lo€ilnega sloja iz EPS
debeline 8 cm; iz samolepilne parne
zapore kot npr. Sarnavap 5000E SA ali
enakovredno, homogeno prikljuéena
na tiko in preboje. S predhodno
pripravo obstojeCe podlage.

Izdelava vertikalnih zakljuCkov sestave
ravne strehe po sestavi S01 vkljuéno z
izvedbo toplotno izolacijske podlage,
po detajlu.

Izdelava kape parapeta okrog ravne
strehe. Iz toplotno izolacijske podlage,
lesene podkonstrukcije, podloge
ploCevine in obrobe iz Alu plocevine,
po detajlu

Izdelava in montaza obrob iz Alu
ploCevine kot zakljucek vertikalne
hidroizolacije na stiku s fasado, po
detajlu

Izdelava zakljuCkov ravne strehe pri
Zlebovih. 1z osnovnega zakljucka -
maske ter odkapne obrobe. 1z Alu
ploCevine in z izvedbo podkonstrukcije
in podlage, po detajlu.

Dobava in montaza Zlebov iz Alu
ploCevine, vkljuéno z dobavo
pritrdilnega materiala, dobavo izto€nih
elementov in ¢elnih zaklju¢kov.
Polkrozni Zlebovi v barvi po izoboru
projektanta, po detajlu.

m2

m1

m1

m1

m1

m1

55,40

125,40

34,40

91,00

90,00

90,00
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16.

A3.

Dobava in montaza odtocnih cevi iz

Alu plocevine, vkljuéno z dobavo

pritrdilnega materiala, dobavo kolen.

Okrogle cevi v barvi po izoboru

projektanta, po detajlu. m1

68,00

SKUPAJ

RAVNA STREHA NAD HODNIKI

Splosni opis

UposStevati sploSni opis poSevne strehe - sklop A.1.

Odstranitev celotne sestave obstojece
ravne strehe po sestavi S01*: iz
prodca; iz filtracijskega sloja; iz XPS
izolacije debeline 4 cm; iz dvoslojne
hidroizolacije; iz Izosila debeline 3 cm;
iz naklonskega betona debeline od 3-
20 cm. Vkljuéno z vsemi vgrajenimi
elementi, iztoki. S prenosom rusevin,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s placilom takse.

m2

Odstranitev celotne sestave obstojece
ravne strehe po sestavi S06: iz pranih
plos¢ na podlagi; iz filtracijskega sloja;
iz XPS izolacije debeline 4 cm; iz
dvoslojne hidroizolacije; iz 1zosila
debeline 3 cm; iz naklonskega betona
debeline od 3-20 cm. Vklju¢no z vsemi
vgrajenimi elementi, iztoki. S
prenosom ruSevin, nakladanjem in
odvozom na trajno deponijo s placilom
takse.

m2

Odstranitev kape ravnih streh, z

odstranitvijo podloge, s prenosom

ruSevin, nakladanjem in odvozom na

trajno deponijo s placilom takse. m1

Odstranitev vertikalnih zaklju¢kov
hidroizolacije ravne strehe, celotna

sestava, s prenosom rusevin,

nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo s placilom takse. m1

NadviSanje zidov pod kapami zaradi
nove sestave ravne strehe. V visini 20
cm in v debelini 30 cm. V ceni na
enoto zajeti: pripravo povrsine,
sidranje, dozidava s siporeksom,
opeko ali izvedba AB vezi z opazem,
armaturo in betoniranjem ali
kombinacija z zidanjem in
betoniranjem. To¢na izvedba se doloCi
ob sami izvedbi. Z vsemi pripadajo¢imi
deli. m1

71,30

27,20

12,20

109,00

9,50
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Pozidava zidu terase proti
gospodarskemu dvoris€u. V visini 200
cm na nizji tocki ter 277 cm na visji
tocki (ob fasadi) in v debelini 15 cm. V
ceni na enoto zajeti: pripravo povrsine,
sidranje, dozidava s siporeksom,
opeko ali izvedba AB vezi z opazem,
armaturo in betoniranjem ali
kombinacija z zidanjem in
betoniranjem. To¢na izvedba se doloCi
ob sami izvedbi. Z vsemi pripadajo¢imi
deli. Po detajlu! m2

Izdelava ravne strehe po sestavi S01*:
iz zaklju€nega sloja iz prodca frakcije
16-32 mm, sloj debeline 8 cm; iz
zascitne filterske tkanine - locilnega
sloja, kot naprimer tkanina S Felt VS
140; iz toplotne izolacije XPS debeline
8 cm kot npr. Fibran 300-L; iz
visokopolimerne tesnilne folije na bazi
FPO kot naprimer Sarnafil TG 66-18
ali enakovredno, zvezno pritrjevanje po
obodu z robnim pritrdilnim profilom, na
spojih homogeno zvarjena (povezava z
varnostnimi segmenti iz nivoja parne
zapore), vkljuéno z vsemi tipskimi
elementi in obdelavo okrog iztokov in
prelivov; iz toplotne izolacije v naklonu
v debelini od 3 do 39 cm, kot npr.
Fibran XPS INCLINE ali enakovredno
v naklonu 1,65%, iz samolepilne parne
zapore kot npr. Sarnavap 5000E SA ali
enakovredno, homogeno prikljuéena
na tiko in preboje. S predhodno
pripravo obstojeCe podlage.

m2

5,00

71,30
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8.

10.

11.

12.

Izdelava ravne strehe po sestavi S06:
iz kulir ploS¢ velikosti 40x40x4 cm na
distan¢nikih; iz zascitne filterske
tkanine - loCilnega sloja, kot naprimer
tkanina S Felt VS 140; iz toplotne
izolacije XPS debeline 8 cm kot npr.
Fibran 300-L; iz visokopolimerne
tesnilne folije na bazi FPO kot
naprimer Sarnafil TG 66-18 ali
enakovredno, zvezno pritrjevanje po
obodu z robnim pritrdilnim profilom, na
spojih homogeno zvarjena (povezava z
varnostnimi segmenti iz nivoja parne
zapore), vkljuéno z vsemi tipskimi
elementi in obdelavo okrog iztokov in
prelivov; iz toplotne izolacije v naklonu
v debelini od 3 do 39 cm, kot npr.
Fibran XPS INCLINE ali enakovredno
v naklonu 1,65%, iz samolepilne parne
zapore kot npr. Sarnavap 5000E SA ali
enakovredno, homogeno prikljuéena
na tiko in preboje. S predhodno
pripravo obstojeCe podlage.

Izdelava vertikalnih zakljuCkov sestave
ravne strehe po sestavi S01* in S06
vkljuéno z izvedbo toplotno izolacijske
podlage, po detajlu.

Izdelava kape parapeta ter novega
zidka okrog ravne strehe. Iz toplotno
izolacijske podlage, lesene
podkonstrukcije, podloge plo¢evine in
obrobe iz Alu ploCevine, po detajlu

Izdelava in montaza obrob iz Alu
ploCevine kot zakljucek vertikalne
hidroizolacije na stiku s fasado, po
detajlu

Izdelava strehe instalacijskega kanala
na ravni strehi po sestavi S07 iz
folcane strehe razvite Sirine 140 cm -
obrobe iz Alu barvane plo¢evine; iz
zidne, odkapnih in ¢elnih obrob; iz
hidroizolacije na bazi FPO kot npr.
Sarnafil TG 66-15 ali enakovredno; iz
lesenih desk debeline 2,8 cm in lesene
podkonstrukcije, les osnovno zas¢iten;
iz toplotne izolacije debeline 20 cm kot
npr. Knauf Insulation Unilift 035 ali
enakovredno. Z izvedbo vseh
zaklju¢kov, po detajlu.

m2

m1

m1

m2

26,20

109,00

12,20

96,80

24,50
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13.

14.

15.

16.

17.

A4,

Dobava in vgradnja izto¢nih kotlickov

ravnih streh, dvoslojni, vklju¢no s

prirobnicami, vertikalni iztok, po

detajlu. kos 2,00

Demontaza obstojece ograje,

predelava, popravilo, ¢iS¢enje, vroCe

cinkanje, finalno barvanje in ponovna

montaza na parapet ravne strehe z

obdelavo prebojev kape, po detajlu. m1 2,30

DemontaZza obstojeCe ograje, izdelava
nove, vroce cinkanje, finalno barvanje
in montaza na parapet ravne strehe z
obdelavo prebojev kape, po detajlu.
m1 0,50

DemontaZza obstojecih stopnic,

izdelava novih, vro€e cinkanih, finalno

barvanih, 4 stopnice prereza 37x16

cm, vkljuéno z obojestransko ograjo.

Po detajlu kos 1,00

Izdelava varnostnih prelivov ravnih

streh skozi venec, z izvedbo preboja,

dobavo in vgradnjo cevi s prirobnico,

obdelavo stikov in obdelavo s

hidroizolacijo, po detajlu kos 2,00

SKUPAJ

FASADA

Splosni opis:

V ceni na enoto je potrebno upoStevati vsa pripravljalna dela, prenose, stroSke gradbisca in CiS¢enje

po dokoncanju del.

V ceni na enoto je potrebno upostevati zascite tal, zascite oken in vrat. Sidra se izvajajo kot poglobljena.
Potrebno je upostevati tudi strodek izvedbe vzorcev, morebitnih izravnav, drugih potrebnih del kot so kitanja,
obdelavo zaklju¢kov, pripravo podlage za police, ...

Pri povrsini fasade so upostevani odbitki okenskih in vratnih odprtin vecjih od 3 m2.
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Izdelava izolacijske fasade po sestavi
Z01: iz fasadnega odra; iz zidarske
priprave podlage (sanacija
poskodovanih ometov, ...); iz
osnovnega premaza kot npr. Baumit
Uniprimer ali enakovredno; iz toplotne
izolacije EPS debeline 16 cm (plosce
sidrane in lepljene); v obmocju cokla in
ravnih streh XPS v viSini 50 cm; iz
dvoslojnega nanosa lepila z vtopljeno
mreZzico vkljuéno z vsemi tipskimi
fasaderskimi elementi in zakljucki (kot
npr. Baumit StarContact in Baumit
StarTex ali enakovredno); iz
osnovnega premaza kot npr. Baumit
Uniprimer ali enakovredno in iz
zaklju¢nega sloja granulacije 1,5,
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop
ali enakovredno. Vkljuéno z vsem
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 783,61

Izdelava izolacijske fasade stropov: iz
fasadnega odra; iz zidarske priprave
podlage (sanacija poSkodovanih
ometov, ...); iz osnovnega premaza
kot npr. Baumit Uniprimer ali
enakovredno; iz toplotne izolacije EPS
debeline 16 cm (plos¢e sidrane in
lepljene); iz dvoslojnega nanosa lepila
z vtopljeno mreZico vkljuéno z vsemi
tipskimi fasaderskimi elementi in
zakljucki (kot npr. Baumit StarContact
in Baumit StarTex ali enakovredno); iz
osnovnega premaza kot npr. Baumit
Uniprimer ali enakovredno in iz
zaklju¢nega sloja granulacije 1,5,
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop
ali enakovredno. Vkljuéno z vsem
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 3,20

Izdelava in montaza ploCevinaste kape

dimnika velikosti 360x190 cm za

zasCito fasadnega izolacijskega sloja.

Vkljuéno z izvedbo podlage in

obdelavo vseh stikov. Po detajlu. kos 1,00

Sanacija razpok v nosilnih zidovih s
CisCenjem podlage, stati¢no injektiranje
razpok skladno z navodili v nacrtu

gradbenih konstrukcij m1 50,00

Stran 14 od 48



10.

11.

12.

Prestavitev obstojecih peskolov zaradi
izolacije fasade. Rusenje obstojeCega
peskolova, ruSenje obstojeCega tlaka,
izkop za nov peskolov, prenos in
odvoz rusevin na trajno deponijo s
placilom takse, planiranje terena,
izdelava peskolova iz betonske cevi fi
30 cm, globine 100 cm, z izvedbo
prikljucka, s priklopm odtoka do
obstojecih cevi meteorne kanalizacije,
z zasipom okrog peskolova, s
krpanjem tlaka in z dobavo in vgradnjo
pokrova 40x40 cm. Z demontazo in
ponovno montazo LTZ cevi in kolena z
barvanjem vidnih delov, z vsemi
obdelavami in pripadajo€imi deli.

kos
Prilagoditev, CidCenje, protikorozijska
zascita in finalni oplesk ograje na vrhu
dimnika skladno z izolacijsko fasado in
obrobo, po detajlu.

kos

Demontaza, prilagoditev, Cis¢enje,

vroCe cinkanje, finalni oplesk in

ponovna montaZza lestve za dostop na

vrh dimnika skladno z izolacijsko

fasado in obrobo, po detajlu. kos

DemontaZza in ponovna montaza
netopirnice na fasadi kos

Demontaza, prilagoditev, CiS¢enje,
protikorozijska zas¢ita, finalni oplesk in
montaza stebriCka ograje in polnila

ograje skladno z izolacijsko fasado, po

detajlu. kos

Demontaza zas¢itne mreZe na dostopu
v klet. kos

Dobava in montaza nadstreska iz

prosojnega polikarbonata debeline 12

mm, dimenzije 1,25 x 5,50 m kot npr.

Lexan ali enakovredno skupaj z

jekleno podkonstrukcijo in vsem

pritrdilnim materialom ter horizontalnim

Zlebom s priklju¢kom na vertikalni

odtok. kos

RusSenje AB parapetov zaradi razSiritve

vratne odprtine, prereza 26x20 cm, z

rezanjem in ruSenjem ter z odvozom

na trajno deponijo. kos

3,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

5,00

SKUPAJ
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A.5. OKNA
Splosni opis

a. Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejSega materiala, skladno z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi in SIST-i.
b. Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba drzati nacrtov in navodil oz. tolmacenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec
del oz. ponudnik Ze v €asu izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmacenja glavnega projektanta. V primeru, da
izvajalec opazi v nacrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
C. V ceni za enoto je potrebno upostevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki Se:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomoznega materiala ter okovja, kljuk in klju€avnic, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroski;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladis€¢enjem in prenosi do mesta vgraditve oz.
montaze; vsi izdelki morajo biti ustrezno zasc¢iteni, da se med transporti in prenosi ne poskodujejo;
- CiS€enje po izvrSeni montazi in zas¢ita do predaje narocniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunajih zapir;
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- dobava in vgrajevanije stekla;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
- v ceni na enoto je potrebno upostevati stroSek zidarskih, pleskarskih, mavénokartonskih in tlakarskih
del pri krpanju Spalet in okrog polic po zamenjavi stavbnega pohistva, vklju¢no s krpanjem tlaka,
vkljuéno s stroSkom vseh zascit in ¢iS¢enjem po zakljucku del.
- v ceni na enoto je potrebno upoStevati slikopleskarsko popravilo sten v SirSem obmocju zamenjanih elementov
in ne le zgolj pas ob Spaletah! (upostevati celotno povrsino notranje stene!).
- v ceni na enoto zajeti dobavo in vgradnjo notranje in zunanje police
- v ceni na enoto je potrebno zajeti kitanje med podobojem in Spaleto s kitom - noter in zunaj.
- vklju€no z dobavo pritrdilnega materiala, s purpenjanjem reze med podbojem in zidovi
- v ceni na enoto je potrebno zajeti tudi popravilo keramike na Spaletah okrog oken in vrat.
d. Obracun del se vrsi v merskih enotah, ki so oznacene v posamezni postavki.
Druge opombe:
- stavbno pohistvo se izdeluje po potrienih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohistvo mora imeti vstrezne ateste
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi talni odbojnik je porebno upostevati inox polkrozni talni odbojnik
- pri izdelkih kjer je navedena reSetka je potrebno upostevati vgradnjo alu prezraevalne reSetke
velikosti po projektu strojnih instalacij z izvedbo izreza
- v ceni na enoto je potrebno upostevati stroSek varnostnih oznak na steklenih povrsinah

f. Vgradnja s tesnjenjem po RAL standardu.
Odpiranje po shemah (pred vgradnjo kontrolirati v zadnjih veljavnih PZI shemah).
Vso vgrajeno pohistvo mora ustrezati veljavnim standardom.
Vse barve v RAL skali po izboru projektanta.
Pri zamenjavi vrat in steklenih sten je potrebno v ceni na enoto zajeti morebitni stroSek odstranitve tlaka in
krpanje le tega po zamenjavi stavbnega pohistva ter delno ruSenje ali pozidavanje parapetnih zidcev pri stiku
vrat z okni.
Pri vhodnih vratih in steklenih stenah je potrebno upostevati izvedbo spodnjega izolacijskega profila v debelini
tlaka kot osnova za varjenje hidroizolacije in za preprecitev toplotnega mosta.

g. Za posege v notranjosti je potrebno v cenah na enoto upostevati strosSke odrov in drugih pripomockov za
montazo oken in vrat in za obdelavo Spalet.

h. Pri oknih s sencili na elektro pogon je potrebno v ceni na enoto upostevati tudi elektromotor!

Ostala navodila, opise in opombe je potrebno upostevati iz sploSnega opisa shem ter posameznih shem!!

Stran 16 od 48



DemontaZza oken, vklju¢no z izbijanjem

podboja, odstranitvijo vseh elementov

oken, odstranitvijo polic, sencil,

morebitno odstranitvijo Spalet, s

prenosom ruSevin, sortiranjem,

nakladanjem, odvozom na trajno

deponijo in placilom takse m2 228,70

Izdelava in montaza okna 02 s
sencilom, velikost gradbene odprtine
780x150 cm, po shemi. kos 5,00

Izdelava in montaza okna 06, velikost
gradbene odprtine 240x220 cm, po
shemi. kos 1,00

Izdelava in montaza okna 08n s

sencilom, velikost gradbene odprtine

2x 233x94 + 1x 292x150 cm, po

shemi. kos 1,00

Izdelava in montaza okna 02p s
sencilom, velikost gradbene odprtine
106x250 in 674x170 cm, po shemi. kos 5,00

Izdelava in montaza okna 08p, velikost
gradbene odprtine 758x94 cm, po
shemi. kos 1,00

Izdelava in montaza okna 09p, velikost
gradbene odprtine 235x190 cm, po
shemi. kos 1,00

Izdelava in montaza okna 01n, velikost
gradbene odprtine 780x74 cm, po
shemi. kos 10,00

SKUPAJ
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A.6. VRATA

Splosni opis
Upostevati splosni opis oken - sklop A.5.

Demontaza vrat, vklju¢no z izbijanjem
podboja, odstranitvijo vseh elementov
vrat, odstranitvijo pragov, sencil,
morebitno odstranitvijo Spalet, s
prenosom ruSevin, sortiranjem,
nakladanjem, odvozom na trajno
deponijo in placilom takse
m2

Izdelava in montaza vrat ZV2,
gradbena odprtina 240x220 cm, po
shemi. kos

Izdelava in montaza vrat ZV2A,
gradbena odprtina 240x220 cm, po
shemi. kos

Izdelava in montaza vrat ZV4,
gradbena odprtina 124x310 cm, po
shemi. kos

Izdelava in montaza vrat NV1,
gradbena odprtina 120x220 cm, po
shemi. kos

Dobava in montaza prezraCevalne
reSetke R2, velikosti 400x200 mm, po
shemi, z demontazo obstojece. V ceni
na enoto je potrebno upostevati tudi
vsa potrebna dela za prestavitev
reSetke za cca 30 cm viSje kot je
trenutno zaradi dviga strehe.
kos

14,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

SKUPAJ
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B.1.

OSREDNJI TRAKT
POSEVNA STREHA NAD PLANETAMI

Splosni opis:

UpoStevati sploSni opis poSevne strehe - sklop A.1.

Odstranitev celotne sestave strehe
S03. Z odstranitvijo kritine iz korcev,
podlage, slemenjakov, Zlote, odduhov,
dimniskih obrob in vseh kleparskih
izdelkov, s prenosom rusevin,
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na
trajno deponijo in placilom takse.
m2

Demontaza Zlebov z nosilnimi

kljukami, s prenosom ruSevin,

sortiranjem, nakladanjem, odvozom na

trajno deponijo in placilom takse m1

Demontaza odtocnih cevi z nosilnimi
objemkami, s prenosom rusevin,

sortiranjem, nakladanjem, odvozom na

trajno deponijo in placilom takse m1

Izdelava celotne sestave strehe po
sestavi S03: iz opec¢nih korcev kot npr.
Goriske opekarne ali enakovredno
vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom;
iz vzdolznih letev za pritrijevanje korcev
na kljukice, prereza 5x4 cm; iz pre¢nih
letev za zraCni kanal, prereza 5x5 cm;
iz sekundarne kritine iz paroprepustne
ter vodoodporne folije - integriran
samolepilni trak kot npr. Knauf
Insulation LDS 0,02; iz toplotne
izolacije debeline 10 cm kot npr.
Termotop ali enakovredno; iz toplotne
izolacije debeline 10 cm med Spirovci
kot npr. Knauf Insulation Unilift 035 ali
enakovredno; iz lesenih Spirovcev
8x10 cm vijacenih v obstojeco
konstrukcijo; iz parne zapore kot npr.
Knauf Insulation LDS 100. V ceni zajeti
tudi izvedbo vseh elementov za
obdelavo zaklju¢kov, po detajlih, les
osnovno zascCiten.

m2

Dobava in polaganje korcev na

slemena, vkljuéno z dobavo vsega
pripadajoCega pritrdilnega materiala,

korci polozZeni na kljukico, zgorniji korci

utrjeni s Tekpur peno ali enakovredno.

Z rezanjem korcev in obdelavo

detajlov. m1

558,10

78,60

36,00

560,26

39,30
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10.

11.

12.

B.2.

Dobava in polaganje PVC
prezraCevalne mrezice m1

Izdelava in montaza odkpanih obrob
sekundarne kritine, iz Alu plo¢evine

debeline 0,6 mm, razvite Sirine do 20

cm, vkljuéno z izvedbo podlage, po

detajlu m1

Dobava in montaza Zlebov iz Alu

ploCevine, vkljuéno z dobavo

pritrdilnega materiala, dobavo izto€nih
elementov in ¢elnih zaklju¢kov.

Polkrozni Zlebovi v barvi po izoboru
projektanta, po detajlu. m1

Dobava in montaza odtocnih cevi iz

Alu plocevine, vkljuéno z dobavo

pritrdilnega materiala, dobavo kolen.

Okrogle cevi v barvi po izoboru

projektanta, po detajlu. m1

Izdelava in montaza €elnih obrob, iz

Alu plo€evine debeline 0,6 mm, razvite

Sirine do 40 cm, vklju¢no z izvedbo

podlage, po detajlu m1

Izdelava in montaza zidnih obrob, iz

Alu ploCevine debeline 0,6 mm, razvite

Sirine do 35 cm, vklju¢no z izvedbo

podlage, po detajlu m1

Dobava in montaza tipskih oddusnih
elementov iz Alu ploCevine. Montaza
na obstojeCe cevi prezratevanja z
izvedbo obrobe ter obdelavo stikov. V
barvi po izboru projektanta, po detajlu.

78,60

78,60

78,60

36,00

71,00

14,20

kos 4,00

SKUPAJ

RAVNA STREHA NAD HODNIKI

Splosni opis
Upostevati sploSni opis poSevne strehe - sklop

Odstranitev celotne sestave obstojece
ravne strehe po sestavi S01*: iz
prodca; iz filtracijskega sloja; iz XPS
izolacije debeline 4 cm; iz dvoslojne
hidroizolacije; iz Izosila debeline 3 cm;
iz naklonskega betona debeline od 3-
20 cm. Vkljuéno z vsemi vgrajenimi
elementi, iztoki. S prenosom rusevin,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s placilom takse.

A1,

m2 265,96
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Odstranitev kape ravnih streh, z

odstranitvijo podloge, s prenosom

ruSevin, nakladanjem in odvozom na

trajno deponijo s placilom takse. m1

Odstranitev vertikalnih zaklju¢kov
hidroizolacije ravne strehe, celotna

sestava, s prenosom rusevin,

nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo s placilom takse. m1

NadviSanje zidov pod kapami zaradi
nove sestave ravne strehe. V visini 20
cm in v debelini 30 cm. V ceni na
enoto zajeti: pripravo povrsine,
sidranje, dozidava s siporeksom,
opeko ali izvedba AB vezi z opazem,
armaturo in betoniranjem ali
kombinacija z zidanjem in
betoniranjem. To¢na izvedba se doloCi
ob sami izvedbi. Z vsemi pripadajo¢imi
deli. m1

Izdelava ravne strehe po sestavi S01*:
iz zaklju€nega sloja iz prodca frakcije
16-32 mm, sloj debeline 8 cm; iz
zascitne filterske tkanine - locilnega
sloja, kot naprimer tkanina S Felt VS
140; iz toplotne izolacije XPS debeline
8 cm kot npr. Fibran 300-L; iz
visokopolimerne tesnilne folije na bazi
FPO kot naprimer Sarnafil TG 66-18
ali enakovredno, zvezno pritrjevanje po
obodu z robnim pritrdilnim profilom, na
spojih homogeno zvarjena (povezava z
varnostnimi segmenti iz nivoja parne
zapore), vkljuéno z vsemi tipskimi
elementi in obdelavo okrog iztokov in
prelivov; iz toplotne izolacije v naklonu
v debelini od 3 do 39 cm, kot npr.
Fibran XPS INCLINE ali enakovredno
v naklonu 1,65%, iz samolepilne parne
zapore kot npr. Sarnavap 5000E SA ali
enakovredno, homogeno prikljuéena
na tiko in preboje. S predhodno
pripravo obstojeCe podlage.

m2

Izdelava vertikalnih zaklju¢kov sestave

ravne strehe po sestavi S01* vkljuéno

z izvedbo toplotno izolacijske podlage,

po detajlu. m1

Izdelava kape parapeta okrog ravne

strehe. Iz toplotno izolacijske podlage,

lesene podkonstrukcije, podloge

ploCevine in obrobe iz Alu plocevine,

po detajlu m1

92,30

170,90

92,30

263,40

170,90

92,30
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10.

Izdelava in montaza obrob iz Alu

ploCevine kot zakljucek vertikalne
hidroizolacije na stiku s fasado, po

detajlu m1

Dobava in vgradnja izto¢nih kotliCkov

ravnih streh, dvoslojni, vklju¢no s

prirobnicami, vertikalni iztok, po

detajlu. kos

Izdelava varnostnih prelivov ravnih

streh skozi venec, z izvedbo preboja,

dobavo in vgradnjo cevi s prirobnico,

obdelavo stikov in obdelavo s

hidroizolacijo, po detajlu kos

74,90

4,00

4,00

SKUPAJ
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B.3. FASADA

Splosni opis:
Upostevati splosni opis fasaderskih del - sklop A.4.

1. Izdelava izolacijske fasade po sestavi
Z01: iz fasadnega odra; iz zidarske
priprave podlage (sanacija
poskodovanih ometov, ...); iz
osnovnega premaza kot npr. Baumit
Uniprimer ali enakovredno; iz toplotne
izolacije EPS debeline 16 cm (plosce
sidrane in lepljene); v obmocju cokla in
ravnih streh XPS v viSini 50 cm; iz
dvoslojnega nanosa lepila z vtopljeno
mreZzico vkljuéno z vsemi tipskimi
fasaderskimi elementi in zakljucki (kot
npr. Baumit StarContact in Baumit
StarTex ali enakovredno); iz
osnovnega premaza kot npr. Baumit
Uniprimer ali enakovredno in iz
zaklju¢nega sloja granulacije 1,5,
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop
ali enakovredno. Vklju¢no z vsem
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 766,55

2. Izdelava izolacijske fasade stropov: iz
fasadnega odra; iz zidarske priprave
podlage (sanacija poSkodovanih
ometov, ...); iz osnovnega premaza
kot npr. Baumit Uniprimer ali
enakovredno; iz toplotne izolacije EPS
debeline 4 ali 16 cm (plosce sidrane in
lepljene); iz dvoslojnega nanosa lepila
z vtopljeno mreZico vkljuéno z vsemi
tipskimi fasaderskimi elementi in
zakljucki (kot npr. Baumit StarContact
in Baumit StarTex ali enakovredno); iz
osnovnega premaza kot npr. Baumit
Uniprimer ali enakovredno in iz
zaklju¢nega sloja granulacije 1,5,
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop
ali enakovredno. Vklju¢no z vsem
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 27,43

3. Pozidava opusc¢enega trikotnega okna,
zid debeline 15 cm, s plinobetonskimi
zidaki z uporabo gradbenega lepila, z
upasovanjem iz zapolnitvijo vseh
prostorov m2 14,87
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10.

Obdelava stresnih vencev po sestavi
Z05* iz iz fasadnega odra; iz zidarske
priprave podlage (sanacija
poskodovanih ometov, ...); iz pozidave
lin s plinobetonom prereza 30x7 cm; iz
toplotne izolacije XPS debeline 8 cm;
iz osnovnega premaza kot npr. Baumit
Uniprimer ali enakovredno; iz
dvoslojnega nanosa lepila z vtopljeno
mreZzico vkljuéno z vsemi tipskimi
fasaderskimi elementi in zakljucki (kot
npr. Baumit StarContact in Baumit
StarTex ali enakovredno); iz
osnovnega premaza kot npr. Baumit
Uniprimer ali enakovredno in iz
zaklju¢nega sloja granulacije 1,5,
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop
ali enakovredno. Vkljuéno z vsem
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m1

Nadvisanje zidov pri oknih zaradi
zagotovitve ustrezne viSine parapeta.
V vi8ini 20 cm in v debelini 28 cm. V
ceni na enoto zajeti: pripravo povrsine,
sidranje, dozidava s siporeksom,
opeko ali izvedba AB vezi z opazem,
armaturo in betoniranjem ali
kombinacija z zidanjem in
betoniranjem, krpanje ometov in
popravilo opleska. To¢na izvedba se
doloci ob sami izvedbi. Z vsemi
pripadajocimi deli. m1

Pozidava prezracevalnih lin v zidu

debeline 30 cm, velikost line do 0,30

m2, z uporabo plinobetona ali opeke, z
upasovanjem. kos

Sanacija razpok v nosilnih zidovih s
CisCenjem podlage, stati¢no injektiranje
razpok skladno z navodili v nacrtu

gradbenih konstrukcij m1

Priprava povrSine, nanos emulzije in
2x barvanje fasadnih povrsin s
fasadno barvo m2

Rusenje betonskih lamel na trikotnih
oknih z odvozom ru$evin na trajno
deponijo m2

Demontaza obstojeCega nadstreska

velikosti 220x130 cm, prilagoditev in

ponovna montaza obstojeCega, z

vsemi potrebnimi deli. kos

78,60

8,40

3,00

20,00

48,60

32,50

1,00
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11.

12.

13.

B.4.

Demontaza obstojeCega nadstreska
velikosti 220x100 cm z odvozom na
trajno deponijo. kos

DemontaZza nosilca za perilo in nosilca
za vrv za suSenje perila, z odvozom na
trajno deponijo.ter ponovna montaza.
kos

Demontaza, predelava, €iS¢enje, vroce
cinkanje, finalni oplesk in ponovna

montaza kovinskega drzala za roke

zaradi nove izolacijske fasadne

obloge. m1

1,00

1,00

2,90

SKUPAJ

OKNA

Splosni opis
Upostevati splosni opis oken - sklop A.5.

DemontaZza oken, vklju¢no z izbijanjem
podboja, odstranitvijo vseh elementov

oken, odstranitvijo polic, sencil,

morebitno odstranitvijo Spalet, s

prenosom ruSevin, sortiranjem,

nakladanjem, odvozom na trajno

deponijo in placilom takse m2

Izdelava in montaza okna 04 z

medokenskim sencilom, velikost

gradbene odprtine 372x180 cm, po

shemi. kos

Izdelava in montaza okna 05D z

medokenskim sencilom, velikost

gradbene odprtine 175x180 cm, po

shemi. kos

Izdelava in montaza okna 05L z

medokenskim sencilom, velikost

gradbene odprtine 175x180 cm, po

shemi. kos

Izdelava in montaza okna 06B s
sencilom, velikost gradbene odprtine
240x120 cm, po shemi. kos

Izdelava in montaza okna 06C s
sencilom, velikost gradbene odprtine
240x120 cm, po shemi. kos

Izdelava in montaza okna 08 s

sencilom, velikost gradbene odprtine

405x140 + 90x180 + 180x140 cm, po

shemi. kos

204,30

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Izdelava in montaza okna 08-A s
sencilom, velikost gradbene odprtine
450x140 + 90x180 + 135x140 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 09 s
sencilom, velikost gradbene odprtine
420x140 cm, po shemi.

Izdelava in montaza okna 09B s
sencilom, velikost gradbene odprtine
420x140 cm, po shemi.

Izdelava in montaza okna 010, velikost
gradbene odprtine 600x40 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 011, velikost
gradbene odprtine 344x180 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 012, velikost
gradbene odprtine 216x180 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 013, velikost
gradbene odprtine 517x180 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 014, velikost
gradbene odprtine 360x120 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 020, velikost

gradbene odprtine fi 150 cm, po shemi.

Izdelava in montaza okna 021, velikost
gradbene odprtine 420x180 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 021B s
sencilom, velikost gradbene odprtine
420x180 cm, po shemi.

Izdelava in montaza okna 022, velikost
gradbene odprtine 315x180 + 105x270
cm, po shemi.

Izdelava in montaza okna 023, velikost
gradbene odprtine 285x130 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 024, velikost
gradbene odprtine 1114x24-260 cm,
vkljuéno z dobavo in montazo Alu
vertikalnih lamel globine 16 cm, profil
Sirine 50, s pokrivnimi letvami. Po
shemi.

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

1,00

2,00

2,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Izdelava in montaza okna 03p, velikost
gradbene odprtine 355x190 cm, po
shemi.

Dobava in vgradnja zunanjega rolo
komarnika na oknu O3p, velikosti
355x128 cm, vklju¢no s Skatlo, vodili in
vsemi tipskimi elementi. Po shemi.

Izdelava in montaza okna 04p, velikost
gradbene odprtine 364x60 cm, iz: po
shemi.

Izdelava in montaza okna 05p, velikost
gradbene odprtine 370x120 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 06p, velikost
gradbene odprtine 420x120 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 07p, velikost
gradbene odprtine 285x120 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 010p,
velikost gradbene odprtine 360x190
cm, z izvedbo preboja za prehod cevi
in z obdelavo preboja. Po shemi.

Dobava in vgradnja zunanjega rolo
komarnika na oknu O10p, velikosti
360x128 cm, vklju¢no s Skatlo, vodili in
vsemi tipskimi elementi. Po shemi.

Izdelava in montaza okna 011p,
velikost gradbene odprtine 167x190
cm, po shemi. Okno je razdeljeno na
dva dela z vmesno pozidavo kar je
potrebno zajeti v ceni.

Dobava in vgradnja zunanjega rolo
komarnika na oknu O11p, velikosti
167x128 cm, vklju¢no s Skatlo, vodili in
vsemi tipskimi elementi. Po shemi.

Dobava in montaza tende kot npr.
Helix bq ali enakovredno z verigo
vkljuéno z motorjem s pomoznim
ro¢nim pogonom, z zas¢itno streho iz
ekstrudiranega aluminija barvanega po
RAL-u. Z vsem pritrdilnim materialom
iz izvedbo vseh zaklju¢kov.

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

SKUPAJ
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B.5. VRATA

B.6.

Splosni opis
Upostevati splosni opis oken - sklop A.5.

Demontaza vrat, vklju¢no z izbijanjem
podboja, odstranitvijo vseh elementov
vrat, odstranitvijo pragov, sencil,
morebitno odstranitvijo Spalet, s
prenosom ruSevin, sortiranjem,
nakladanjem, odvozom na trajno
deponijo in placilom takse

Izdelava in montaza vrat ZV1,
gradbena odprtina 240x220 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza vrat ZV3,
gradbena odprtina 370x220 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza vrat ZV5,
gradbena odprtina 120x195 + 112x310
cm, po shemi.

Izdelava in montaza vrat ZV7,
gradbena odprtina 80x167-210 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza vrat Vg1, velikosti
150293 cm, iz kovinskih profilov in
polnilom iz kovinske pocinkane mreze.
Vse barvano v RAL 1016. Z izvedbo
vseh zakljuc¢kov. Po shemi.

Izdelava in montaza vrat Vg2, velikosti
150x293 cm, iz kovinskih profilov in
polnilom iz kovinske pocinkane mreze.
Vse barvano v RAL 1016. Po shemi.

Dobava in montaza prezraCevalne
reSetke R1, do fi 150 mm, po shemi, z
demontazo obstojece

m2

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

29,80

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

SKUPAJ

NOTRANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU

Splosni opis:

V ceni na enoto je potrebno upoStevati vsa pripravljalna dela, prenose, stroSke gradbisca in CiS¢enje

po dokoncanju del.
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Izdelava notranjega izolacijskega sloja
po sestavi Z03 iz toplotne izolacije iz
mineralne volne debeline 2x 8 cm kot
npr. steklena volna Knauf Insulation
Unilift 032 ali enakovredno, iz
podkonstrukcije iz pocinkanih profilov
CW?75 in iz parozaporne alu armirane
folije, Ds> 100, preklopljeno in
prelepljeno z ultrastop trakom.
m2 85,50

Izdelava dvoslojne mavénokartonske
obloge na Ze postavljeni
podkonstrukciji in 2x plos¢ GKB
debeline 12,5 mm, A13, z dobavo
pritrdilnega materiala, v koli€ini zajete
tudi obdelave Spalet, vklju¢no z
bandaZiranjem in vgradnjo vogalnikov
m2 85,50

Gletanje in pleskanje mav¢nih stenskih
povrsin s pralno barvo po izboru
projektanta m2 85,50

Dobava in vgradnja novega PVC
stenskega zakljucka tlaka hodnikov m1 34,50

SKUPAJ

. ZUNANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU

Splosni opis:
V ceni na enoto je potrebno upoStevati vsa pripravljalna dela, prenose, stroSke gradbisca in CiS¢enje
po dokoncanju del.

Izkop obstojece zamljine 3. ktg za
izvedbo izolacije vkopanega dela
zidov, presek izkopa do 0,40 m3/m1, z
odmetom na rob izkopa. Kvalitetni
humus se deponira posebe;j.
m1 104,90

Izkop obstojece zamljine 3. ktg za

izvedbo hidroizolacije vkopanega

prezraCevalnega jaska, presek izkopa

do 2,00 m3/m1, z odmetom na rob

izkopa. Kvalitetni humus se deponira

posebe;j. m1 26,00
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3.

Izdelava izolacije vkopanega dela zidu
iz: odstranitvijo obstojecih slojev z
odvozom na trajno deponijo; zidarsko
pripravo podlage; izvedbo vertikalne
hidroizolacije iz varjenih bitumenskim
trakov debeline 4 mm kot npr. T4 (pas
razvite Sirine do 170 cm; iz toplotne
izolacije debeline 16 cm iz XPS plos¢
lepljenih na podlago (pas razvite Sirine
80 cm); iz Cepaste folije (pas razvite
Sirine 100 cm). Z vsemi pripadajoCimi
deli. m1

Izdelava hidroizolacije betonskega
prezracevalnega jaSka,komplet z
izvedbo tesnenja prehoda jaska v
ve¢namenski prostor in izdelavo
prirobnic z: zidarsko pripravo podlage;
izvedbo vertikalne hidroizolacije iz
varjenih bitumenskim trakov debeline 4
mm kot npr. T4 (pas razvite Sirine do
300 cm; iz Cepaste folije (pas razvite
Sirine 300 cm). Z vsemi pripadajoCimi
deli.

m1

Zasip jarkov z izkopanim materialom, z
utrjevanjem v plasteh. V ceni na enoto
zajeti humusiranje zelenice vklju¢no z
zatravitvijo oziroma ureditvijo zelenice
v prvotno stanje ter nakladanje in
odvoz viSka izkopanega materiala z
odvozom na trajno deponijo.
m1

136,00

27,00

130,90

SKUPAJ
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CA.

JUZNI TRAKT
POSEVNA STREHA NAD UCILNICAMI

Splosni opis:

Upostevati sploSni opis poSevne strehe - sklop A.1.

Odstranitev celotne sestave strehe
S02. Z odstranitvijo kritine iz korcev,
podlage, slemenjakov, Zlote, odduhov,
dimniskih obrob in vseh kleparskih
izdelkov, s prenosom rusevin,
sortiranjem, nakladanjem, odvozom na
trajno deponijo in placilom takse.
m2

Demontaza Zlebov z nosilnimi

kljukami, s prenosom ruSevin,

sortiranjem, nakladanjem, odvozom na

trajno deponijo in placilom takse m1

Demontaza odtocnih cevi z nosilnimi
objemkami, s prenosom rusevin,

sortiranjem, nakladanjem, odvozom na

trajno deponijo in placilom takse m1

Izdelava celotne sestave strehe po
sestavi S02: iz opec€nih korcev kot npr.
Goriske opekarne ali enakovredno
vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom;
iz vzdolznih letev za pritrijevanje korcev
na kljukice, prereza 5x4 cm; iz pre¢nih
letev za zraCni kanal, prereza 5x5 cm;
iz sekundarne kritine iz paroprepustne
ter vodoodporne folije - integriran
samolepilni trak kot npr. Knauf
Insulation LDS 0,02; iz toplotne
izolacije debeline 10 cm kot npr.
Termotop ali enakovredno; iz toplotne
izolacije debeline 10 cm med Spirovci
kot npr. Knauf Insulation Unilift 035 ali
enakovredno; iz lesenih Spirovcev
8x10 cm vijacenih v obstojeco
konstrukcijo; iz parne zapore kot npr.
Knauf Insulation LDS 100. V ceni zajeti
tudi izvedbo vseh elementov za
obdelavo zaklju¢kov, po detajlih, les
osnovno zascCiten.

m2

Dobava in polaganje korcev na

slemena, vkljuéno z dobavo vsega
pripadajoCega pritrdilnega materiala,

korci polozZeni na kljukico, zgorniji korci

utrjeni s Tekpur peno ali enakovredno.

Z rezanjem korcev in obdelavo

detajlov. m1

475,30

132,80

72,50

497,32

66,40
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10.

11.

12.

cC.2

Dobava in polaganje PVC
prezraCevalne mrezice

Izdelava in montaza odkpanih obrob
sekundarne kritine, iz Alu plo¢evine
debeline 0,6 mm, razvite Sirine do 20
cm, vkljuéno z izvedbo podlage, po
detajlu

Dobava in montaza Zlebov iz Alu
ploCevine, vkljuéno z dobavo
pritrdilnega materiala, dobavo izto€nih
elementov in ¢elnih zaklju¢kov.
Polkrozni Zlebovi v barvi po izoboru
projektanta, po detajlu.

Dobava in montaza odtocnih cevi iz
Alu plocevine, vkljuéno z dobavo
pritrdilnega materiala, dobavo kolen.
Okrogle cevi v barvi po izoboru
projektanta, po detajlu.

Izdelava in montaza €elnih obrob, iz
Alu plo€evine debeline 0,6 mm, razvite
Sirine do 40 cm, vklju¢no z izvedbo
podlage, po detajlu

Izdelava in montaza zidnih obrob, iz
Alu ploCevine debeline 0,6 mm, razvite
Sirine do 35 cm, vklju¢no z izvedbo
podlage, po detajlu

Dobava in montaza tipskih oddusnih
elementov iz Alu ploCevine. Montaza
na obstojeCe cevi prezratevanja z
izvedbo obrobe ter obdelavo stikov. V
barvi po izboru projektanta, po detajlu.

m1

m1

m1

m1

m1

m1

132,80

132,80

132,80

72,50

73,80

39,60

kos 8,00

SKUPAJ

RAVNA STREHA NAD UCILNICAMI

Splosni opis

Upostevati sploSni opis poSevne strehe - sklop A.1.

Odstranitev celotne sestave obstojece
ravne strehe po sestavi S01: iz prodca;
iz filtracijskega sloja; iz XPS izolacije
debeline 4 cm; iz dvoslojne
hidroizolacije; iz naklonskega betona
debeline od 3-7 cm; iz loCilnega sloja;
iz plute debeline 6 cm; iz parne zapore.
Vklju€no z vsemi vgrajenimi elementi,
iztoki. S prenosom rusevin,
nakladanjem in odvozom na trajno
deponijo s placilom takse.

m2 369,90
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Odstranitev kape ravnih streh, z

odstranitvijo podloge, s prenosom

ruSevin, nakladanjem in odvozom na

trajno deponijo s placilom takse. m1

Odstranitev vertikalnih zaklju¢kov
hidroizolacije ravne strehe, celotna

sestava, s prenosom rusevin,

nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo s placilom takse. m1

Demontaza Zlebov z nosilnimi

kljukami, s prenosom ruSevin,

sortiranjem, nakladanjem, odvozom na

trajno deponijo in placilom takse m1

Demontaza odtocnih cevi z nosilnimi
objemkami, s prenosom rusevin,

sortiranjem, nakladanjem, odvozom na

trajno deponijo in placilom takse m1

NadviSanje zidov pod kapami zaradi
nove sestave ravne strehe. V visini 20
cm in v debelini 30 cm. V ceni na
enoto zajeti: pripravo povrsine,
sidranje, dozidava s siporeksom,
opeko ali izvedba AB vezi z opazem,
armaturo in betoniranjem ali
kombinacija z zidanjem in
betoniranjem. To¢na izvedba se doloCi
ob sami izvedbi. Z vsemi pripadajo¢imi
deli. m1

NadviSanje zidov pri oknih zaradi nove
sestave ravne strehe. V viSini 20 cm in
v debelini 30 cm. V ceni na enoto
zajeti: pripravo povrsine, sidranje,
dozidava s siporeksom, opeko ali
izvedba AB vezi z opazem, armaturo in
betoniranjem ali kombinacija z
zidanjem in betoniranjem, krpanje
ometov in popravilo opleska. To¢na
izvedba se doloci ob sami izvedbi. Z
vsemi pripadajocimi deli.

m1

Nadvisanje zidov pri oknih zaradi
zagotovitve ustrezne viSine parapeta.
V vi8ini 20 cm in v debelini 23 cm. V
ceni na enoto zajeti: pripravo povrsine,
sidranje, dozidava s siporeksom,
opeko ali izvedba AB vezi z opazem,
armaturo in betoniranjem ali
kombinacija z zidanjem in
betoniranjem, krpanje ometov in
popravilo opleska. To¢na izvedba se
doloci ob sami izvedbi. Z vsemi
pripadajocimi deli. m1

44,60

194,30

117,01

71,20

44,60

110,90

49,12
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Izdelava ravne strehe po sestavi S01:
iz zaklju€nega sloja iz prodca frakcije
16-32 mm, sloj debeline 8 cm, ob
iztokih se vgradi pas ene prane plosce
40x40 cm; iz zascitne filterske tkanine -
lo¢ilnega sloja, kot naprimer tkanina S
Felt VS 140; iz toplotne izolacije XPS
debeline 20 cm kot npr. Fibran 300-L;
iz visokopolimerne tesnilne folije na
bazi FPO kot naprimer Sarnafil TG 66-
18 ali enakovredno, zvezno pritrjevanje
po obodu z robnim pritrdilnim profilom,
na spojih homogeno zvarjena
(povezava z varnostnimi segmenti iz
nivoja parne zapore), vklju¢no z vsemi
tipskimi elementi in obdelavo okrog
iztokov in prelivov; iz naklonskega
betona debeline od 3 do 16 cm v
naklonu 1,5%. S predhodno pripravo
obstojeCe podlage.

Izdelava vertikalnih zakljuCkov sestave
ravne strehe po sestavi S01 vkljuéno z
izvedbo toplotno izolacijske podlage,
po detajlu.

Izdelava kape parapeta okrog ravne
strehe. Iz toplotno izolacijske podlage,
lesene podkonstrukcije, podloge
ploCevine in obrobe iz Alu plocevine,
po detajlu

Izdelava in montaza obrob iz Alu
ploCevine kot zakljucek vertikalne
hidroizolacije na stiku s fasado, po
detajlu

Izdelava zakljuCkov ravne strehe pri
Zlebovih. 1z osnovnega zakljucka -
maske ter odkapne obrobe. 1z Alu
ploCevine in z izvedbo podkonstrukcije
in podlage, po detajlu.

Dobava in montaza Zlebov iz Alu
ploCevine, vkljuéno z dobavo
pritrdilnega materiala, dobavo izto€nih
elementov in ¢elnih zaklju¢kov.
Polkrozni Zlebovi v barvi po izoboru
projektanta, po detajlu.

Dobava in montaza odtocnih cevi iz
Alu plocevine, vkljuéno z dobavo
pritrdilnega materiala, dobavo kolen.
Okrogle cevi v barvi po izoboru
projektanta, po detajlu.

m2

m1

m1

m1

m1

m1

m1

359,69

194,30

44,60

149,70

114,90

114,90

71,20

SKUPAJ
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C.3. FASADA

Splosni opis:
Upostevati splosni opis fasaderskih del - sklop A.4.

1. Izdelava izolacijske fasade po sestavi
Z01: iz fasadnega odra; iz zidarske
priprave podlage (sanacija
poskodovanih ometov, ...); iz
osnovnega premaza kot npr. Baumit
Uniprimer ali enakovredno; iz toplotne
izolacije EPS debeline 16 cm (plosce
sidrane in lepljene); v obmocju cokla in
ravnih streh XPS v viSini 50 cm; iz
dvoslojnega nanosa lepila z vtopljeno
mreZzico vkljuéno z vsemi tipskimi
fasaderskimi elementi in zakljucki (kot
npr. Baumit StarContact in Baumit
StarTex ali enakovredno); iz
osnovnega premaza kot npr. Baumit
Uniprimer ali enakovredno in iz
zaklju¢nega sloja granulacije 1,5,
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop
ali enakovredno. Vklju¢no z vsem
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 1.278,26

2. Izdelava izolacijske fasade: iz
fasadnega odra; iz zidarske priprave
podlage (sanacija poSkodovanih
ometov, ...); iz osnovnega premaza
kot npr. Baumit Uniprimer ali
enakovredno; iz toplotne izolacije XPS
debeline 4 cm (plosce sidrane in
lepljene); iz dvoslojnega nanosa lepila
z vtopljeno mreZico vkljuéno z vsemi
tipskimi fasaderskimi elementi in
zakljucki (kot npr. Baumit StarContact
in Baumit StarTex ali enakovredno); iz
osnovnega premaza kot npr. Baumit
Uniprimer ali enakovredno in iz
zaklju¢nega sloja granulacije 1,5,
enobarvni, kot npr. Baumit SilikonTop
ali enakovredno. Vklju¢no z vsem
pritrdilnim materialom. Po detajlih.

m2 16,40
3. Sanacija razpok v nosilnih zidovih s
CisCenjem podlage, stati¢no injektiranje
razpok skladno z navodili v nacrtu
gradbenih konstrukcij m1 50,00
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C.4.

Prestavitev obstojecih peskolov zaradi
izolacije fasade. Rusenje obstojeCega
peskolova, ruSenje obstojeCega tlaka,
izkop za nov peskolov, prenos in
odvoz rusevin na trajno deponijo s
placilom takse, planiranje terena,
izdelava peskolova iz betonske cevi fi
30 cm, globine 100 cm, z izvedbo
prikljucka, s priklopm odtoka do
obstojecih cevi meteorne kanalizacije,
z zasipom okrog peskolova, s
krpanjem tlaka in z dobavo in vgradnjo
pokrova 40x40 cm. Z demontazo in
ponovno montazo LTZ cevi in kolena z
barvanjem vidnih delov, z vsemi
obdelavami in pripadajo€imi deli.

kos

Izdelava in montaza novih vratic
telekomunikacijske omarice na fasadi
v liniji s fasado kos

Demontaza, prilagoditev, Cis¢enje,
protikorozijska zas¢ita, finalni oplesk in
montaza stebriCka ograje in polnila

ograje skladno z izolacijsko fasado, po

detajlu. kos

Demontaza table in hiSne Stevilke ter
ponovna montaza po izvedbi fasade z
dobavo pritrdilnega materiala
kpl

Demontaza, predelava, €iS¢enje, vroce
cinkanje, finalni oplesk in ponovna

montaza kovinskega drzala za roke

zaradi nove izolacijske fasadne

obloge. m1

6,00

1,00

2,00

1,00

12,70

SKUPAJ

OKNA

Splosni opis
Upostevati splosni opis oken - sklop A.5.

DemontaZza oken, vklju¢no z izbijanjem
podboja, odstranitvijo vseh elementov

oken, odstranitvijo polic, sencil,

morebitno odstranitvijo Spalet, s

prenosom ruSevin, sortiranjem,

nakladanjem, odvozom na trajno

deponijo in placilom takse m2

330,00
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2.

10.

11.

12.

Izdelava in montaza okna 01, velikost
gradbene odprtine 90x94 cm. Z
dobavo in vgradnjo zunanjega sencila
iz Alu polken s pregibnimi lamelami in
vec€stopenjskim reguliranjem odpiranja
in z zati¢i na fasadi. Vse v barvi po
RALu po izboru projektanta. Po shemi.
kos

Izdelava in montaza okna 01, velikost
gradbene odprtine 90x94 cm. Z
dobavo in vgradnjo zunanje sencila iz
Alu polken s pregibnimi lamelami in
vec€stopenjskim reguliranjem odpiranja
in z zati¢i na fasadi. Peskano steklo.
Vse v barvi po RALu po izboru
projektanta. Po shemi.
kos

Izdelava in montaza okna 02B s
sencilom, velikost gradbene odprtine
780x170 cm, po shemi. kos

Izdelava in montaza okna 02C s
sencilom, velikost gradbene odprtine
780x170 cm, po shemi. kos

Izdelava in montaza okna 02D s
sencilom, velikost gradbene odprtine
780x150 cm, po shemi. kos

Izdelava in montaza okna 02E s
sencilom, velikost gradbene odprtine
780x150 cm, po shemi. kos

Izdelava in montaza okna 03 s
sencilom, velikost gradbene odprtine
1012x170 cm, po shemi. kos

Izdelava in montaza okna 03B s
sencilom, velikost gradbene odprtine
1012x150 cm, po shemi. V ceni na
enoto zajeti tudi notraniji leseni element
ki lo¢uje prostor ter pozidavo novega
elementa s siporeksom s potrebnimi
prilagoditvami ter vsemi zakljucki.
kos

Izdelava in montaza okna 07, velikost
gradbene odprtine 372x55 cm,po
shemi. kos

Izdelava in montaza okna 07, velikost
gradbene odprtine 372x55 cm, s
peskanim steklom. Po shemi. kos

Izdelava in montaza okna 015 s
sencilom, velikost gradbene odprtine
404x140 cm, po shemi. kos

12,00

12,00

3,00

2,00

3,00

2,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Izdelava in montaza okna 015A s
sencilom, velikost gradbene odprtine
404x140 cm, po shemi. V ceni na
enoto zajeti tudi notraniji leseni element
ki lo¢uje prostor ter pozidavo novega
elementa s siporeksom s potrebnimi
prilagoditvami ter vsemi zakljucki.

Izdelava in montaza okna 015B,
velikost gradbene odprtine 404x125
cm, po shemi.

Izdelava in montaza okna 016, velikost
gradbene odprtine 684x55 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 017, velikost
gradbene odprtine 148x55 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna 01Bn,
velikost gradbene odprtine 780x74 cm,
po shemi.

Izdelava in montaza okna 01Cn,
velikost gradbene odprtine 780x74 cm,
po shemi.

Izdelava in montaza okna 01Dn,
velikost gradbene odprtine 780x63 cm,
po shemi.

Izdelava in montaza okna 0n2, velikost
gradbene odprtine 420x60 cm, po
shemi.

Izdelava in montaza okna On3, velikost
gradbene odprtine 1012x63 cm, po
shemi. V ceni na enoto zajeti tudi
notranji leseni element ki loCuje prostor
ter pozidavo novega elementa s
siporeksom s potrebnimi prilagoditvami
ter vsemi zakljucki.

Izdelava in montaza okna On3B,
velikost gradbene odprtine 1012x74
cm, po shemi.

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

1,00

3,00

6,00

1,00

3,00

2,00

5,00

3,00

1,00

1,00

SKUPAJ
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C.5.

C.6.

VRATA

Splosni opis
Upostevati splosni opis oken - sklop A.5.

Demontaza vrat, vklju¢no z izbijanjem
podboja, odstranitvijo vseh elementov
vrat, odstranitvijo pragov, sencil,
morebitno odstranitvijo Spalet, s
prenosom ruSevin, sortiranjem,
nakladanjem, odvozom na trajno
deponijo in placilom takse

m2
Izdelava in montaza vrat ZV8,
gradbena odprtina 90x210 cm, po
shemi. kos
Dobava in montaza prezraCevalne
reSetke R2, velikosti 400x200 mm, po
shemi, z demontazo obstojeCe kos

1,90

1,00

1,00

SKUPAJ

ZUNANJA IZOLACIJA VKOPANEGA ZIDU

Splosni opis:

V ceni na enoto je potrebno upoStevati vsa pripravljalna dela, prenose, stroSke gradbisca in CiS¢enje

po dokoncanju del.

Izkop obstojece zamljine 3. ktg za
izvedbo izolacije vkopanega dela
zidov, presek izkopa do 0,20 m3/m1, z
odmetom na rob izkopa. Kvalitetni
humus se deponira posebej. Vkljuéno z
odstranitvijo betonskih ploS¢.

m1

Izdelava izolacije vkopanega dela zidu
iz: odstranitvijo obstojecih slojev z
odvozom na trajno deponijo; zidarsko
pripravo podlage; izvedbo vertikalne
hidroizolacije iz varjenih bitumenskim
trakov debeline 4 mm kot npr. T4 (pas
razvite Sirine do 80 cm; iz toplotne
izolacije debeline 16 cm iz XPS plos¢
lepljenih na podlago (pas razvite Sirine
40 cm); iz Cepaste folije (pas razvite
Sirine 60 cm). Z vsemi pripadajoCimi
deli. m1

83,00

83,00
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Zasip jarkov z izkopanim materialom, z
utrjevanjem v plasteh. V ceni na enoto
zajeti humusiranje zelenice vklju¢no z
zatravitvijo oziroma ureditvijo zelenice
v prvotno stanje ter nakladanje in
odvoz viSka izkopanega materiala z
odvozom na trajno deponijo. Vkljuéno s
polaganjem ploS¢ na pesS¢eno podlago
z dobavo manjkajo€ih plos¢ in vsemi
potrebnimi deli.

m1

83,00

SKUPAJ

Stran 41 od 48




D.1
D.2

DA

DEMONTAZNA DELA ZARADI IZVEDBE FASADNEGA IZOLACIJSKEGA SLOJA
SKUPAJ

upraviceni neupraviéeni
stroski stroski

SKUPAJ

DEMONTAZA STROJNIH INSTALACIJ
ELEKTRO INSTALACIJE
SKUPAJ INSTALACIJSKA DELA

DEMONTAZA STROJNIH INSTALACIJ

Cene na enoto morajo vsebovati tudi:

- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrZzevanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih
elementov in naprav v toplotni postaji, vklju¢no z shemami delovanja v obliki zvezka in drugi¢ v obliki risbe z
opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obe&eno pri posameznih sklopih naprav

- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblas¢enih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi
funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblas€eni organizaciji
- hidravli¢no uravnotezZenje sistemov, nastavitev pretokov, meritev tlakov in pretokov z izdelavo zapisnika

- Pripravljalna dela in zarisovanje, tlacna preizkusnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled,
izpiranje zakljuéna dela

- Solanje osebja za upravljanje in vzdrZzevanje novih naprav

- Priprava dokumentacije POV
- Transportne, manipulativne, zavarovalne in ostale stroSke

cena na
m.e. koli¢ina enoto
upraviceni neupraviceni
stroski stroski
. Demontaza in ponovna montaza obstojecih zunanjih

enot hladilnega sistema v SPLIT izvedbi. Zunanje enote so
namesc¢ene na fasadi ali strehi objekta.

znesek znesek

Zunaje enote se odklopi in demontira (vkljuéno z
obstojecimi nosilci) in hrani na primerni lokaciji do
zakljucka del na fasadi objekta, po kon&anih delih na
fasadi pa ponovno montira na predhodno lokacijo in
priklopi na obstojeco instalacijo.

Komplet z vsemi tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim
materialom, ponolnim polnjenjem plina in zagonom. kom 15,00

. Demontaza in ponovna montaza obstojece instalacije

prezraCevalnih kanalov za odvod zraka iz kuhinj preko
obstojece nape, ki so vodeni vidno po fasadi do strehe.

PrezraCevalni kanal se demontira in hrani na primerni
lokaciji do zakljucka del na fasadi, po kon&anih delih na
fasadi pa ponovno montira na predhodno lokacijo in
priklopi na obstojeco instalacijo.

Komplet z vsemi tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim
materialom. m 8,00
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3. Demontaza in ponovna montaza obstojecih fasadnih
reSetk prezraCevalne instalacije. Fasadne prezraCevalne
reSetke se odstrani in hrani na primerni lokaciji do
postavitve nove fasadne izolacije.

Po postavitvi nove toplote izolacije na fasadi se ponovno
postavi prezraevalne reSetke kot je bilo to predhodno
narejeno. lzvede se povezavo med reSetko in
prezracevalnim kanalom.

Komplet z vsemi tesnilnim, izolativnim, nosilnim in
pritrdilnim materialom ter morebitne povezovalne elemente
do obstojece instalacije. kom 9,00

4. Demontaza in ponovna montaza obstojecih streSnih
prezracevalnih elementov (fajf ali stresnih kap). StreSne
prezraCevalne elemente se demontira in hrani na primerni
lokaciji do postavitve nove strene izolacije in kritine.

Po postavitvi nove stredne kritine in izolacije se
prezracevalne elemente postavi kot je bilo to predhodno
narejeno.

Komplet z vsemi tesnilnim, izolativnim, nosilnim in
pritrdilnim materialom ter morebitne povezovalne elemente
do obstojece instalacije. kom 14,00

5. Demontaza in ponovna montaza obstojeCe cevi plinske
instalacije, ki je vodena po fasadi (na mestih kjer se izolira
fasado). .

Instalacijo se izprazne, cev se odreze, demontira in hrani
na primerni lokaciji do zaklju¢ka del na fasadi. Po
zakljucku del na fasadi se cev prikljuci na obstoje¢o
instalacijo in povezZe z obstojecim sistemom za hrambo
plina izven objekta.

Komplet z vsemi tesnilnim, izolativnim, nosilnim in
pritrdilnim materialom, fazonskimi kosi ter protikorozisko
za$¢ito in predvideno rumeno barvo na novih spojih.
m 9,00
6. Demontaza in ponovna montaza radiatorjev v

ve€namenskem prostoru. Radiator se demontira in po
polozitvi nove toplotne izolacije na notranjo steno prostora,
montira na isto mesto. Pri tem je potrebno prilagoditi
priklju¢ke na ogrevalno instalacijo. Vkljuéno z vsem
veznim, pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom ter
hrambo radiatorja v €asu opravljanja gradbenih del.

kom 3,00

7. Demontaza, zamenjava z novo in ponovna montaza
stenskih prezradevalnih reSetk v ve€namenskem prostoru.
PrezraCevalne reSetke se demontira in po polozZitvi
toplotne izolacije na notranjo steno prostora, montira novo
na isto mesto. Vkljuéno z novo prezracevalno resetko,
pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
kom 2,00
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SKUPAJ DEMONTAZA:
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D.2 ELEKTRO INSTALACIJE

—_

Tam, kjer je v popisu opreme dolo¢en kos opisan kot dolocen tip ali blagovna znamka, se
to razume v smislu lazjega opisa: takSen ali enakovreden.

Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljSe kvalitete z enakimi karakteristikami.

Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montazo! Zajeto mora biti tudi sprotno Cis€enje
objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, Solanje osebja, stroski tretjih oseb,
nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroski v zvezi z izvajanjem del.

Pred narocilom preveriti koli€ino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.

V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med na¢rtom PZI in dejanskim izvedenim
stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafi€no ter jih preveriti in pregledati s strani
strokovnega nadzora ter jih naro¢niku oddadi po kon€anih delih v obliko PID projekta.

Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrZzevanje objekta ter dokentacijo
predati investitorju oz. uporabniku objekta.

Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo ve¢ uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del
odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vracunati v ponudbeni ceni vse
spremljajoCe stroSke vklju&no s taksami in nadomestiili za uni€enje okolju nevarnih snovi.

Cene na enoto morajo

vsebovati tudi:
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrZzevanje, enopolne sheme vioZzene v
elektoomare

- Sodelovanije dobaviteljev opreme in pooblas¢enih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi
funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblas€eni organizaciji

- Pripravljalna dela in zarisovanje, zaklju¢na dela

- Solanje osebja za upravljanje in vzdrzevanje novih naprav

- Priprava dokumentacije POV

- Transportne, manipulativhe, zavarovalne in ostale stroske

- elektricne meritve

Dobava, montaza, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaze.

Vsi manipulativni in njim sorodni stroski ter rezijski strodki gradbisca.

Ves drobni montazni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke.
Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del.

Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaklju¢na in njim sorodna dela.

Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih
prehodov na mejah poZarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso.

Skrb za pravilno vgradnjo vseh instalacijskih cevi v medetazne ab ploS¢e (zadosten medsebojni odmik cevi,
namestitev cevi v obmocja po navodilu nadzora).

Vsa zaCasna morebitno potrebna zascitna obbetoniranja instalacij.

Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a — testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski
jezik, navodila za vzdrzevanje .

Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku.

DEMONTAZA EL. INSTALACIJ, dela
je potrebno izvesti zaradi cena na
energetske sanacije m.e.  koli€ina enoto znesek znesek

Pri rekonstrukcij fasade je potrebna
demontaza zunanjih svetilk in ponovna
montaZza le-teh

na isto mesto kos 15,00
Demontaza in odstranitev strelovodne

naprave
(lovilni in odvodni vodi)
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Fel/Zn valjanec 20x3mm m 610,00
Ponovna montaza obstojeCega
odstranjenega valjanca Fe/Zn 20x3mm

m 610,00
Demontaza in odstranitev streSih in zidnih
drzal, pregled in sanacija, ter ponovna kpl 1,00
montaza
Meritve strelovodne instalacije kpl 1,00
Prilagoditev, prestavitev in po potrebi
spajanje obstojecih el. kablov na fasadi.

m 48,00
Prilagoditev obstojece fasadne TK omarice
(T2) na novo debelino fasade. kpl 1,00
SKUPAJ DEMONTAZA:
ELEKTRO INSTALACIJE ZA
SENCILA
Kabel NPI polozen v instalacijske cevi ali
plasti¢ne kanalcke:
-4x1,5 mm2 m 750,00
- 3x1,5 mm2 m 720,00
- 3x2,5 mm2 m 50,00
Plasti¢na instalacijska cev, komplet z
razvodnimi dozami in pritrdilnim
materialom
-PN fi 16 mm m 100,00
- ojaCana samogasna rebrasta fi 16
mm m 80,00
Plasti¢ni instalacijski kanalCek, komplet z
razvodnimi dozami in pritrdilnim
materialom
-15x17 m 290,00
- 30x30 m 220,00
- 60x40 m 20,00
Tipke nadometne izvedbe:
10A, 1-0-2 kos 80,00
Plasti¢ne doze nadometne izvedbe:
ustreznih dimenzij,
za namestitev 2 kos relejev
skupaj kos 25,00
Poozni releji 6A, 4polni
namesceni v dozi,
komplet s priklopom kos 48,00
priklopi motorjev za Zaluzije kos 80,00
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8. Obstojedi stikalni blok
vgradnja dodatne opreme:
5 kos instalacijskih odklopnikov 10A-
1p
priklop novih tokokrogov,
drobni in vezni material
skupaj kpl 4,00

SKUPAJ ELEKTRO INST. ZA
SENCILA:

SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE:
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MONITORING

Monitoring delovanja ogrevalnega
sistema s kontrolo porabe energije, ki
vklju€uje:

- Prosto programabilni krmilnik z
webserverjem z minimalno 10 vhodi z
moznostjo shranjevanja podatkov.

- Prikljuéek na hisno racunalnisko
omrezje/komunikacijo

- Ustrezno programiranje

-Solanje uporabnika

-Komplet s prikljuditvijo, zagonom, kpl
kabelsko povezavo in izvedbo prenosa
podatkov

koli¢ina

1,00

cena na enoto

upraviceni stroki
znesek

neupravi¢eni stroski
znesek

SKUPAJ MONITORING




