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FEKALNI KANAL
Fk 1

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1     292,49     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos       24,00     

3 Ročni izkop sond ob instalacijah vodovod, 
telefon , elektrika kos       10,00     

4 Zakoličba komunalnih vodov, elektro in 
telekomunikacijskih naprav, 
vodovoda…Obračun po dejanskih 
stroških. kos       10,00     

5 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z 
obsipom inštalacije s peskom in 
postavitvijo signalnega traku. V ceni so 
zajeta tudi vsa pomožna in zaščitna dela 
(opaži).       m         3,00     

6 Izvedba križanja kanalizacije z 
vodovodom  na način, da se vodovodne 
cevi obloži v dve polovici PVC 
kanalizacijske cevi primernega premera, 
vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, 
da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V 
ceni so zajeti dodatni ročni izkopi, opaži in 
čiščenja ter vsa ostala pomožna dela.

kos         7,00     

7 Rušenje obstoječih stopnic z nalaganjem 
materiala na kamion, odvozom na STR 15 
km. V ceni je zajeta predaja materiala 
pooblaščenemu prevzemniku, plačilo 
takse za deponiranje ter vsa dodatna in 
zaščitna dela. m3 39,6*1,65*0,5 32,67 

8 Obnova porušenih stopnic po vzoru 
obstoječih. V ceni je zajeta dobava 
materiala na mesto vgradnje, izdelava 
tamponske podlage d=15 cm, montaža in 
demontaža opažev, postavitev armature, 
vgrajevanje in nega betona ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. m3 39,6*1,65*0,5 32,67 
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9 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3     874,55     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%     174,91     
IV.kat.
m3 20%     174,91     
V.kat.
m3 60%     524,73     

10 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2     292,49     

11 Podbetoniranje temeljev obstoječih 
opornih obcestnih zidov z betonom 
C20/25;XC2. V ceni je zajeta dobava 
betona na mesto vgrajevanja, izdelava 
enostranskega opaža-komplet s 
potrebnimi opiranji in podpiranji, 
vgrajevanje in nega betona ter vsa 
dodatna in zaščizna dela. Obračun po 
dejansko izvedenih delih. m3 75,0*0,60*0,80 36,00

12 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz cementnega betona 
C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V 
ceni so zajeti vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3       29,25     

13 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz cementnega betona 
C20/25;XC2, min. debeline sloja je 10 cm 
iznad temena cevi. V ceni so zajeti vsa 
dodatna in zaščitna dela.

m3       58,50     

14 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz ojačanega poliestra 
DN 200 SN10000, DIN 16869 in DIN 
19565, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN 1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s foto robotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 
805, vsa dodatna in zaščitna dela ter 
čiščenje in izpiranje kanala.

m1     292,49     
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15 Dobava in izdelava jaška iz cevi GRP DN 
800 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos       18,00     

16 Dobava in izdelava jaška iz cevi GRP DN 
1000 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos         4,00     

17 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos       18,00     
pokrovi z odprtinami kos         4,00     

18 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3     593,75     

19 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3     190,12     

21 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%         1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 0,00 
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FEKALNI KANAL
Fk 1-1

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1     37,19     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos       4,00     

3 Ročni izkop sond ob instalacijah vodovod, 
telefon , elektrika kos     10,00     

4 Zakoličba komunalnih vodov, elektro in 
telekomunikacijskih naprav, 
vodovoda…Obračun po dejanskih 
stroških. kos     10,00     

5 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z 
obsipom inštalacije s peskom in 
postavitvijo signalnega traku. V ceni so 
zajeta tudi vsa pomožna in zaščitna dela 
(opaži).       m       3,00     

6 Izvedba križanja kanalizacije z 
vodovodom  na način, da se vodovodne 
cevi obloži v dve polovici PVC 
kanalizacijske cevi primernega premera, 
vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, 
da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V 
ceni so zajeti dodatni ročni izkopi, opaži in 
čiščenja ter vsa ostala pomožna dela.

kos       7,00     

7 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3   111,20     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%     22,24     
IV.kat.
m3 20%     22,24     
V.kat.
m3 60%     66,72     

8 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2     37,19     
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9 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz cementnega betona 
C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V 
ceni so zajeti vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3       3,72     

10 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz cementnega betona 
C20/25;XC2, min. debeline sloja je 10 cm 
iznad temena cevi. V ceni so zajeti vsa 
dodatna in zaščitna dela.

m3       7,44     

11 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz ojačanega poliestra 
DN 200 SN10000, DIN 16869 in DIN 
19565, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN 1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s foto robotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 
805, vsa dodatna in zaščitna dela ter 
čiščenje in izpiranje kanala.

m1     37,19     

12 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
800 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos       4,00     

13 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos       3,00     
pokrovi z luknjami kos       1,00     

14 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3     75,50     

15 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3     24,17     
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16 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%       1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 9 od 63



FEKALNI KANAL
TLAČNI VOD-ftl, ČRPALIŠČE

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1     311,33     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos       66,00     

3 Ročni izkop sond ob instalacijah 
vodovod, telefon , elektrika kos       10,00     

4 Zakoličba komunalnih vodov, elektro in 
telekomunikacijskih naprav, 
vodovoda…Obračun po dejanskih 
stroških. kos       10,00     

5 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo 
z obsipom inštalacije s peskom in 
postavitvijo signalnega traku. V ceni so 
zajeta tudi vsa pomožna in zaščitna dela 
(opaži).       m         3,00     

6 Izvedba križanja kanalizacije z 
vodovodom  na način, da se vodovodne 
cevi obloži v dve polovici PVC 
kanalizacijske cevi primernega premera, 
vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, 
da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V 
ceni so zajeti dodatni ročni izkopi, opaži 
in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela.

kos         8,00     

7 Izvedba rušenja obstoječe betonske poti, 
skupaj s predajo ruševin pooblaščenemu 
prevzemniku, obnova po končani gradnji. 
Betonska plošča debeline 20 cm na 20 
cm tamponske podlage, oblikovano kot 
stopnišče Skupaj z vsemi deli

m2       70,00     

8 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3)

m3     296,00     
III. kat. 
m3 20%       59,20     
IV.kat.
m3 20%       59,20     
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V.kat.
m3 60%     177,60     

9 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do 
zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora 
dosegati modul stisljivosti Ms =100 Mpa. 
V ceni so zajeta vsa pomožna dela in 
meritve zbitosti s togo krožno ploščo. 

m3       36,00     

10 Izdelava črpališča fi 1600 mm globine 
3,50m iz ojačanega poliestra SN10000 
po detajlu. Skupaj s temeljno ploščo, 
krovno ploščo , ojačitvami in muldo vse iz 
poliestra enake debeline kot črpališče. 
Skupaj z odduhom fi 100 višine 1,20m 
nad ploščo črpališča iz inoxa s pipo in 
zaščitno mrežico.   Komplet z vsemi deli 
ter vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

kos         1,00     

11 Izdelava armaturnega AB jaška črpališča 
zun. dimenzij  1.50X1.50X 1.25m

kos         1,00     

12 Dobava pohodnega Inox 316F pokrova 
dimenzij 0.70 X1.40m opremljenega z 
obešanko za zaklep. kos         1,00     

13 Dobava toplotno izoliranega pokrova 
pohodnega Inox 316F dimenzij 1.20 
X1.20m opremljenega z obešanko za 
zaklep. kos         1,00     

14 Dobava črpalk kapacitete 2,0 l/sek pri 
tlačni višini 63m - črpalka moči 13,5 kW 
(tipa ABS piranha PE 100/2D  ali 
enakovredna) s podstavkom, napravo za 
monitoring tesnjanja oljne komore ter 
vsem dodatnim materialom potrebnim za 
montažo in priklop na tlačni vod. Skupaj z 
avtomatiko vklopa črpalk, merilno in 
upravno omarico. kos         2,00     

15 Armature in fazonski kosi črpališča - inox 
316. V ceni je zajeta dobava in montaža. 
Komplet, specifikacija bo podana v PZI 
načrtu. kos         1,00     

16 Dobava in montaža PVC cevovoda fi 
110mm dolžine 3m z dvema inox 
objemkama. m 3,00     
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17 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
800 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča 
jaška min. deb.10 cm, MB 10, 
namestitvijo in obsipom GRP cevi s 
peščenim materialom ter zasipom z 
izbranim izkopnim materialom, oz. 
tamponom s sprotno komprimacijo v 
slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz 
poliestra v dnu jaška, izdelavo AB  venca 
z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z 
dvokoponentnim kitom kos         5,00     

18 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, 
EN 124 (art. 605 V, odnosno art.605 P 
brez odprtin) ali enakovreden pokrov. 
Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi 
deli . kos         5,00     

19  Izdelava tlačnega voda iz  PEHD 90 
PN12 na peščeni podlagi, obsip s 
peskom . Skupaj z izkopi in odvozi. Zasip 
s kamnitim matarialom, deloma iz izkopa. 
Gornji sloj tampon. Komplet z vsemi deli 

 m     311,33     

20 Nabava in montaža ograje  iz 
žičnatih plastificiranih panojev, 
višine min. 2,00 m, z okni 50x 200 
mm, skupaj s stebriči na 
medsebojnem razmaku 2,53 m, 
oporniki , vsem montažnim 
materialom, komplet z vsemi 
dodatnimi in zaščitnimi deli in 
izvedbo betonskih temeljev .  m       13,00     

21 Izdelava dvokrilnih vrat iz varjenih 
kovinskih profilov, skupaj s 
stebriči, kljuko in ključavnico. 
Komplet. Višina 2,0m, širina min 
3 m, komplet z vsemi dodatnimi 
in zaščitnimi deli.

 m         1,00     
22 Izdelava platoja črpališča. Odstranitev 

humusa, deponiranje za kasnejš 
uporabo. Položitev ločilnega sloja - polst 
200g /m2, sloja tampona 0-32 mm 
debeline 30 cm. m2       16,00     

23 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%         1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

TLAČNI VOD-ftl, ČRPALIŠČE
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REKAPITULACIJA
HIŠNI PRIKLJUČKI

HŠ -- (P 22/1)
HŠ 17 (P 6098)
HŠ 14 (P 1903)
HŠ 9a-9b (P 145/5)
HŠ -- (P 1903)
HŠ -- (P *204/2)
HŠ 10a (P 145/9)
HŠ 11b (P 542/5)
HŠ 12a (P 642/3)
HŠ 12b (P 2633)
HŠ -- (P 145/11)-1
HŠ -- (P 145/11)-2
HŠ -- (P 6291)-3
HŠ 12 (P 1864)

SKUPAJ 
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FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ - (P 22/1)

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1      133,60     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          4,00     

3 Ročni izkop sond ob instalacijah vodovod, 
telefon , elektrika kos          5,00     

4 Zakoličba komunalnih vodov, elektro in 
telekomunikacijskih naprav, 
vodovoda…Obračun po dejanskih 
stroških. kos          2,00     

5 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z 
obsipom inštalacije s peskom in 
postavitvijo signalnega traku. V ceni so 
zajeta tudi vsa pomožna in zaščitna dela 
(opaži).       m          1,00     

6 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3      539,46     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%      107,89     
IV.kat.
m3 20%      107,89     
V.kat.
m3 60%      323,68     

7 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2      133,60     

8 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3        13,36     

9 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3        26,72     
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10 Izdelava hišnega črpališča fi1000 mm 
globine do 3,50m iz ojačanega poliestra 
SN10000 po detajlu. Skupaj s temeljno 
ploščo, krovno ploščo , ojačitvami in 
muldo vse iz poliestra enake debeline kot 
črpališče. Skupaj z odduhom fi 100 , 
pritrjenim na fasado objekta preko strehe 
z objemkami na 2m in strehico inox nad 
odduhom.   Komplet z vsemi deli, 
črpalkami 2 x ABS PIranha 12 D (ali 
enakovredna kapacitete 1 l/sek pri tlačni 
višini 11m), avtomatiko, upravno omarico , 
alarmom ter vsemi dodatnimi in zaščitnimi 
deli. kos          1,00     

11  Izdelava tlačnega voda iz  PEHD DN 63 
PN12 na peščeni podlagi, obsip s peskom 
. Skupaj z izkopi in odvozi. Zasip s 
kamnitim matarialom, deloma iz izkopa. 
Gornji sloj tampon. Komplet z vsemi deli 

 m      133,60     

12 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
800 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          1,00     

12 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3      271,21     

13 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3        86,84     

14 Izdelava nasipa za podlogo asfalta z 
enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 
mm v plasteh po 30 cm, s sprotno 
komprimacijo do zahtevane zbitosti. 
Zaključna plast mora dosegati modul 
stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajeta 
vsa pomožna dela in meritve zbitosti s 
togo krožno ploščo. m3      140,00     

15 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
vezane nosilne plasti ceste iz in AC 16 
base B50/70 A3, debeline 5 cm. V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. m2      460,00     

Stran 15 od 63



16 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
obrabnozaporne plasti ceste AC 8 surf 
B50/70 A3 debeline 4 cm. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela. m2      460,00     

17 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 16 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ 17 (P 6098)

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1        70,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          4,00     

3 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3      209,30     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%        41,86     
IV.kat.
m3 20%        41,86     
V.kat.
m3 60%      125,58     

4 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2        70,00     

5 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          7,00     

6 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3        14,00     

7 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1        70,00     

Stran 17 od 63



8 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          3,00     

9 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos          2,00     
pokrovi z luknjami kos          1,00     

10 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3      142,10     

11 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3        45,50     

12 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 18 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ 14 (P 1903)

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1        14,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          2,00     

3 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3        41,86     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%          8,37     
IV.kat.
m3 20%          8,37     
V.kat.
m3 60%        25,12     

4 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2        14,00     

5 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          1,40     

6 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          2,80     

7 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1        15,00     

Stran 19 od 63



8 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          2,00     

9 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos          1,00     
pokrovi z luknjami kos          1,00     

10 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3        28,42     

11 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3          9,10     

12 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 20 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ 9a-9b (P 145/5)

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1      130,00              4,41              573,30     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          4,00            26,85              107,40     

3 Ročni izkop sond ob instalacijah vodovod, 
telefon , elektrika kos          1,00            38,40                38,40     

4 Zakoličba komunalnih vodov, elektro in 
telekomunikacijskih naprav, 
vodovoda…Obračun po dejanskih 
stroških. kos          1,00            25,40                25,40     

5 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z 
obsipom inštalacije s peskom in 
postavitvijo signalnega traku. V ceni so 
zajeta tudi vsa pomožna in zaščitna dela 
(opaži).       m          1,00            66,50                66,50     

6 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3      388,70     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%        77,74              7,20              559,73     
IV.kat.
m3 20%        77,74            13,10           1.018,39     
V.kat.
m3 60%      233,22            22,20           5.177,48     

7 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2      130,00              2,20              286,00     

8 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3        13,00            32,00              416,00     

9 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3        26,00            32,00              832,00     

Stran 21 od 63



10 Izdelava hišnega črpališča fi1000 mm 
globine do 3,50m iz ojačanega poliestra 
SN10000 po detajlu. Skupaj s temeljno 
ploščo, krovno ploščo , ojačitvami in 
muldo vse iz poliestra enake debeline kot 
črpališče. Skupaj z odduhom fi 100 , 
pritrjenim na fasado objekta preko strehe 
z objemkami na 2m in strehico inox nad 
odduhom.   Komplet z vsemi deli, 
črpalkami 2 x ABS PIranha 12 D (ali 
enakovredna kapacitete 1 l/sek pri tlačni 
višini 11m), avtomatiko, upravno omarico , 
alarmom ter vsemi dodatnimi in zaščitnimi 
deli. kos          1,00       1.200,00           1.200,00     

11  Izdelava tlačnega voda iz  PEHD DN 63 
PN12 na peščeni podlagi, obsip s peskom 
. Skupaj z izkopi in odvozi. Zasip s 
kamnitim matarialom, deloma iz izkopa. 
Gornji sloj tampon. Komplet z vsemi deli 

 m      130,00            45,00           5.850,00     

12 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3      263,90              3,70              976,43     

13 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3        84,50            19,60           1.656,20     

14 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00       1.878,32           1.878,32     

FEKALNI KANAL  skupaj     20.661,56     

Stran 22 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ -- (P 1903)

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1          5,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          1,00     

3 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3        14,95     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%          2,99     
IV.kat.
m3 20%          2,99     
V.kat.
m3 60%          8,97     

4 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2          5,00     

5 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          0,50     

6 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          1,00     

7 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1          5,00     

Stran 23 od 63



8 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          1,00     

9 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos              -       
pokrovi z luknjami kos          1,00     

10 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3        10,15     

11 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3          3,25     

12 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 24 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ -- (P *204/2)

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1        10,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          2,00     

3 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3        29,90     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%          5,98     
IV.kat.
m3 20%          5,98     
V.kat.
m3 60%        17,94     

4 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2        10,00     

5 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          1,00     

6 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          2,00     

7 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1          5,00     

Stran 25 od 63



8 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          1,00     

9 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . 
Pokrovi z luknjami 

kos          1,00     

10 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3        20,30     

11 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3          6,50     

12 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 26 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ 10a (P 145/9)

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1        11,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          2,00     

3 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3        32,89     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%          6,58     
IV.kat.
m3 20%          6,58     
V.kat.
m3 60%        19,73     

4 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2        11,00     

5 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          1,10     

6 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          2,20     

7 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1        11,00     

Stran 27 od 63



8 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          1,00     

9 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . 
Pokrovi z luknjami 

kos          1,00     

10 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3        22,33     

11 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3          7,15     

12 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 28 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ 11b (P 542/5)

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1        23,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          2,00     

3 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3        68,77     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%        13,75     
IV.kat.
m3 20%        13,75     
V.kat.
m3 60%        41,26     

4 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2        23,00     

5 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          2,30     

6 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          4,60     

7 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1        23,00     

Stran 29 od 63



8 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          2,00     

9 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos          1,00     
pokrovi z luknjami kos          1,00     

10 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3        46,69     

11 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3        14,95     

12 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 30 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ 12a (P 642/3)

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1        40,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          7,00     

3 Ročni izkop sond ob instalacijah vodovod, 
telefon , elektrika kos          2,00     

4 Zakoličba komunalnih vodov, elektro in 
telekomunikacijskih naprav, 
vodovoda…Obračun po dejanskih 
stroških. kos          2,00     

5 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z 
obsipom inštalacije s peskom in 
postavitvijo signalnega traku. V ceni so 
zajeta tudi vsa pomožna in zaščitna dela 
(opaži).       m          2,00     

6 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3      119,60     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%        23,92     
IV.kat.
m3 20%        23,92     
V.kat.
m3 60%        71,76     

7 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2        40,00     

8 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          4,00     

9 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          8,00     

Stran 31 od 63



10 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1        23,00     

11 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 200 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1        17,00     

12 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          6,00     

13 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos          5,00     
pokrovi z luknjami kos          1,00     

14 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3        81,20     

15 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3        26,00     

Stran 32 od 63



16 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 33 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ 12b (P 2633)

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1        86,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          5,00     

3 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3      257,14     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%        51,43     
IV.kat.
m3 20%        51,43     
V.kat.
m3 60%      154,28     

4 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2        86,00     

5 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          8,60     

6 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3        17,20     

7 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1        86,00     

Stran 34 od 63



8 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          3,00     

9 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
800 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          1,00     

10 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos          3,00     
pokrovi z luknjami kos          1,00     

11 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3      174,58     

12 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3        55,90     

13 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 35 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ -- (P 145/11)-1

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1        18,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          2,00     

3 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3        53,82     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%        10,76     
IV.kat.
m3 20%        10,76     
V.kat.
m3 60%        32,29     

4 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2        18,00     

5 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          1,80     

6 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          3,60     

7 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1        18,00     

Stran 36 od 63



8 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          2,00     

9 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos          1,00     
pokrovi z luknjami kos          1,00     

10 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3        36,54     

11 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3        11,70     

12 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 37 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ -- (P 145/11)-2

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1        15,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          2,00     

3 Ročni izkop sond ob instalacijah vodovod, 
telefon , elektrika kos          1,00     

4 Zakoličba komunalnih vodov, elektro in 
telekomunikacijskih naprav, 
vodovoda…Obračun po dejanskih 
stroških. kos          1,00     

5 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z 
obsipom inštalacije s peskom in 
postavitvijo signalnega traku. V ceni so 
zajeta tudi vsa pomožna in zaščitna dela 
(opaži).       m          1,00     

6 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3        44,85     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%          8,97     
IV.kat.
m3 20%          8,97     
V.kat.
m3 60%        26,91     

7 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2        15,00     

8 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          1,50     

9 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          3,00     

Stran 38 od 63



10 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1        15,00     

11 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          1,00     

12 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos              -       
pokrovi z luknjami kos          1,00     

13 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3        30,45     

14 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3          9,75     

15 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 39 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ -- (P 6291)-3

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1        10,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          2,00     

3 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3        29,90     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%          5,98     
IV.kat.
m3 20%          5,98     
V.kat.
m3 60%        17,94     

4 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2        10,00     

5 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          1,00     

6 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          2,00     

7 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1        10,00     

Stran 40 od 63



8 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          1,00     

9 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos          1,00     
pokrovi z luknjami kos          1,00     

10 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3        20,30     

11 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3          6,50     

12 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 41 od 63



FEKALNI KANAL
hišni priključki
HŠ 12 (P 1864)

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1        40,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos          3,00     

3 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3      119,60     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%        23,92     
IV.kat.
m3 20%        23,92     
V.kat.
m3 60%        71,76     

4 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2        40,00     

5 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          4,00     

6 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz peska, min. debeline 
sloja je 15 cm iznad temena cevi. Presek 
0,99 m3/m1. V ceni so zajeti vsa dodatna 
in zaščitna dela. m3          8,00     

7 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP, 
SN 8, ali trdoslojnega PVC, EN1401-1 in 
PrEN 13476, notranjega premera 150 
mm, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in 
zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje 
kanala. m1        40,00     

Stran 42 od 63



8 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 
600 mm, SN 10000 - ali enakovrednih 
cevi -,  kompletno z izdelavo ležišča jaška 
min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in 
obsipom GRP cevi s peščenim 
materialom ter zasipom z izbranim 
izkopnim materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, 
izdelavo AB  venca z ležiščem za pokrov 
ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom

kos          2,00     

9 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos          1,00     
pokrovi z luknjami kos          1,00     

10 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3        81,20     

11 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3        26,00     

12 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%          1,00     

FEKALNI KANAL  skupaj 

Stran 43 od 63



METEORNI KANAL
mk1

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1     5,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos     2,00     

3 Ročni izkop sond ob instalacijah vodovod, 
telefon , elektrika kos     2,00     

4 Zakoličba komunalnih vodov, elektro in 
telekomunikacijskih naprav, 
vodovoda…Obračun po dejanskih 
stroških. kos     2,00     

5 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z 
obsipom inštalacije s peskom in 
postavitvijo signalnega traku. V ceni so 
zajeta tudi vsa pomožna in zaščitna dela 
(opaži).       m     1,00     

6 Izvedba križanja kanalizacije z 
vodovodom  na način, da se vodovodne 
cevi obloži v dve polovici PVC 
kanalizacijske cevi primernega premera, 
vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, 
da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V 
ceni so zajeti dodatni ročni izkopi, opaži in 
čiščenja ter vsa ostala pomožna dela.

kos     1,00     

7 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3   11,40     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%     2,28     
IV.kat.
m3 20%     2,28     
V.kat.
m3 60%     6,84     

8 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2     5,00     

Stran 44 od 63



9 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz cementnega betona 
C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V 
ceni so zajeti vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3     0,50     

10 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz cementnega betona 
C20/25;XC2, min. debeline sloja je 10 cm 
iznad temena cevi. V ceni so zajeti vsa 
dodatna in zaščitna dela.

m3     1,35     

11 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz ojačanega poliestra 
DN 250 SN10000, DIN 16869 in DIN 
19565, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN 1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s foto robotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 
805, vsa dodatna in zaščitna dela ter 
čiščenje in izpiranje kanala.

m1     5,00     

12 Dobava bet.cevi in izvedba jaškov iz BC fi 
60 cm skupaj z izdelavo temeljne 
bet.plošče debeline 20 cm, bet. mulde, 
obdelavo sten in dna s fcm in trikratnim 
premazom s hidrotes+. Globina jaška do 
1,5 m . V ceni je zajeto čiščenje jaškov, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov ter vsa dodatna in 
zaščitna dela. kos     1,00     

13 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos     1,00     

14 Priklop kanalizacije na obstoječe 
kanalizacijske jaške javne kanalizacije kos     1,00     

15 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3     6,45     

16 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3     2,95     

Stran 45 od 63



18 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%     1,00     

METEORNI KANAL  skupaj 

Stran 46 od 63



METEORNI KANAL
mk1-1

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m1     35,20     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos       4,00     

3 Ročni izkop sond ob instalacijah vodovod, 
telefon , elektrika kos       3,00     

4 Zakoličba komunalnih vodov, elektro in 
telekomunikacijskih naprav, 
vodovoda…Obračun po dejanskih 
stroških. kos       3,00     

5 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z 
obsipom inštalacije s peskom in 
postavitvijo signalnega traku. V ceni so 
zajeta tudi vsa pomožna in zaščitna dela 
(opaži).       m       2,00     

6 Izvedba križanja kanalizacije z 
vodovodom  na način, da se vodovodne 
cevi obloži v dve polovici PVC 
kanalizacijske cevi primernega premera, 
vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, 
da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V 
ceni so zajeti dodatni ročni izkopi, opaži in 
čiščenja ter vsa ostala pomožna dela.

kos       1,00     

7 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim 
nakladanjem na kamion ter z vsemi 
pomožnimi deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju drugih 
infrastrukturnih naprav se mora izvajati 
pod nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupna 
količina izkopa              (m3) m3     80,26     
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat. 
m3 20%     16,05     
IV.kat.
m3 20%     16,05     
V.kat.
m3 60%     48,15     

8 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm m2     35,20     

Stran 47 od 63



9 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
podložne plasti iz cementnega betona 
C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V 
ceni so zajeti vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3       3,52     

10 Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje 
obložne plasti iz cementnega betona 
C20/25;XC2, min. debeline sloja je 10 cm 
iznad temena cevi. V ceni so zajeti vsa 
dodatna in zaščitna dela.

m3       9,50     

11 Dobava na mesto vgradnje in polaganje 
kanalizacijskih cevi iz ojačanega poliestra 
DN 250 SN10000, DIN 16869 in DIN 
19565, vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN 1610. V ceni je 
zajet pregled kanalizacije s foto robotom, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 
805, vsa dodatna in zaščitna dela ter 
čiščenje in izpiranje kanala.

m1     35,20     

12 Dobava bet.cevi in izvedba jaškov iz BC fi 
60 cm skupaj z izdelavo temeljne 
bet.plošče debeline 20 cm, bet. mulde, 
obdelavo sten in dna s fcm in trikratnim 
premazom s hidrotes+. Globina jaška do 
1,5 m . V ceni je zajeto čiščenje jaškov, 
izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti 
kanalizacije in jaškov ter vsa dodatna in 
zaščitna dela. kos       4,00     

13 Dobava in montaža kanalskega pokrova 
in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim 
vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 
124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez 
odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z 
vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .

kos       5,00     

14 Priklop kanalizacije na obstoječe 
kanalizacijske jaške javne kanalizacije kos       1,00     

15 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. m3     45,41     

16 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. m3     20,77     

Stran 48 od 63



17 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%       1,00     

METEORNI KANAL  skupaj 

Stran 49 od 63



REKONSTRUKCIJA CESTE

1 Trasiranje ceste, obnovitev in zavarovanje 
osi trase m1         256,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos           20,00     

3 Rušenje asfaltnih površin ne glede na 
sestavo, debeline do 10 cm, s 
predhodhodmim rezanjem asfalta v 
pravokotnih linijah na os cestišča, z 
nalaganjem na kamion in odvozom v 
deponijo odpadnega gradbenega 
materiala na razdaljo do 10,0 km.V ceni 
so zajeta tudi vsa pomožna in zaščitna 
dela. m2      1.060,00     

4 Izdelava nasipa za podlogo asfalta z 
enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 
mm v plasteh po 30 cm, s sprotno 
komprimacijo do zahtevane zbitosti. 
Zaključna plast mora dosegati modul 
stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajeta 
vsa pomožna dela in meritve zbitosti s 
togo krožno ploščo. m3         424,00     

5 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
vezane nosilne plasti ceste iz in AC 16 
base B50/70 A3, debeline 5 cm. V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. m2      1.060,00     

6 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
obrabnozaporne plasti ceste AC 8 surf 
B50/70 A3 debeline 4 cm. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela. m2      1.060,00     

7 Izdelava rešetk na obsotječih kanaletah m           35,20     

8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10%             1,00     

METEORNI KANAL  skupaj 

Stran 50 od 63



                REKAPITULACIJA 

GRADBENA DELA
MONTAŽNA DELA
VODOVODNI MATERIAL

SKUPAJ IZVEDBA 



GRADBENA DELA VODOVOD

post. opis del en. količina cena po cena
mere enoti postavke

1
Priprava deponije za 
vodovodni in izkopni material. m2 80,00        

2 Trasiranje vodovoda, 
obnovitev in zavarovanje osi 
trase. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. m1          144,00     

3 Ročni izkop sond ob 
instalacijah vodovod, telefon , 
elektrika kos              3,00     

4 Izkop kanala za položitev 
vodovodnih cevi, skupaj s 
sprotnim nakladanjem na 
kamion ter z vsemi pomožnimi 
deli, čiščenjem ceste, 
usmerjanjem prometa ter 
izdelavo vseh prehodov. 
Zakoličba in izkop na območju 
drugih infrastrukturnih naprav 
se mora izvajati pod 
nadzorom upravljelcev  
posameznih vodov.

m3          133,92     
Struktura izkopa ocenjena, 
obračun po dejansko izvršenih 
delih.
III. kat. 
m3            13,39     
IV.kat.
m3            53,57     
V.kat.
m3            66,96     

5 Ročno planiranje dna kanala 
po projektirani niveleti s 
točnostjo +- 1 cm. V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna 
dela. m2            86,40     

6 Dobava na mesto vgradnje in 
vgrajevanje podložne plasti iz 
peska granulacije 0-7 mm, 
min. debeline sloja 10 cm in 
zasip cevovoda 20 cm nad 
temenom cevi.  Presek 0,08 
m3/m1. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela.

m3            11,52     



7 Dobava na mesto vgradnje in 
vgrajevanje obložne plasti iz 
peska granulacije 0-7 mm, 
min. debeline sloja je 10 cm 
iznad temena cevi. Presek 
0,25 m3/m1. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela 
ter ustrezna komprimacija.

m3            36,00     
8 Zasip kanala, pod prometnimi 

površinami, z enakomerno 
zrnatim drobljencem 0 - 32 
mm v plasteh po 30 cm, s 
sprotno komprimacijo do 
zahtevane zbitosti. Zaključna 
plast mora dosegati modul 
stisljivosti Ms =100 Mpa. V 
ceni so zajeta vsa pomožna 
dela in meritve zbitosti.

m3            86,40     
9 Dobava na mesto vgradnje in 

vgrajevanje cementnega 
betona C25/30;XC2, za sidrne 
bloke. Presek 0,55 m3/m1. V 
ceni je zajeta tudi montaža in 
demontaža opaža ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.

m3              5,00     
10 Odvoz odvišnega izkopnega 

materiala na deponijo 
komunalnih odpadkov ter 
plačilo takse za deponiranje 
materiala. Kubatura v 
raščenem stanju. V ceni je 
upoštevana tudi razgrnitev 
dopeljanega materiala na 
deponiji . STR 15000 m.

m3          133,92     
11 Polaganje opozorilnega traka 

"Pozor vodovod" m          144,00     

12 Sondažni razkopi in ostala 
gradbena dela za izdelavo 
provizorija vodovoda za čas 
gradnje kanalizacije. m1          144,00     

13 Nepredvidena dela vpisana v 
gradbeni dnevnik in potrjena s 
strani nadzornega organa.                      
OCENA 10%

GRADBENA DELA skupaj



MONTAŽNA DELA

post. opis del en. količina cena po cena
mere enoti postavke

1 Razvoz in raznos fazonov
in spojk, ter cevi od depo
nije do izkopanega jarka,
polaganje v njem ter poravnavanje
v horizontalni in
vertikalni smeri kos 50,00        

2 Polaganje in poravnavanje
cevi v jarku
NL DN 100 tm 144,00      

3 Montaža fazonov 
 v jarku kos 24,00        

4 Montaža armatur
v jarku kos 2,00          

5 Montaža hidranta
podzemni kos 2,00          

6 Izdelava in montaža hidrantnih
tablic na drogu kos 2,00          

7 Montaža NL cevi na kozarec
fi 100 mm kos 24,00        

9 Obzidava cestnih kap za 
hidrante in zasune kos 2,00          

10 Funkcionalni preizkus
montiranih hidrantov s sestavo
komisijskega zapisnika kos 2,00          

11 Rezanje Lž cevi
fi 100 mm kos 10,00        

12 Montažna dela za
izvedbo provizorija za čas gradnje kos 144,00      

13 Razna manjša in nepredvidena
dela.Obračun po dejanskih
stroških, z vpisom v gradbeni 
dnevnik in po odobritvi
nadzornega organa.
Predvideno: 10% od vrednosti
montažnih del kos 1,00          

 MONTAŽNA DELA skupaj



VODOVODNI MATERIAL

post. opis del en. cena po cena
mere enoti postavke

1 Cevi:
DUKTIL K9
NL DN 100 mm tm 144,00 

2 NL fazoni :
MMA DN 100/80 kos 2,00     
T DN 100/80 kos 1,00     
N  DN80 kos 2,00     
FF DN 80 (L=0.6m) kos 2,00     
E DN 100 kos 1,00     
X DN100 kos 1,00     
MMQ 90 DN 100 kos 1,00     
MMK 45 DN100 kos 1,00     
MMK 22.5 DN100 kos 1,00     
MMK 11.25 DN100 kos 7,00     
Ravni kosi 100 mm kos 2,00     
N DN 80 kos 2,00     

3 Armature: PN16 kos

Podzemni hidrant DN 80 kos 2,00     
Vgradna garnitura kos 7,00     
Okrogla cestna kapa kos 7,00     
Ovalna cestna kapa kos 2,00     

4 Ostalo :
Spojni in tesnilni material
spoji na prirobnico
fi 100 mm kos 20,00   

Spoji Duktil
fi 100 mm kos 40,00   

5 Material za rekonstrukcijo 
hišnih priključkov
(navrtalno sedlo z zasunom, 
vgradna garnitura , PE cev 1´
zaščitna cev stigma 110 
s spojnim materialom) kos 7,00     

6 Vodovodni material za izvedbo
provizorija za čas gradnje m 144,00 

7 Razna manjša in nepredvidena
dela.Obračun po dejanskih
stroških, z vpisom v gradbeni 
dnevnik in po odobritvi
nadzornega organa.
Predvideno: 10% od vrednosti
materila. 1,00     

MATERIAL skupaj



3.7 POPISI MATERIALA IN DELA

A.1 ELEKTROINSTALACIJE - JAKI IN ŠIBKI 
TOK S TELEMETRIJO

OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana 
dobava, usklajevanje z naročnikom in  ostalimi 
izvajalci, montaža in montažni material, pravtako 
dolbljenja in gipsanje utorov

1 Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-
J v kabelsko kanalizacijo in sicer:
7 x 2.5 mm2 m 20

2 Dobava in polaganje signalnega oklopljenega 
kabla LiLCY v kabelsko kanalizacijo in sicer:
2 × 1mm m 10
4 × 0,75mm m 10

3 Dobava in vgradnja inox valjanca 25×4mm, 
položenega v rov kabelske kanalizacije:
25 × 4mm m 45

4 Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in 
povezavo kovinskih mas, položen prosto ali 
uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi

P/F-Y  6 (HO7V-U) m 15

5 Povezava kovinskih mas z vodnikom za 
izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi 
objemkami in pritrdilnim materialom

kos 5

6 Stikalni blok,  SBCFB
izdelan kot tipska večdelna omara iz inox 
pločevine (316) za zunanjo montažo na votel 
betonski temelj, zaščitna stopnja je IP 56, en del 
opremljen z dvojnimi vrati s tipsko ključavnico 
objekta, drugi del (PMO-RG) pa z enojnimi vrati 
in ključavnico elektrodistributerja. Del namenjen 
krmilju ima tudi notranja vrata, na katerih je 
nameščena vsa krmilno signalna oprema. 
Vgrajeno mora biti kakovostno okovje in 
trotočkovno zapiranje. Omaro se dobavi komplet 
s protiokvirjem za pritrditev na betonski temelj. 
Stikalni blok je sestavljen iz naslednjih omar:
    1 kom omar dimenzij  1400×1500×450mm, 
dvokrilna
                 in enokrilna vrata vrata
V omaro je vgrajena naslednja oprema:

tipka izklop v sili, 2 kontakta NONC, vgradna kos 1
polje namenjeno razdelilniku PMO-RG 
(400mm)



1 kom trofazni dvotarifni števec porabe 
el.energije
             3×400/230V, 0-85A, z vgrajenim
             omejevalniko ter GSM modemom za 
prenos
             podatkov
2 kom varovalčni ločilnik tipa PP100/3/100A
1 kom prenapetostni odvodniki tipa Protec 2B
             3 polni
vrstne sponke, drobni, vezni in spojni material

polje namenjeno razdelilniku SBCFB - moč 
(500mm)
stikalo glavno tipa TO3, nazivnega toka 40A, za 
montažo na montažno U šino, Moeller kos 1
zaščitno tokovno diferenčno stikalo FID z 
avtomatskim resetiranjem, tipa ReStart RD PRO 
4P 25A/0,03A, Gewiss kos 1
varovalno podnožje Tytan, 63/3, komplet
z varovalnimi vlozki kos 1
prenapetostni odvodnik 3.p, 50kA/0,5kV, z 
vgrajenim signalnim kontaktom aktiviranja kos 1
motorsko zaščitno stikalo PKZM 0-4-T, komplet z 
dodatnim kontaktnim slogom 1xNHI11 + Moeller 

kos 1
motorsko zaščitno stikalo PKZM2 16-24A, 
komplet z dodatnim kontaktnim slogom 1xNHI11 
+ 1×AGM2-01, prilagoditi končni moči dejansko 
vgrajenih elektromotorjev kos 2
naprave mehkega zagona (soft starter) za 
elektromotor 10kW (18A) z notranjimi 
premostitvenimi kontakti, v ohišju, z upravljalno 
signalnim displayem, več pomožnimi 
programibilnimi kontakti, analognim 
programibilnim izhodom.  Odgovarja tip MCD5-
0021-B-TS-G1-20-CV2, Danfoss. Pred nabavo 
preveriti dejansko moč vgrajenega 
elektromotorja. kos 2
tokovni merilni transformator 40/5A kos 3
Merilni pretvornik tokovni 0-5A/4-20mA, tip 
WA32CMA - Weidmuller kos 3
enopolni instalacijski odklopnik  F&G,  "C", 10kA 

kos 4
tropolni instalacijski odklopnik  F&G,  "C", 10kA 

kos 2
kombinirano zaščitno stikalo 30mA, tipa PFL7-
16/1N/C-A/0,003,  2.p, Moeller kos 1
kombinirano tokovno diferenčno zaščitno stikalo 
tipa 25/003-A, 30mA, 4.p, Moeller kos 1
Ločilni transformator 0,25kVA, 400V/230V kos 1
močnostni kontaktor AC-3/400V, 3p DIL-9, z 
dodatnim kontaktnim slogom, 2xNO,2xNC 
Moeller kos 1
rele za ugotavljanje prisotnosti napetosti tip RM4-
TG20 tripolni kos 1



pomožni krmilni rele, z 4kom NOC kontakti 6A, 
optično indikacijo vklopa, preizkusna tipka, vtično 
podnožje z vijačno pritrditvijo, s tuljavo 230V in 
RC členom, tip PT 570730, SCHRACK

kos 11
industrijska enofazna vtičnica, 230V, 3.p, 16A, 
IP66, nadometna, vgrajena v omaro kos 1
industrijska trofazna vtičnica, 3x230V/400V, 5.p, 
16A, IP66, nadometna, vgrajena v omaro kos 1
končno stikalo tip XCK-J16AH29, Schneider kos 1
termostat sobni nastavljiv do 30°C kos 2
svetilka fluo.cev 1×15W v polikarbonatnem ohišju

kos 1
grelni upor tip SK3116 - 100W, Rittal kos 1
zajemna rešetka zraka, vgrajena v vrata 
razdelilnika, komplet s filtrom, 225×225mm, IP 
56, Rittal kos 1
odvodni ventilator zraka 64W, vgrajen v vrata 
razdelilnika, komplet s filtrom, 323×323mm, IP 
56, Rittal kos 1
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 2,5 mm2 kos 21
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 16 mm2 kos 5
uvodnice Pg,  napisne ploščice, atesti, vezni in 
pritrdilni  material kom 1

polje namenjeno razdelilniku SBCFB - krmilje 
(500mm)
Kombinirann napajalnik -UPS tip TRIO-
UPS/1AC/24DC/5, 230VAC/24VDC, 5A, z 
možnostjo priklopa rezervnega aku.baterijskega 
sloga (1,3 - 12Ah), Phoenix contact

kos 1
aku. Baterijski modul 24V, 12 Ah, tip QUINT-
BAT/24VDC/12AH, Phoenix contact kos 1
enopolni instalacijski odklopnik  F&G,  "C", 10kA 

kos 4
dvopolni instalacijski odklopnik  4A, DC kos 2
pomožni krmilni rele, z 4kom NOC kontakti 6A, 
optično indikacijo vklopa, preizkusna tipka, vtično 
podnožje z vijačno pritrditvijo, s tuljavo 24VDC, 
tip PT 570024, SCHRACK kos 7
galvanska ločitev signala 4-20mA/4-20 mA tip 
CCP LP, brezenergijska, Weidmiller kos 3
rele za ugotavljanje prisotnosti vode v oljni 
komori črpalk - DI rele, ABS, kos 2
omrežno – LAN – stikalo 5 portno napajanje 
24VDX, tip EKI-2525, Advantech kos 1
vtičnica 16A/240V montaža na montažno šino, tip 
Z7-SD/230, F&G kos 2
končno stikalo, NC kontakt (tehnična zaščita) kos 2
vrstne sponke z vgrajeno cevno varovalko tip 
ASK1, Weidmiller kos 10
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 2,5 mm2 kos 6
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 4 mm2 kos 8
uvodnice Pg, , napisne ploščice, atesti, vezni in 
pritrdilni  material kom 1

oprema vgrajena na notranja vrata polja:



tipka za izklop v sili - ESD, za montažo na vrata, 
deblokiranje z zasukom, 1×NC + 1×NO kontakt, 
tip M22-WRK+M222-A+M22-k10-M22-K01-M22S-
ST-X+M22-XST, Eaton kos 1
tipkalo zeleno za vklop, 250VAC, 6A, 1×NO 
kontakt, tip M22-D-G-X1+M22-A+M22-
K10+M22S-ST-X+M22-XST, Eaton kos 2
tipkalo rdeče za izklop, 250VAC, 6A, 1×NC 
kontakt, tip M22-D-R-X0+M22--A+M22-
K10+M22S-ST-X+M22-XST, Eaton kos 3
dvopolno izbirno stikalo 1-0-2, 10a, 230V, tip M22-
WRK3+M22-A+M22-K10(2 KOSA)+M22ST-
X+M22-XST kos 2
V stikalni blok se vgradi še oprema iz postavk 7, 
8 in 9
komplet kom 1

7 Dobava elementov krmilnika PLC in telemetrijske 
postaje (postavko ovrednotiti po pogojih 
investitorja v skladu z izbranim dobaviteljem 
opreme) sestavljen iz komponent sistema XC 
200 - Moeller in sicer:
1 kom kombinirana CPU enota tipa XC-CPU-201,
            8× digitalni vhodi in  6× digitalni izhodi, 
           programski spomin 512 kB, podatkovni 
           spomin 512kB

2 kom kombinirana analogna vhodno - izhodna 
            enota, tip XIOC 4AI-2AO-I1
            4× analogni vhod 4-20mA, 2× 
            analogni izhod 4-20 mA

1 kom digitalna vhodna enota 
             tip XIOC 16DI

1 kom montažni rack bazni za 3 module tip
            XIOC-BP XC1
1 kom montažni rack bazni za 2 modula tip
            XIOC-BP2 ekspanzijski
1 kom baterija za back-up, real time clock
            tip XT-CPU-BAT1
3 kom 18 polni terminalni konektor vijačni 
             tip XIOC-TERM-18S
1 kom OP panel, grafični, barvni, XV-252-57 
CNN-1-10, Moeller, »touch«, ethernet interface, 
(preveriti pri investitorju)
drobni spojni in montažni materiala kom 1
1 kom aplikativni in sistemski softver za 

PLC – 19× digitalni vhodi, 6× analogni
vhodi
           5× digitalni izhod
             v elektronski in pisni obliki
1 kom aplikativni in sistemski softwer za OP
panel

komplet s komunikacijsko povezavo na
PLC kom 1
komplet kom 1



8 Dobava in vgradnja GPRS/EDGE/UMTS/HSPA  
modema - comunikatorja (v stik.blok SBCFB) - 
WLAN IEEE 802.11b/g, ethernet 10/1000, open 
VPN, tip MDEX RUT 104, HSPA router, komplet 
z zunanjo anteno in antenskim kablom dolžine 5 
m

komplet kom 1

9 Dodelava in izdelava programske opreme za:

1 kom softwer dodelava nadzorni center
             čistilna naprava Koper:
             - nadzorni sistem z ekransko 
               sliko in dodelava programa zgodovine
             - priprava tabel s seznamom opreme
                (po tipizaciji investitorja)
             - izdelava tehnološke sheme objekta za
               prikaz na nadzornem sistemu
               (po tipizaciji investitroja)
            -  (upoštevati predajo listinga investitorju
                v elektronski in pisni obliki)
komplet kom 1

10 Izdelava programske opreme za potrebe
komunikacijske povezave objekt - nadzorni
center 
komplet kom 1

11 Dobava in vgradnja merilnika nivoja tipa FMX 
167 za globino 4m, izvedba za uporabo v fekalnih 
vodah, proizvajalec Endress&Hauser, s 
pritrdilnim priborom iz nerjavečega materiala
komplet kom 1

12 Dobava in vgradnja hruškastih nivojnih stikal (npr 
KSB ali ustreznih) za uporabo v fekalnih vodah, s 
pritrdilnim priborom iz nerjavečega materiala

komplet kom 1

13  Priklop in nastavitev raznih naprav in sicer:
- merilniki nivoj in stanja kos 1
- analogni merilniki nivoja kos 1
- elektromotorji do 10kW kos 2
- priklop in parametriranje naprav mehkih 
zagonov kos 2

14 Zaščitne ojačane plastične fleksibilne cevi za 
zaščito kablov do uvoda v napravo

kg 2
15 Dobava in vgradnja cevi kabelske kanalizacije 

tipa stigmaflex v že izkopane jarke in sicer:
st 63 mm m 8



16 Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in 
preizkusov z izdelavo pisnih merilnih protokolov

komplet kos 1

18 Drobni montažni in ostali material izven popisa, 
po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani 
investitorja 5%

19 Transportni in ostali splošni stroški 3%

SKUPAJ

A.2 Priključek na NN omrežje

1. Dobava in polaganje kabelskega vodnika tipa 
PP00-y z uvlačenjem v stigmaflex cevi in sicer:

4 × 70mm2, Al m 95

2. Izdelava kabelskih glav s povijanjem, komplet z 
vsem potrebnim materialom in delom ter 
kabelskimi čevlji (pri Al upoštevati Al-Cu material) 
in sicer na kablih
4 × 70 mm2, Al kom 4

3. DPZ odcepna izolirana sponka za Al-Cu 16-35-70 
mm2 na samonosilni SKS kabel komplet s 
priklopom
komplet s priklopom kom 4

4. Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov 
tipa Ko 0,5 kV, 2,5 kA, komplet s pritrdilno 
konzolo za 3 kom odvodnikov
komplet kom 3

5. Dobava in montaža mehanske zaščite kabla 
PP00-y na betonskem drogu do višine 2,5 m ter 
pritrdilni material kabelskega vodnika po drogu

komplet kom 1

6. Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Fe-Zn 
25×4 mm v že izkopan rov

m 45

7. Dobava in izdelava razdelilnega stikalnega bloka 
OM-1:
Razdelilni stikalni blok OM je izdelan kot omarica 
iz nerjavne pločevine za montažo na betonski 
drog. Zaprta z enokrilnimi vrati opremljenimi s 
ključavnico elektrodistributerja. V stiklani blok je 
vgrajena naslednja oprema:
4 kom varovalčni odklopnik EFEN 160/3
1 kom kratkostičnik za EFEN 160/3
9 kom varolčni vložki NV za EFEN 160
Cu zbiralke 30×5mm
8 kom nosilci Cu zbiralk



Drobni, spojni in vezni material
komplet kom 1

8. Izdelava spoja na ozemljilo merilnega stikalnega 
bloka RG in prenapetostnih odvodnikov, komplet 
z vsem potrebnim materialom in delom

komplet kom 1

9. Izdelava vseh potrebnih preizkušanj in meritev 
skladno s tehničnimi predpisi komplet z izdelavo 
pisnih protokolov
komplet kom 1

10. Sodelovanje z elektrodistribucijskim podjetjem
kom 1

11. Drobni in ostali material ter dela izven popisa s 
predhodno specifikacijo in odobritvijo investitorja 
(ocenjeno 3%)
S K U P A J EUR

A.3 Gradbena dela

1. Izdelava kabelskega jaška dimenzij  
1,2×1,2×1,2m v zelenici in sicer:
izkop gradbene jame v zemljišču IV.kategorije, 
dopbava in izdelava opaže, dobava in izdelava Fe 
armature, dobava in vgradnja ustrezne betonske 
mešanice ter dobava in vgradnja lahkega ltž 
pokrova z napisom "ELEKTRO",  razopaženje, 
fina zidarska obdelava notranjosti jaška, zasutje 
prestale gradbene jame z izkopanim materialom, 
odvoz odvečnega materialavzpostavitev 
prvotnega stanja okrog jaška

kom 4

2. Izdelava kabelskega jaška dimenzij  
1,2×1,2×1,2m z izdelavo nastavka votlega 
betonskega temelja na pokrovu jaška, višine 
0,4m in dimenzij 1,6×0,55m v zelenici in sicer:
izkop gradbene jame v zemljišču IV.kategorije, 
dopbava in izdelava opaže, dobava in izdelava Fe 
armature, dobava in vgradnja ustrezne betonske 
mešanice ter dobava in vgradnja lahkega ltž 
pokrova z napisom "ELEKTRO",  razopaženje, 
fina zidarska obdelava notranjosti jaška, zasutje 
prestale gradbene jame z izkopanim materialom, 
odvoz odvečnega materialavzpostavitev 
prvotnega stanja okrog jaška

kom 1

3. Izkop rova za polaganje kablov:
rov se koplje v zemlji III./IV. kategorije (v 
skupnem izkopu cevovoda po zasutju le-tega) in 
sicer:



izkop jarka širine 0,3 m in globine 0,7 m, 
planiranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo 
in nasutjem mivke oziroma 2×sejanega peska v 
plasti 10 cm, dobava in polaganje cevi tipa 
stigmaflex  (1 cev), zasutje z 2× sejanim peskom 
do 10 cm nad temenom, dobava in polaganje 
plastičnih ščitnikov, zasipanje z izkopanim 
materialom v plasteh z nabijanjem, 30 cm pod 
vrhom dobava in polaganje opozorilnega traku 
“POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL”, 
odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice

m 90
komplet

4. Rezanje obstoječega asfalta debeline 10 cm m 40

5. Odstranjevanje obstoječe asfaltne površine, z 
odvozom ruševin an ustrezno deponijo, po 
dokončanju del ponovno asfaltiranje 
poškodovanih površin z prvotno kvaliteto asfalta

m2 25

6. Trasiranje trase m 90

SKUPAJ EUR


