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POPIS  DEL 
Ul. II. Prekomorske brigade, km 0,290 - 0,995, L = 705 m 
Preplastitev vozišča in ureditev grbin

1. PREDDELA

1.1 Geodetske meritve za potrebe izvedbe gradbenih del, ki 
vključujejo  zakoličbo, posnetek in izris prečnih profilov 
obsroječega vozišča ter pločnika na osni razdalji 20 m, 
vključno s postavljanjem in zavarovanjem gradbenih profilov.

kos 36

1.2 Informativna zakoličba posameznih točk parcelne meje s
pridobitvijo podatkov iz zemljiškega katastra.

kos        10     

1.3 Čiščenje terena ( robov vozišča ) s posekOM grmovja in 
dreves debeline do 15 cm ter obrezovanje žive meje z 
odvozom v deponijo do 10 km.

m1      450     

1.4 Strojni zarez obstoječega asfalta ali betona deb. do 8 cm.
m1 1300

1.5 Pazljivo rušenje obstoječih bet. robnikov prereza 15/25 cm  ( 
brez zareza asfalta vozišča-po detajlu ) z odvozom v deponijo 
do 10 km.

m1 750

1.6 Rušenje obstoječih bet. robnikov prereza 10/20 cm z 
odvozom v deponijo do 10 km.

m1 50

1.7 Pazljiv dkop obstoječe betonske koritnice širine 0,60 m, z
nakladanje in odvozom na deponijo Komunale Koper za
ponovno uporabo, s prevozom do 10 km.

m1      420     

1.8 Strojno površinsko rezkanje obstoječega asfalta v globino do 
1,0 cm pred izvedbo preplastitve vozišča, skupaj z odvozom 
materiala v deponijo do 10 km.

m2 2650

1.9 Strojno rušenje obstoječega asfalta s strojnim rezkanjem v 
globino do 10 cm na površinah predvidenih za sanasijo 
nosilnega sloja asfaltbetona pred izvedbo preplastitve 
vozišča, skupaj z odvozom materiala v deponijo do 10 km. 

m2 120

1.10 Rušenje obstoječega asfaltnega sloja pločnika deb. do 5 cm z
odvozom v deponijo do 10 km.

m2 1050

1.11 Rušenje raznih betonskih elementov ( stopnic, parapetnih 
zidov in podobno ) z odvozom v deponijo do 10 km.

m3 15
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1.12 Pazljiva odstranitev obstoječih železnih stebričkov na robu
pločnika z deponiranjem na gradbišču za ponovno uporabo.

m1        82     

1.13 Začasna odstranitev prometnih znakov z deponiranjem na
gradbiščni deponiji za ponovno uporabo.

kos          5     

1.14 Začasna odstranitev betonskih podstavkov posod za
komunalne odpadke z deponiranjem na gradbišču, skupaj s
ponovno vgradnjo po obnovi vozišča.

kos 18

1.15 Dvig obstoječih LTŽ pokrovov in rešetk kanalizacijskih jaškov
na novo višino nivelete asfalta.

kos 82

1.16 Dvig obstoječih bet. pokrovov obstoječih jaškov na novo
višino nivelete asfalta.

kos 2

1.17 Zamenjava obstoječih betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi f 
600 mm, nosilnosti 250 kN, vključno z vgradnjo na novo 
višino nivelete asfalta.

kos 4

1.18 Zamenjava obstoječih betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi 
450/450 mm, nosilnosti 250 kN, vključno z vgradnjo na novo 
višino nivelete asfalta.

kos 3

1.19 Zamenjava obstoječih betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi 
600/600 mm, nosilnosti 250 kN, vključno z vgradnjo na novo 
višino nivelete asfalta.

kos 2

Skupaj preddela:

2. VOZIŠČNA  KONSTRUKCIJA

2.1 Strojni in delno ročni odkop obstoječega vozišča v globino 30 - 
40 cm v terenu IV. kat. z nakladanjem in odvozom v deponijo 
do 10 km.

m3 60

2.2 Planiranje in uvaljanje zemeljskega planuma po odkopu 
voziščne konstrukcije na mestih sanacije.

m2 140

2.3 Planiranje in uvaljanje planuma tamponskega sloja pločnika 
po odstranitvi starega asfaltnega sloja, vključno z dodatkom 
tampona T 32 za potrebno izravnavo v povprečni debelini 5 
cm.

m2 1100
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2.4 Izdelava izravnave obstoječe nevezane nosilne plasti pod
parkiriščem iz enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 mm (
tampona ), iz kamnine v sloju debelini 10 - 30 cm, s
komprimiranjem v jojih deb. do 20 cm. ( Obračun v vgrajenem
stanju ).

m3 150

2.5 Čiščenje in strojni pobrizg obstoječega vozišča z bitumensko 
emulzijo.

m2 5100

2.6 Dobava, transport in strojno vgrajevanje bituminiziranega 
drobljenca BD 16  ( AC 16 base, B 50/70, A4 ) iz karbonatnih 
kamnin v izravnalni  sloj na mestih sanacije voziščne 
konstrukcije pod parkiriščem v povprečni debelini 5 cm.

ton 90

2.7 Dobava, transport in strojno vgrajevanje bitumenskega 
betona BB 11s ( AC 11 surf, B 50/70, A3 ) iz silikatnih kamnin 
v obrabni sloj vozišča v debelini 40 mm . 

m2 3550

2.8 Dobava, transport in strojno vgrajevanje bitumenskega 
betona BB 11k ( AC 11 surf, B 50/70, A4 ) iz karbonatnih 
kamnin v obrabni sloj vozišča na področju parkirišču v 
debelini 40 mm .( preplastitev ). 

m2 1500

2.9 Enkratno doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v sloju deb. 6 
cm, širine 0,50 m, globine 5 - 7 cm, istočasno z asfaltiranjem 
vozišča, vključno s pripravo in uvaljanjem tamponske podlage 
v kadunjastem prereu.

m2 300

2.10 Dobava, transport in strojno vgrajevanje bitumenskega 
betona BB 8k ( AC 8 surf, B 50/70, A4 ) iz karbonatnih 
kamnin v obrabnonosilni sloj pločnika v debelini 50 mm . 

m2 1100

2.11 Dobava in vgrajevanje prefabriciranih dvignjenih ali
pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom
8/20 cm na bet. podlagi C 10/15, s potrebnim izkopom in
zasipom.

m1 350

2.12 Dobava in vgrajevanje pogreznjenih ( zvrnjenih - po detajlu )
robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na bet.
podlagi C 10/15, s potrebnim izkopom in zasipom.

m1 635

2.13 Dobava in vgrajevanje prefabriciranih dvignjenih ali
pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom
15/25 cm na bet. podlagi C 10/15, s potrebnim izkopom in
zasipom

m1 385

Skupaj voziščna konstrukcija. :
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3. METEORNA KANALIZACIJA IN BETONSKA DELA

3.1 Pregled in strojno čiščenje meteorne kanalizacije prereza  f 
20 cm ( Požiralnik in priključni vod od požiralnika do 
revizijskega jaška ).

m1 160

3.2 Izkop lahke in težke zemljine ( 3. - 4. kat. ) za temelje
parapetnih zidov in stopnic, vključno s planiranjem planuma
izkopa in odvozom na deponijo do 10 km.

m3 60

3.3 Strojni izkop za kanalske rove širine do 1,0 m in globine 0,50
do 1,50 m v lahki in težki zemljini ( 3 -4 . kat) z odvozom v
deponijo do 10 km.

m3 140

3.4 Doplačilo za ročni izkop v območju obstoječih komunalnih 
vodov.

m3 15

3.5 Planiranje in uvaljanje planuma izkopa za kanalizacijo v 
projektiranih naklonih.

m2 120

3.6 Zasip jarka kanalizacije s kamnitim materialom (tamponom),
z dobavo in komprimiranjem v slojih debeline do 20 cm

m3 140

3.7 Dobava in vgradnja PVC SN 8 kanalizacijskih cevi s
premerom f 300 mm na podložno plast cementnega betona
C 8/10 in obetoniranjem do 10 cm nad temenom cevi s
cementnim betonom C 16/20.

m1 90,00

3.8 Dobava in vgradnja PVC SN 8 kanalizacijskih cevi s
premerom f 250 mm na podložno plast cementnega betona
C 8/10 in obetoniranjem do 10 cm nad temenom cevi s
cementnim betonom C 16/20.

m1 40,00

3.9 Izdelava priključkov požiralnikov na revizijske jaške meteorne
kanalizacije iz PVC SN 8 cevi f 200 mm vgrajenih na
podložno plast iz cementnega betona C 8/10 in polnim
obetoniranjem c cementnim betonom C 16/20, vključno z
navezavo na požiralnik.

m1 25

3.10 Izdelava priključkov novih kanalizacijskih vodov na obstoječe
revizijske jaške, skupaj z delom in materialom.

kos 7

3.11 Dobava in izdelava revizijskega jaška iz cevi iz cementnega
betona f 60 cm globine 1,0 – 2,00 m z LTŽ pokrovom f �60
cm nosilnosti 250 kN.

kos 2
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3.12 Izdelava novih požiralnikov iz bet. cevi f 50 cm  s 
peskolovom in LTŽ rešetko 400/400 mm nosilnosti 250 kN, 
vključno z izdelavo priključka na obstoječ požiralnik, oziroma 
revizijski jašek. 

kos 4

3.13 Dobava in izdelava požiralnika iz cevi iz cem. betona f 50
cm, poglobljenega za peskolov, z vtokom pod robnikom in
LTŽ pokrovom f �450 mm nosilnosti 50 kN, vključno s
priključkom na revizijski jašek.

kos 2

3.14 Izdelava betonskega tlaka debeline 10 cm, skupaj s pripravo 
podlage, opažem, armaturno mrežo Q 226, betonom C 20/30 
in obdelavo površine z metlanjem.

m2 30

3.15 Tlakovanje prometnega otoka z betonskimi tlakovci na 
peščeni podlagi debeline 5 cm, skupaj z dobavo in fugiranjem 
stikov s kremenčevim peskom.

m2 40

3.16 Izdelava tlaka iz betonskih plošč 40/40/4 cm - pran kulir, na 
AB podlagi C 15/20 debeline 10 cm, vključno s fugiranjem 
stikov.

m2 20

3.17 Izdelava enostranskega podprtega opaža za betonske 
temelje, tlake, oziroma stopniščne rampe.

m2 60

3.18 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za betonski 
parapetni, oziroma oporni zid deb. 20 cm, višine do 1,00 m, 
skupaj s trikotnimi letvicani v kroni zidu.

m2 80

3.19 Priprava in postavitev armature iz rebrastih žic prerezov do f 
14 mm, oziroma armaturnih mrež za enostavno ojačitev. (
arm. mreže tipa R  )

kg 1500

3.20 Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega
betona C 8/15 v prerezu 0,10 do 0,20 m3/m2-m' ( podložni
beton ).

m3 8

3.21 Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega
betona C 25/30 v prerezu 0,10 do 0,20 m3/m2-m' (
temelji, ziddovi in pragovi ), vključno z obdelavo.

m3 25

3.22 Izdelava humusne berme izza betonskih robnikov in 
parapetnih zidov v širini do 0,50 m, skupaj z dobavo humusa 
ter ročnim planiranjem v zahtevanem naklonu. Predvidena 
uporaba humusa 0,15 m3/m1.

m3 30

Skupaj meteorna kan. in betonska dela :
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4.  PROMETNA  SIGNALIZACIJA  IN  OPREMA

4.1 Postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za delno
zaporo prometa v času izvajanja del v skladu z elaboratom in
dovoljenjem pristojnega organa.

povšal 1      

4.2 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, dolžine 50
cm, premera f 30 cm

kos 8      

4.3 Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz
vročecinkane cevi premera f 64 mm, dolžine 2500 mm

kos 2      

4.4 Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz
vročecinkane cevi premera f 64 mm, dolžine 3700 - 4000 mm

kos 6      

4.5 Ponovna vgraditev obstoječih prometnih znakov deponiranih
na gradbišču, vključno z obstoječim železnim stebričkom.

kos 3      

4.6 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka s stranico
a= 900 mm ( I-10 ) , podloga iz alum. pločevine, znak z
odsevno folijo 1. vrste

kos 1      

4.7 Dobava in pritrditev prometnega znaka ( II-4, II-47 ) velikosti f 
600 mm, podloga iz alum. pločevine, znak z odsevno folijo 2.
vrste.

kos 4      

4.8 Dobava in pritrditev kvadratega prometnega znaka dimenzij
600x600 mm ( III-6, III-29, III-30 ), podloga iz aluminjaste
pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste. 

kos 12    

4.9 Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe, strojno, širina
črte 12 cm ( V-1 ) z enokomponentno belo barvo.

m1 600 

4.10 Izdelava tankoslojne prekinjene označbe, strojno, širina črte
12 cm ( V-2: 1-3-1, V-4: 1-1-1 ) z enokomponentno belo
barvo.

m1 350 

4.11 Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z
enokomponentno belo ali rumeno barvo, strojno, širina črte
10 cm ( Označba parkirišč )

m1 80    

4.12 Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, strojno, z
enokomponentno belo barvo.

m2 80    
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4.13 Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, strojno, z
enokomponentno rumeno barvo.

m2 20    

4.14 Izdelava bet. temelja za montažo železnega stebrička -
smernika f 75 mm v robu pločnika, na osni razdalji 20 cm od
roba vozišča. Temelj je globine 0,30 m z vgrajeno stigma
PVC cevjo f 100 mm za poznejšo vgradnjo stebrička. Temelj
je potrebno izdelati ob polaganju bet. robnikov.

kos 80    

4.15 Barvanje obstoječih železnih stebričkov - smernikov z
enokomponentno temnosivo barvo v 2. slojih, skupaj s
predhodnim čiščenjem.

kos 80    

4.16 Dobava in 2x barvanje novih železnih stebričkov - smernikov
enake izvedbe kot so obstoječi f 75 mm, višine 115 cm.

kos 10    

4.17 Montaža novih in obstoječih obnovljenih železnih stebričkov -
smernikov v že zgrajene temelje. Višina vidnega dela
stebrička nad pločnikom je 0,85 m.

kos 90    

4.18 Oprema stebričkov - smernikov z nalepko iz svetlobnodbojne
folije bele ali rumene barve v obliki obročka širine 80 mm na
višini 65 cm, merjeno od nivoja pločnika.

kos 90    

Skupaj prometna signalizacija :
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 5.  UREDITEV  HITROSTNIH  OVIR - ( 2 grbini )

5.1. Gradbena dela - ( 2 grbini ) 

5.1.1. Zakoličba grbine ter določitev naklonov ramp in višin asfalta.
kos 2

5.1.2 Strojni zarez asfalta v globino  4 - 10 cm s premazom stika z 
bitumensko emulzijo.

m1 100

5.1.3 Rušenje obstoječega asfaltnega sloja vozišča deb. do 10 cm
z odvozom v deponijo do 10 km.

m2 20

5.1.4 Čiščenje in strojni pobrizg obstoječega vozišča z bitumensko 
emulzijo.

m2 70

5.1.5 Izdelava nosilne plasti na področju grbine s strojnim 
vgrajevanjem bituminiziranega drobljenca BD 22  ( AC base 
B 50/70, A4 ) iz karbonatnih kamnin v debelini  6 - 8  cm. 

ton 20

5.1.6 Izdelava obrabne plasti na področju grbine s strojnim 
vgrajevanjem bitumenskega betona BB11s ( AC 11 surf, B 
50/70, A3 ) iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm.

m2 90

5.1.7 Izdelava temelja za prometni znak iz cementnega betona C
12/15, dolžine 50 cm, premera 30 cm.

kos 3       

5.1.8 Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz
vročecinkane cevi premera 64 mm, dolžine 3700 mm

kos 3       

5.1.9 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka dimenzij
stranica a = 900 mm ( I-10 ), podloga iz aluminjaste
pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste. 

kos 3       

5.1.10 Dobava in pritrditev kvadratega prometnega znaka dimenzij
600x600 mm ( III-6 ), podloga iz aluminjaste pločevine, znak
z odsevno folijo 1. vrste. 

kos 3       

5.1.11 Izdelava druge označbe na vozišču z enokomponentno belo
ali rumeno barvo ( zebre, napisi  ).

m2 25

5.1.12 Izdelava druge označbe na vozišču s plastično snovjo
rumene barve, ročno, debelina suhe plasti 2 - 3 mm. (
Označbe na rampi grbine ).

m2 8

Skupaj gradbena dela :
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5.2. Javna razsvetljava - 2 grbini

5.2.1. Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo javne razsvetljave v težki 
zemljini ( 4.kat. ) prereza 0,40/0,60 m, vključno s planiranjem 
dna jarka in odvozom v deponijo do 10 km.

m1 40

5.2.2 Dobava in polaganje stig. cevi f 75 mm na peščeno podlago
in obsip s peskom, nato zasip s tamponom s komprimiranjem
v slojih deb. do 20 cm. ( kab. kanalizacija za JR )

m1 40

5.2.3 Izkop jame za temelj kandelabra dimenzije 0,9x0,9x1,5 m,
izdelava temelja iz bet. cevi f 60 cm, globine 1,50 m z
vbetoniranjem sidrnih vijakov, dobava sidrnih vijakov ( 4 kos )
po načrtu ter ureditev okolice po končanih delih z odvozom
odvečnega materiala

kos 2

5.2.4 Izdelava preboja v obstoječi temelj in droga JR, skupaj z 
izpostavitvijo prvotnega stanja.

kos 2

5.2.5 Dobava in polaganje PP00-A 4x35 mm2 polaganje v cev brez
ovir (ravna trasa)

m1 60

5.2.6 Dobava in izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov 1 kV za
prerez 4x35 mm2 Raychem komplet s kbv čevlji in priklopom 

gar 2

5..2.8 Dobava in vgradnja kandelabra višine 6 m, vroče cinkanega s
svetilko in sijalko moči 100 W ter ožičenjem in zaščito
komplet in priklopom ozemljitve.( svetilka in sijalka
standardne izdelave ( INDAL VITAL v skladu s prenovo JR
v Kopru)

kos 2

5.2.9 Dobava in polaganje Fe/Zn valjanca 25/4 mm.
m1 60

5.2.10 Dobava in montaža križnih sponk Inox.
kos 8

5.2.11 Dobava in izdelava elektro jaška 40/40 cm, globine 0,60 m, z 
LTŽ pokrovom 500/500 mm, nosilnosti 250 kN, skupaj z 
izdelavo priklučni odprtin, izkopom in zasipom.

kos 4

5.2.12 Dobava in polaganje kabla 2x1,5 mm2.
m1 90

5.2.13 Dobava in polaganje dovodnega kabla 3x2,5 mm2.
m1 20
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5.2.14 Uvod kablov ( preboj v drog JR ) in izkop okoli njega in 
izpostavitev prvotnega stanja.

kos 2

5.2.15 Izvedba vezav in priklopov.
kpl 2

5.2.16 Izdelava katastra izvedenih del za vnos v  banko cestnih 
podatkov ( BCP ).

kos 2

Skupaj javna razsvetljava

Skupaj grbine:

6. NEPREDVIDENA  DELA 

6.1 Nepredvidena dela po naročilu investitorja ( 3,0 % vrednosti 
investicije )

ocena 1

Skupaj nepredvidena dela:
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