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POPIS  DEL

1.  GRADBENA DELA - vozišče
     II. FAZA, odsek Manžan - Vanganel
         km 2,850 - 3,300 ( L= 450 m )

R e k k a p i t u l a c i j a

1.1   PREDDELA

1.2   ZEMELJSKA DELA

1.3.  VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

1.4   PROMETNA OPREMA

SKUPAJ  GRADBENA  DELA:

DDV 20,00%:

SKUPAJ  GRADBENA  DELA  Z  DDV :
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1.1.    PREDDELA

1.1.1 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase
km         0,450     

1.1.2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
kos              22     

1.1.3 Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15
cm ter odstranitev vej in odvozom v deponijo do 10 km.

m2         1.400     

1.1.4 Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do 50 cm premera
ter odstranitev vej

kos                5     

1.1.5 Odstranitev panjev premera od 15 do 50 cm
kos                5     

1.1.6 Strojni zarez asfalta debeline do 10 cm in premaz stika z
bitumensko emulzijo.

m1            500     

1.1.7 Rušenje asfalta
m2              40     

1.1.8  Rezkanje asfalta do 3 cm
m2              40     

1.1.9 Odstranitev varnostne odbojne ograje skupaj s stebrički z
deponiranjem za ponovno uporabo..

m1              24     

1.1.10 Začasna odstranitev prometnih znakov z deponiranjem na
gradbiščni deponiji za ponovno uporabo.

kos                3     

Preddela skupaj:

1.2.    ZEMELJSKA DELA

1.2.1 Širok izkop težke zemljine z odvozom na deponijo do 15 km.

m3            160     

1.2.2 Širok izkop težke zemljine z odmetom za vgradnjo v nasip.

m3            154     

1.2.3 Površinski izkopi plodne zemljine (humusa) s transportom na
gradbiščno deponijo do 500 m.

m3            524     

1.2.4 Izkopi lahke zemljine z odvozom na deponijo do 15 km.
m3            650     

1.2.5  Planum naravnih temeljnih tal v mehki kamnini
m2         2.760     

1.2.6 Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene mehke kamnine
od izkopov v trasi, plast 50cm

m3            154     

1.2.7 Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene mehke kamnine z
dobavo iz stranskega odvzema, plast 50cm.

m3            810     
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1.2.8 Humuziranje v sloju deb 0,15 m z dovozom humusa iz
gradbiščne deponije, vključno s sejanjem travnih semen.

m2         2.244     

1.2.9 Odvoz odvečnega humusa na deponijo do 15 km.
m3            250     

Zemeljska dela skupaj:

1.3.   VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

1.3.1 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca (D32) iz kamnine v debelini 21 do 50 cm

m3            611     

1.3.2 Izdelav nevezane nosilne plasti ( posteljice ) iz kamnine v 
debelini 31 do 50 cm.

m3            795     

1.3.3 Izdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega betona iz
zmesi 0/8 mm iz karbonatnih kamenin v debelini 5 cm

m2         1.300     

1.3.4 Izdelava bankine iz drobljenca širine 0,5 m
m1            500     

1.3.5 Izdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi
bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 7
cm

m2         1.620     

1.3.6 Izdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega betona iz
zmesi 0/8 mm iz silikatnih kamenin v debelini 5 cm

m2            320     

1.3.7 Vgradnja prefabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega
betona s prerezom 15/25 cm

m1            450     

1.3.8 Vgradnja prefabriciranih pogreznjenih robnikov iz
cementnega betona s prerezom 10/20 cm

m1            850     

1.3.9 Izdelava bankine iz drobljenca širine 1 m
m1              30     

1.3.10 Vradnja granitnih kock na podložni beton C 12/15 debeline
15 cm

m2              10     
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1.3.11 Za potrebe prilagoditve nivelete poljskih poti, ki se
priključujejo na cesto
a) nasip

m3            100     

b) tampon
m3              80     

c) bitumenski beton BB8k debeline 5 cm
m2            200     

d) pesek - 60 kg/m2

m2              30     

Voziščna konstrukcija skupaj:

1.4.    PROMETNA OPREMA

1.4.1 Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, dolžine 80
cm, premera 30 cm

kos 12,00     

1.4.2 Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz
vročecinkane cevi premera 64 mm, dolžine 3700 mm

kos 4,00       

1.4.3 Ponovna pritrditev obstoječih prometnih znakov deponiranih
na gradbišču, vključno z obstoječim železnim stebričkom.

kos 8,00       

1.4.4 Dobava in pritrditev prometnega znaka dim. 60x60 cm,
podloga iz aluminjaste pločevine, znak z odsevno folijo 2.
vrste, vključno z dobavo in montažo ogrodja ter ves pritrdilni
material

kos 3,00       

1.4.5 Dobava in pritrditev prometnega znaka II-2 dim. f 60 cm,
podloga iz alum. pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste,
vključno z dobavo in montažo ogrodja ter ves pritrdilni
material

kos 2,00       

1.4.6 Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe, strojno, robne
črte širine črte 12 cm (dvakratno barvanje); V - 1.1

m1 450,00   

1.4.7 Izdelava tankoslojne prekinjene označbe, strojno, širina črte
10 cm (dvakratno barvanje); V - 4 (1 -1 -1)

m1 225,00   

1.4.8 Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, ročno, z
enokomponentno belo barvo (dvakratno barvanje)

m2 20,00     

1.4.9 Izdelava druge označbe na vozišču s plastično snovjo rdeče
barve, ročno, debelina suhe plasti 2 - 3 mm prehod za
kolesarje ).

m2 30,00     
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1.4.10 Ponovna vgraditev obstoječega stebrička za varnostno
ograjo dolžine 1900 mm iz vroče cinkanega jekla C prereza z
dovozom iz gradbiščne deponije. Osna razdalja med stebrički
je 4,0 m.

kos 10

1.4.11 Dobava in vgraditev novega stebrička za varnostno ograjo
dolžine 1900 mm iz vroče cinkanega jekla C prereza. Osna
razdalja med stebrički je 4,0 m.

kos 4

1.4.12 Ponovna vgraditev obstoječega odbojnika varnostne ograje iz
vroče cinkane pločevine z dovozom iz gradbiščne deponije,
vključno s sredstvi za pritrditev 

m1 16

1.4.13 Dobava in vgraditev novega odbojnika varnostne ograje iz
vroče cinkane pločevine, vključno s sredstvi za pritrditev 

m1 16

1.4.14 Ponovna vgraditev pogreznjene zaključnice doložine 4 m
odbojnika varnostne ograje iz vroče cinkane pločevine z
dovozom iz gradbiščne deponije, vključno s sredstvi za
pritrditev. 

kos 2

1.4.15 Dobava in vgraditev nove pogreznjene zaključnice doložine 4
m odbojnika varnostne ograje iz vroče cinkane pločevine,
vključno s sredstvi za pritrditev. 

kos 2

1.4.16 Dobava in vgraditev polkrožne zaključnice odbojnika
varnostne ograje iz vroče cinkane pločevine, vključno s
sredstvi za pritrditev. 

kos 4

Prometna oprema skupaj:
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2.  ODVODNJAVANJE - Meteorna kanalizacija
     II. FAZA, odsek Manžan - Vanganel
         km 2,850 - 3,300 ( L= 450 m )

R e k k a p i t u l a c i j a

2.1. PREDDELA

2.2. ZEMELJSKA DELA

2.3. KANALIZACIJA

2.4. PODALJŠANJE PREPUSTOV

2.5. VODOVOD

SKUPAJ :

DDV 20,00% :

SKUPAJ ODVODNJAVANJE:
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2.1. PREDDELA

2.1.1 Zakoličba osi trase kanalizacije in zavarovanje višin pri
jaških.

kos 16,00

2.1.2 Postavljanje gradbenih profilov za kanalizacijo in zemeljske
jarke.

kos 16,00

Preddela skupaj:

2.2. ZEMELJSKA DELA

2.2.1 Strojni in ročni izkop za kanalske rove globine od 1,0 do 2,0
m v terenu III in IV kategorije

m3 170,00

2.2.2 Strojni izkop odprtih odvodnih jarkov v lahi in težki zemljini (
III. In IV. kat ) v projektiranem prerezu z odvozom v deponijo
do 15 km, vključno s planiranjem brežin. ( izkop s profilno
žlico )

m3 335,00

2.2.3 Izdelava planuma dna jarkov naravnih temeljnih tal v težki
zemljini.

m2 120,00

2.2.4 Zasipanje jarkov kanalizacije z enakomerno zrnatim
drobljencem 0/32 mm s komprimiranjem

m3 150,00

Zemeljska dela skupaj:

2.3. KANALIZACIJA

2.3.1 Dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi s premerom
200 mm na podložno plast cementnega betona C 8/10 in
obetoniranjem do 10 cm nad temenom cevi s cementnim
betonom C 16/20.

m1 50,00

2.3.2 Dobava in vgradnja prefabriciranih cevi iz cementnega
betona s premerom 40 cm na podložno plast iz cementnega
betona C (/10 in polno obetoniranje v AB C 15/20, vključno z
armaturno mrežo Q 226. ( podaljšanje prepustov )

m1 15,00

2.3.3 Dobava in vgradnja prefabriciranih cevi iz cementnega
betona s premerom 60 cm na podložno plast iz cementnega
betona C (/10 in polno obetoniranje v AB C 15/20, vključno z
armaturno mrežo Q 226. ( podaljšanje prepustov )

m1 42,00
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2.3.4 Izdelava tipskega revizijskega jaška iz cementnega betona
krožnega prereza 60 cm, globine do 1,5 m.

kos 5,00

2.3.5 Dobava in izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi BC
f 50 cm s peskolovom globine h=0,50 m z vtokom skozi LTŽ
rešetko ( brez LTŽ rešetke ).

kos 4,00

2.3.6 Dobava in izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi BC
f 50 cm s peskolovom globine h=0,50 m in vtokom pod
robnikom .

kos 9,00

2.3.7 Dobava in montaža kanalskega LTŽ pokrova tip C premera f 
600 in okvirja z zaklepanjem.

 kos 5,00

2.3.8 Dobava in montaža kanalske LTŽ rešetke premera 400/400
mm nad požiralniki nosilnosti 400 kN.

 kos 4,00

2.3.9 Dobava in montaža kanalskega pokrova tip C premera f 500
in okvirja z zaklepanjem.

kos 9

2.3.10 Prilagoditev višin pokrovov obstoječih jaškov na novo
niveleto

kos 8

2.3.11 Izdelava betonske iztočne glave f 20cm.
kos 9

2.3.12 Izdelava betonske vtočne ali iztočne glave f 40 cm.
kos 2

2.3.13 Izdelava betonske vtočne ali iztočne glave f 60 cm.
kos 2

2.3.14 Izdelava drenaže iz gibljivih PVC cevi f 100 mm na podložni
plasti iz cementnega betona C 8/10 in zasip drenaže z
drobljencem 8/16 mm ( 0,20 m3/m1 ) do višine 0,20 m nad
temenom cevi ter zaščito s filcem 300g ( š. 0,50 m )

m1 85

2.3.15 Preureditev hišnega priključka na fekalno kanalizacijo.
kos 1

2.3.16 Izgradnja obetoniranega in s kamni obloženega jarka
(materiali, delo) na podložni plasti iz cementnega betona C
8/10 skupne debeline 25 cm, vključno s fugiranjem s CM. 

m2 75

Kanalizacija skupaj:
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2.4. PODALJŠANJE PREPUSTOV  ( prepust 2 in prepust 3 )

2.4.1 Površinski izkopi plodne zemljine (humusa)
m3 8

2.4.2 Strojni izkop temelje in opornike prepustov v lahi in težki
zemljini ( III. In IV. kat ) v projektiranem prerezu z odvozom v
deponijo do 15 km, vključno s planiranjem dna temelja.

m3 140

2.4.3 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne temelje
m2 17

2.4.4 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne zidove
m2 120

2.4.5 Izdelava podprtega opaža za ravne nosilce
m2 23

2.4.6 Priprava in postavitev mrež iz jeklene žice MAG 500/560 s
premerom večjim od 4 in manjšim od 12 mm, teže nad 2 do 3
kg/m2

kg 375

2.4.7 Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega trdega
jekla s premerom do 12 mm

kg 180

2.4.8 Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega trdega
jekla s premerom od 12 do 20 mm

kg 650

2.4.9 Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C 8/10

m3 14

2.4.10 Dobava in vgraditev armiranega cementnega betona C 20/25

m3 55

2.4.11 Dobava in vgraditev armiranega cementnega betona C 25/30

m3 7

2.4.12 Dobava in montaža jeklene ograje iz cevi okroglega prereza
f 64 mm, ograja mora biti antikorozijsko zaščitena z vročim
cinkanjem. Ograja po detajlu višine 1,20 m, stebrički na osni
razdalji 2,00 m, horizontalne prečke na višinskem razmaku
0,40 m..

m1 16,00     

2.4.13 Utrditev dna struge in brežin s kamnitim tlakom iz peščenjaka
na podložni plasti cementnega betona C 8/10 v skupni
debelini 25 cm, vključno s fugiranjem stikov s CM.

m2 155

Podaljšanje prepustov skupaj:
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2.5. VODOVOD

2.5.1 Prestavitev vodovodnega priključka
kos 1

Vodovod skupaj:
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3.  ELEKTROINSTALACIJE - Javna razsvetljava
     II. FAZA, odsek Manžan - Vanganel
         km 2,850 - 3,300 ( L= 450 m )

R e k k a p i t u l a c i j a

3.1  GRADBENA DELA

3.2  ELEKTROINSTALACIJSKA  DELA

SKUPAJ :

DDV 20 % :

SKUPAJ  JAVNA  RAZSVETLJAVA :
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3.1. GRADBENA  DELA  ZA  JR

3.1.1 Izkop in zasip jarka s plastnim nabijanjem v terenu III in IV

ktg. ( 50:50 )dimenzije 40/30 x 80 cm z čiščenjem in

niveliranjem dna jarka,z izdelavo peščene posteljice zasip

preostali del jarka z izkopanim materialom in čiščenje terena

po končanih delih in odvozom na deponijo do 15 km
m 490

3.1.2 Dobava in polaganje PVC kanalizacije iz stigmafleks 1 x □ 63
mm v že izdelano peščeno posteljico

m 490

3.1.3 Izkop jame za temelj kandelabra dimenzije 0,9x0,9x1,7 m,
izdelava temelja z vbetoniranjem sidrnih vijakov, dobava
sidrnih vijakov po načrtu ter ureditev okolice po končanih
delih z odvozom odvečnega materiala

kos 11

3.1.4 Izdelava preboja na temelju obstoječe svetilke in fina
obdelava odprtin ter po končanih delih čiščenje in ureditev 

kos 1

3.1.5 Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi napravami
kos 6

3.1.6 Enkratno rezanje asfalta debeline do 10 cm.
m1 15

3.1.7 Rušenje asfalta debeline do 10 cm z odvozom na deponijo do 
15 km.

m2 40          

3.1.8 Obnova prekopa vozišča, kompletno z zasipom s tamponom
s komprimiranjem, vgradnjo nosilnega in obrabnega sloja
asfalta v debelini 7+4 = 11 cm.

m2 6

Skupaj gradbena dela za JR :
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3.2. ELEKTROISTALACIJSKA  DELA  ( Po popisu za 3. FAZO )

3.2.1 Preureditev varovanja novega izvoda v TP:
Dobava in postavitev tropolnega varovalčnega podnožja z 
varovalnimi vložki 3 x NVO 16 A in ožiženjem ter novim 3 f 
števcem, komplet s povečavo soglasja za priključitev.

gar 1

3.2.2. Stikalna manipulacije, meritve ter preizkus
gar 1

3.2.3 Izdelava izvršilnih načrtov in vris v kataster za Kbv
kos 1

3.2.4 Dobava in polaganje PP00-A 4x35 mm2 polaganje v cev brez
ovir (ravna trasa)

m 510

3.2.5 Dobava in izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov 1 kV za
prerez 4x35 mm2 Raychem komplet s kbv čevlji in priklopom 

gar 22

3.2.6 Izvajanje nadzora s strani lokalnega distributerja.
povšal 1

3.2.7 Zakoličba trase ob prisotnosti vseh predstavnikov
komunalnih naprav

gar 1

3.2.8 Dobava in vgradnja kandelabra višine 10 m vroče cinkanega
s svetilko ST100 tip !5NA 393 E-1PT00N in vgrajeno metal -
halogeno sijalko moči 150 W ter ožičenjem in zaščito
komplet in priklopom ozemljitve

kos 11

3.2.9 Dobava in polaganje pocinkanega valjanca Fe - Zn 25x4 mm
z pripadajočimi križnimi sponkami

m1 510

3.2.10 Dobava in postavitev AB droga K9 z odstranitvijo 
obstoječega N9 in odvozom na deponijo

kos 1

3.2.11 Dobava in in vgradnja vodnika X00/0-A 
3x35+71,5+2x16mm2, komplet na AB oporišča.

m1 50

3.2.12 Dobava in vgradnja zateznega obešanja za vodnik SKS do 
70 mm2, komplet na AB drog

gar 1

3.2.13 Izdelava prehoda iz SKS v kablovod, komplet z zaščito 
kablovod s kovinskim prekritjem in pritrjevanjem vodnika po 
AB drogu, dobavo in montažo štirih odvodnikov prenapetosti 
EVO 10 in tokovnih ozoliranih odcepnih sponk s priklopom 
ozemljitve na AB drog.

gar 1

Elektroinstalacijska dela skupaj :
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