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VODOVOD

A. VODOVOD

EUR/kom EUR
I. PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA

1. Zakoličba osi trase in zavarovanje višin
30,00 kos

2. Postavljanje gradbenih profilov
33,00 kos

SKUPAJ PREDDELA

II. ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA 

1. Strojni in ročni izkop zemeljskega jarka 
širine do 1,0 m, globine do 2,0 m v terenu 
III ktg in IV ktg

328,00 m3

2. Planiranje dna zemeljskega jarka
231,00 m2

3. Dobava in izdelava posteljice iz peska 0/4 
mm debeline 0,15 m

32,70 m3

4. Dobava in zasip cevovoda s peščenim 
materialom 0/4mm v debelini 0,20 m nad 
temenom cevi

80,50 m3

5. Zasip z drobljencem 0/32 mm v slojih po 
0,30 m s komprimiranjem do zbitosti 
Ev2=80 Mpa na planumu spodnjega 
ustroja

110,00 m3

6. Odvoz viška materila iz izkopa na deponijo 
do 5 km s plačilom takse

328,00 m3

7. Izdelava sidrnih blokov na lomih cevovoda 
iz betona C20/25, skupaj z dobavo in 
vgrajevanjem betona ter izdelava opaža.

4,00 m3

8. Dobava in vgradnja medeninastega 
smernika na horizontalnem lomu 
vodovoda

9,00 kos

9. Obzidava jaškov za zasune, hidrante z NF 
opeko v cementni malti 1:3, vključno z 
vsem potrebnim materialom

12,00 kos
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VODOVOD

10. Obzidava cestnih kap za hidrante in 
zasune z namestitvijo vgradne garniture 
vključno z vsem potrebnim materialom

12,00 kos

11. Dobava in izdelava lesenega prehoda za 
pešce preko zemeljskega jarka

2,00 kos

12. Vgradnja drogov za označbo hidrantov
2,00 kos

13. Dobava in izdelava križanja vodovodne 
cevi NL DN 100mm s kanali. Križanje se 
izvede v zaščitni cevi PVC DN300mm, ki 
se polno obbetonira z AB oklepom iz 
cementnega betona C25/30

4,00 kos

14. Dobava in izdelava vodovodnega jaška - 
avtomatski zračnik. Dobava in izdelava 
revizijskega jaška iz prefabriciranih 
betonskih elementov BC fi 80 cm na 
betonskem temelju iz vodotesnega betona 
C25/30. Dobava in montaža kanalskega 
pokrova in okvirja z zaklepom LTŽ DN 600 
C250 mm SIST EN 124 z diagonalnim 
odpiranjem

1,00 kos

15. Dobava in izdelava zaščitne cevi za 
vodovodni priključek cev PE 75mm - 4bar.

180,00 m

16. Dobava in izdelava vodomernega jaška tip 
RVK.

9,00 kos

SKUPAJ ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA:

II. MONTAŽNA DELA 

1. Razvoz in raznos fazonskih kosov, 
armatur in cevi od deponije do izkopanega 
jarka, raznos ob izkopanem jarku, 
spuščanje istih v jarek ter poravnavanje v 
horizontalni in vertikalni smeri 

teže do 100 kg
123,00 kos

2. Rezanje cevi
DN 100mm

10,00 kos

Stran 4 od 11



VODOVOD

3. Montaža duktil cevi na oglavek z gumi 
tesnilom
DN 100 mm

38,00 kos

4. Montaža fazonskih kosov na oglavek 
DN 100 mm

40,00 kos

5. Montaža fazonskih kosov na prirobnico v 
jarku
DN 50-100 mm

40,00 kos

6. Montaža armatur na prirobnico v jarku
DN 50-100 mm

8,00 kos

7. Montaža podzemnega hidranta Ø80
2,00 kos

8. Izdelava in montaža hidrantnih tablic na 
drog

2,00 kos

9. Funkcionalni preizkus montiranih 
hidrantov s sestavo komisijskega 
zapisnika

2,00 kos

10. Izolacijski premaz fazonov in armatur v 
jašku. Obračun po kosu, vsebuje material 
in delo.

40,00 kos

11. Rezanje obstoječih azbestnocementnih 
cevi

2,00 kos

12. Razvijanje, ravnanje in polaganje v jarek 
ter montaža cevi PE d32mm, 12,5bar z 
montažo na vodovodni priključek

180,00 m

13. Izdelava vodovodnega priključka z 
navrtanjem cevi NL DN 100mm in 
montaža vodomera NL DN 15mm ter 
tlačnim preiskusom in izpiranjem.

9,00 m

14. Izvedba priključitve na obstoječi vodovod.
2,00 kos

15. Nadzor s strani upravljavca vodovodnega 
sistema (7%od montažnih del)

SKUPAJ MONTAŽNA DELA
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VODOVOD

VODOVODNI MATERIAL

a. CEVI

Cevi iz nodularne litine po standardu SIST 
EN 545 2010. Spajanje cevi na oglavek z 
gumi tesnilom, dolžina cevi L=6,0 m, 

NL DN 100
228,00 m

Polietilenske cevi za vodo SIST EN 12201 
PE80d32mm PN 12,5bar.

185,00 m

b. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE - EKSPRES SPOJ

T Ø100/100mm
3,00 kos

T  Ø100/80mm
1,00 kos

FF Ø100mm, L=2000mm
1,00 kos

FF Ø100mm L=1000mm
3,00 kos

FF Ø100mmL=500mm
1,00 kos

FF Ø100mm L=250mm
1,00 kos

Q Ø100mm, α=90⁰
1,00 kos

FFK Ø100mm
α=45⁰

3,00 kos
α=22,5⁰

1,00 kos

N Ø80mm
3,00 kos

FFR Ø100/80mm
1,00 kos

FFR Ø100/50mm
1,00 kos

MMA DN 100/80mm
1,00 kos

MMK DN 100mm
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VODOVOD

α=90⁰
2,00 kos

α=45⁰
2,00 kos

α=22,5⁰
6,00 kos

α=11,25⁰
2,00 kos

F
DN 100mm

3,00 kos

KRATKA CEV
DN 100mm

13,00 kos

c. ARMATURE

EV ZASUN Ø50mm
1,00 kos

EV ZASUN Ø100mm
7,00 kos

Podzemni hidrant DN 80
2,00 kos

Avtomatski zračnik Ø50mm
1,00 kos

Avtomatski zračnik Ø1¨
1,00 kos

Vgradna garnitura (zasuni)
7,00 kos

d. TESNILNI IN SPOJNI MATERIAL

Tesnilni in spojni material za prirobnične 
spoje
Ø100mm
Ø80mm
Ø500mm

EKSPRES Vi spoji DN 100mm
kpl 1,00

e. VODOVODNI PRIKLJUČKI Ø1¨

Navrtni kos DN 100mm
1,00 kos

Streme DN 100mm
1,00 kos

Koleno vrtljivo Ø1¨
1,00 kos

Vgradna garnitura
1,00 kos
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VODOVOD

Dvovijačniki Ø1¨
6,00 kos

Koleno pocinkano Ø1¨
6,00 kos

Okrogla ustna kapa
1,00 kos

Cev pocinkana Ø1¨
2,00 kos

Kroglični plombirani ventil težke izvedbe
2,00 kos

Redukcija poc. DN25/15mm 
2,00 kos

Privijalo (Holander) kratki Ø1¨
1,00 kos

Vodomer DN15mm (po izbiri RVK)
1,00 kos

Privijalo (Holander) dolgi Ø1¨
1,00 kos

Zasun kroglični z loputo in izpustom Ø1¨
1,00 kos

Vodovodni priključki
9,00 kpl

Okrogla cestna kapa
6,00 kos

Ovalna cestna kapa
2,00 kos

Fischer spojka Ø80mm
2,00 kos

SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:

R E K A P I T U L A C I J A 

1. PREDDELA

2. ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA 

3. MONTAŽNA DELA

4. VODOVODNI MATERIAL

SKUPAJ :
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B. VERTIKALNI JAŠEK

Opis dela Količina e.m. Cena za enoto Znesek
ZEMELJSKA DELA

1. Strojni izkop gradbene jame v terenu III. in IV. 
ktg., z raspiranjem.

44,50 m3

2. Nakladanje in odvoz izkopanega materiala na 
deponijo. Obračun po m3 v raščenem stanju.

44,50 m3

3. Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 3cm. 
Planirano dno je potrebno uvaljati ne glede na 
kategorijo izkopa.

8,40 m2

4. Črpanje vode iz gradbene jame. Črpanje po 
potrebi s črpalko zmogljivosti do 10l/sek

3,00 ur

5. Dobava in vgraditev tampona pod talno plošco 
objekta (d=15cm) komprimiranega do 
potrebne zbitosti. Obračun po m3 vgrajenega 
materiala vsebuje vse komplet.

1,25 m3

6. Dobava in zasip okoli čistilnega jaška z 
drobljencem 0/32 mm s komprimiranjem v 
slojih po 0,30 m do planuma zgornjega ustroja 
Ev2 80 Mpa

24,50 m3

Skupaj ZEMELJSKA DELA

BETONSKA DELA
1. Vgrajevanje podložnega betona C 8/10 

preseka O,10-0,20 m3/m2-m". Obračun po m3 
vsebuje vse komplet; napravo betona, 
vgrajevanje, pomožna dela in prenose.

0,65 m3

2. Vgrajevanje betona C 25/30 preseka 0,10/20-
m3/m2-m" v vidne in vodonepropustne 
armirane konstrukcije. Obračun po m3 
vsebuje vse komplet; napravo betona 
vgrajevanje, pomožna dela in prenose.

6,00 m3

3. Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na 
gradbišče, polaganje in rezanje srednje 
komplicirane armature. Obračun po kg 
vsebuje sve komplet                                     
RA 40/50, MA 50/60        

621,00 kg



Skupaj BETONSKA DELA

ZIDARSKA DELA
1. Hidroizolacija talne plošče; 1xpr. IBITOLA, 1x 

IZOTEKT V4 s predhodno izdelavo dem. 
prevleke deb 1,0 cm v C. M. 1:4 fino zaribane 
površine izdelane neposredno po betoniranju 
podlage (močenje 3 dni po 3x dvevno) in 
zaščita HI z cem. glazuro (C.M.1:4) d=3cm . 
Obračun po m2 vsebuje vse komplet z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.

2,50 m2

2. Cementna prevleka talne plošče jaška; C.M. 
1:3 fino zalikane površine. Vse komplet, deb. 
Cca. Do 2-3 cm po naklonu iz projekta.

2,50 m2

3. Hidroizolacija krovne plošče; 2x IZOTEKT V 4 
in 2x hladnim premazom IBITOLA cele 
površine s predhodno napravo fine cem. 
Prevleke, fino zaribane površine v cementni 
malti 1:3 (d=1cm) in zaščita HI z cem. 
Estrihom d= 3,0 cm. Obračun po m2 vsebuje 
vse komplet; priprava,naprava in zaščita HI z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi

2,50 m2

4. Hidroizolacija zidov; 1x hladnim premazom 
IBITOLA, 1x IZOTEKT V 4 (velja za vidne 
konstrukcije: Vod+Arm. Cel.) ter primerna 
zaščita HI (tip zaščite HI določi nadzor - AC 
oz. ZIP plošče). Obračun po m2vsebuje vse 
komplet; priprava, naprava in zaščita HI z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi.

25,00 m2

5. Vgrajevanje fazonskih kosov v betonske stene
jaška 2,00 kos

6. Dobava in vgrajevanje pokrova NL
900/800mm-diagonalno odpiranje 1,00 kos

7. Izdelava, dobava in montaža lestev iz 
nerjavnega jekla iz cevi Ø5/4˝ in prečk 
Ø18mm na razdalji 30cm, lestve na 4 mestih 
privite na pripravljene zidove z možnostjo 
demontaže 1,00 kos

8. Čiščenje prostora, izdelkov delovnih priprav 
med delom in po končanem delu. Obračun po 
m2 vsebuje vse komplet.

2,50 m2

SKUPAJ ZIDARSKA DELA



TESARSKA DELA
1. Opaž talne plošče s prenosom materiala do 

mesta vgraditve, razopažanjem, čiščenjem 
lesa in vsemi pomožnimi deli. Obračun po m1 
vsebuje vse komplet.

7,60 m

2. Dvostranski opaž ravnih sten s prenosom 
materiala do mesta vgraditve, razopažanjem, 
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli 
(neometane gladke konstrukcije). Obračun po 
m2 vsebuje vse komplet

24,50 m2

3. Opaž ravne plošče (podporami do 2,0-3,0 m ) 
s prenosom materiala do mesta vgraditve, 
razopažanjem, čiščenjem lesa in vsemi 
pomožnimi deli (neometane gladke 
konstrukcije). Obračun po m2 vsebuje vse 
komplet

2,50 m2

4. Dvostranski opaž sten vstopne odprtine s 
prenosom materiala do mesta 
vgraditve,razopažanjem, čiščenjem lesa in 
vsemi pomožnimi deli (neometane gladke 
konstrukcije). Obračun po m2 vsebuje vse 
komplet

2,80 m2

SKUPAJ TESARSKA DELA
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