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A. VODOVOD

EUR/kom EUR
|. PREDDELA IN ZAKLJUCNA DELA

1. Zakoli¢ba osi trase in zavarovanje visin

30,00 kos
2. Postavljanje gradbenih profilov

33,00 kos

SKUPAJ PREDDELA

Il. ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA

1. Strojni in ro¢ni izkop zemeljskega jarka
Sirine do 1,0 m, globine do 2,0 m v terenu
Il ktg in IV ktg
328,00 m3
2. Planiranje dna zemeljskega jarka
231,00 m2
3. Dobava in izdelava posteljice iz peska 0/4
mm debeline 0,15 m
32,70 m3
4. Dobava in zasip cevovoda s peS¢enim

materialom 0/4mm v debelini 0,20 m nad
temenom cevi
80,50 m3

5. Zasip z drobljencem 0/32 mm v slojih po
0,30 m s komprimiranjem do zbitosti
Ev2=80 Mpa na planumu spodnjega
ustroja
110,00 m3

6. Odvoz viska materila iz izkopa na deponijo
do 5 km s placilom takse
328,00 m3

7. Izdelava sidrnih blokov na lomih cevovoda
iz betona C20/25, skupaj z dobavo in
vgrajevanjem betona ter izdelava opaza.

4,00 m3
8. Dobava in vgradnja medeninastega
smernika na horizontalnem lomu
vodovoda
9,00 kos
9. Obzidava jaskov za zasune, hidrante z NF

opeko v cementni malti 1:3, vklju¢no z
vsem potrebnim materialom
12,00 kos
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10.  Obzidava cestnih kap za hidrante in
zasune z namestitvijo vgradne garniture
vkljuéno z vsem potrebnim materialom
12,00 kos

11.  Dobava in izdelava lesenega prehoda za
pesce preko zemeljskega jarka
2,00 kos

12.  Vgradnja drogov za oznacbo hidrantov
2,00 kos

13. Dobava in izdelava kriZzanja vodovodne
cevi NL DN 100mm s kanali. Krizanje se
izvede v zaScitni cevi PVC DN300mm, ki
se polno obbetonira z AB oklepom iz
cementnega betona C25/30
4,00 kos

14.  Dobava in izdelava vodovodnega jaska -
avtomatski zracnik. Dobava in izdelava
revizijskega jaska iz prefabriciranih
betonskih elementov BC fi 80 cm na
betonskem temelju iz vodotesnega betona
C25/30. Dobava in montaza kanalskega
pokrova in okvirja z zaklepom LTZ DN 600
C250 mm SIST EN 124 z diagonalnim
odpiranjem

1,00 kos

15. Dobava in izdelava zas¢itne cevi za
vodovodni prikljuéek cev PE 75mm - 4bar.

180,00 m
16.  Dobava in izdelava vodomernega jaska tip

RVK.
9,00 kos

SKUPAJ ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA:

Il. MONTAZNA DELA

1. Razvoz in raznos fazonskih kosov,
armatur in cevi od deponije do izkopanega
jarka, raznos ob izkopanem jarku,
spusc&anje istih v jarek ter poravnavanje v
horizontalni in vertikalni smeri

teZze do 100 kg
123,00 kos

2. Rezanje cevi

DN 100mm
10,00 kos
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Montaza duktil cevi na oglavek z gumi
tesnilom

DN 100 mm

38,00
Montaza fazonskih kosov na oglavek
DN 100 mm

40,00
Montaza fazonskih kosov na prirobnico v
jarku
DN 50-100 mm

40,00

Montaza armatur na prirobnico v jarku
DN 50-100 mm
8,00

Montaza podzemnega hidranta @80
2,00

Izdelava in montaza hidrantnih tablic na
drog

2,00
Funkcionalni preizkus montiranih
hidrantov s sestavo komisijskega
zapisnika

2,00

Izolacijski premaz fazonov in armatur v
jasku. Obra&un po kosu, vsebuje material
in delo.

40,00

Rezanje obstojec€ih azbestnocementnih
cevi
2,00

Razvijanje, ravnanje in polaganje v jarek
ter montaza cevi PE d32mm, 12,5bar z
montaZo na vodovodni prikljuéek

180,00

Izdelava vodovodnega priklju¢ka z
navrtanjem cevi NL DN 100mm in
montaZza vodomera NL DN 15mm ter
tlaCnim preiskusom in izpiranjem.

9,00

Izvedba priklju€itve na obstojec¢i vodovod.
2,00

Nadzor s strani upravljavca vodovodnega
sistema (7%od montaznih del)

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

SKUPAJ MONTAZNA DELA
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VODOVODNI MATERIAL
a. CEVI

Cevi iz nodularne litine po standardu SIST
EN 545 2010. Spajanje cevi na oglavek z
gumi tesnilom, dolZina cevi L=6,0 m,

NL DN 100
22800 m

Polietilenske cevi za vodo SIST EN 12201
PE80d32mm PN 12,5bar.

185,00 m

b. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE - EKSPRES SPOJ

T @100/100mm

3,00 kos
T @100/80mm

1,00 kos
FF @100mm, L=2000mm

1,00 kos
FF @100mm L=1000mm

3,00 kos
FF @100mmL=500mm

1,00 kos
FF @100mm L=250mm

1,00 kos
Q @100mm, a=90°

1,00 kos
FFK @100mm

a=45°
3,00 kos
a=22,5°

1,00 kos
N @80mm

3,00 kos
FFR @100/80mm

1,00 kos
FFR @100/50mm

1,00 kos
MMA DN 100/80mm

1,00 kos

MMK DN 100mm
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a=90°

2,00 kos
a=45°

2,00 kos
a=22,5°

6,00 kos
a=11,25°

2,00 kos
F
DN 100mm

3,00 kos
KRATKA CEV
DN 100mm

13,00 kos

ARMATURE
EV ZASUN @50mm

1,00 kos
EV ZASUN @100mm

7,00 kos
Podzemni hidrant DN 80

2,00 kos
Avtomatski zracnik @50mm

1,00 kos
Avtomatski zraénik @1

1,00 kos
Vgradna garnitura (zasuni)

7,00 kos

TESNILNI IN SPOJNI MATERIAL

Tesnilni in spojni material za prirobni¢ne

spoje
J3100mm
J80mm
J@500mm
EKSPRES Vi spoji DN 100mm
kpl 1,00

VODOVODNI PRIKLJUCKI @1"
Navrtni kos DN 100mm

1,00 kos
Streme DN 100mm

1,00 kos
Koleno vrtljivo @1~

1,00 kos
Vgradna garnitura

1,00 kos
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Dvovijaéniki @1"

6,00 kos
Koleno pocinkano @1~

6,00 kos
Okrogla ustna kapa

1,00 kos
Cev pocinkana @1°

2,00 kos
Krogliéni plombirani ventil tezke izvedbe

2,00 kos
Redukcija poc. DN25/15mm

2,00 kos
Privijalo (Holander) kratki @1~

1,00 kos
Vodomer DN15mm (po izbiri RVK)

1,00 kos
Privijalo (Holander) dolgi @1~

1,00 kos
Zasun krogli¢ni z loputo in izpustom &1~

1,00 kos
Vodovodni prikljucki

9,00 kpl
Okrogla cestna kapa

6,00 kos
Ovalna cestna kapa

2,00 kos
Fischer spojka @80mm

2,00 kos

SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:

REKAPITULACIJA

1. PREDDELA

2. ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
3. MONTAZNA DELA

4. VODOVODNI MATERIAL

SKUPAJ :
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B. VERTIKALNI JASEK

Opis dela Kolicina e.m. Cena za enoto

ZEMELJSKA DELA
. Strojni izkop gradbene jame v terenu lll. in V.
ktg., z raspiranjem.
44,50

. Nakladanje in odvoz izkopanega materiala na
deponijo. Obradun po m3 v ras€enem stanju.

44,50

. Planiranje dna izkopa s to¢nostjo +- 3cm.
Planirano dno je potrebno uvaljati ne glede na
kategorijo izkopa.

8,40

. Crpanje vode iz gradbene jame. Crpanje po
potrebi s €rpalko zmogljivosti do 10l/sek
3,00

. Dobava in vgraditev tampona pod talno plosco
objekta (d=15cm) komprimiranega do
potrebne zbitosti. Obracun po m3 vgrajenega
materiala vsebuje vse komplet.
1,25

. Dobava in zasip okoli Cistilnega jaska z
drobljencem 0/32 mm s komprimiranjem v
slojih po 0,30 m do planuma zgornjega ustroja
Ev2 80 Mpa
24,50

m3

m3

m2

ur

m3

m3

Znesek

Skupaj ZEMELJSKA DELA

BETONSKA DELA
. Vgrajevanje podloznega betona C 8/10
preseka O,10-0,20 m3/m2-m". Obraun po m3
vsebuje vse komplet; napravo betona,
vgrajevanje, pomozna dela in prenose.
0,65

. Vgrajevanje betona C 25/30 preseka 0,10/20-
m3/m2-m" v vidne in vodonepropustne
armirane konstrukcije. Obraun po m3
vsebuje vse komplet; napravo betona
vgrajevanje, pomozna dela in prenose.

6,00

. Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na
gradbiSce, polaganje in rezanje srednje
komplicirane armature. Obracun po kg
vsebuje sve komplet
RA 40/50, MA 50/60
621,00

m3

m3



5.

Skupaj BETONSKA DELA

ZIDARSKA DELA

. Hidroizolacija talne plosC€e; 1xpr. IBITOLA, 1x

IZOTEKT V4 s predhodno izdelavo dem.
previeke deb 1,0 cm v C. M. 1:4 fino zaribane
povrsine izdelane neposredno po betoniranju
podlage (moc&enje 3 dni po 3x dvevno) in
zascita HI z cem. glazuro (C.M.1:4) d=3cm .
Obra&un po m2 vsebuje vse komplet z vsemi
pomoznimi deli in prenosi.
2,50

. Cementna prevleka talne plos¢e jaska; C.M.

1:3 fino zalikane povrSine. Vse komplet, deb.
Cca. Do 2-3 cm po naklonu iz projekta.

2,50

. Hidroizolacija krovne plosc¢e; 2x IZOTEKT V 4

in 2x hladnim premazom IBITOLA cele
povrsine s predhodno napravo fine cem.
Prevleke, fino zaribane povrsine v cementni
malti 1:3 (d=1cm) in zas¢ita HI z cem.
Estrihom d= 3,0 cm. Obradun po m2 vsebuje
vse komplet; priprava,naprava in zas¢ita Hl z
vsemi pomoznimi deli in prenosi

2,50

. Hidroizolacija zidov; 1x hladnim premazom

IBITOLA, 1x IZOTEKT V 4 (velja za vidne
konstrukcije: Vod+Arm. Cel.) ter primerna
zascita HI (tip zas¢ite HI dolo¢i nadzor - AC
0z. ZIP plosce). Obracun po m2vsebuje vse
komplet; priprava, naprava in zasc¢ita Hl z
vsemi pomoznimi deli in prenosi.
25,00

Vgrajevanje fazonskih kosov v betonske stene
jaska 2,00

. Dobava in vgrajevanje pokrova NL

900/800mm-diagonalno odpiranje 1,00

. lzdelava, dobava in montaza lestev iz

nerjavnega jekla iz cevi @5/4” in preck

@18mm na razdalji 30cm, lestve na 4 mestih

privite na pripravljene zidove z moznostjo

demontaze 1,00

. Ci&&enje prostora, izdelkov delovnih priprav

med delom in po kon¢anem delu. Obradun po
m2 vsebuje vse komplet.
2,50

m2

m2

m2

m2

kos

kos

kos

m2

SKUPAJ ZIDARSKA DELA




TESARSKA DELA

. Opaz talne plos&e s prenosom materiala do
mesta vgraditve, razopazanjem, CiS€enjem
lesa in vsemi pomoznimi deli. Obradun po m1
vsebuje vse komplet.

7,60 m

. Dvostranski opaz ravnih sten s prenosom
materiala do mesta vgraditve, razopazanjem,
¢is€enjem lesa in vsemi pomoznimi deli
(neometane gladke konstrukcije). Obracun po
m2 vsebuje vse komplet

24,50 m2

. Opaz ravne plos¢e (podporami do 2,0-3,0 m )
s prenosom materiala do mesta vgraditve,
razopazanjem, €idCenjem lesa in vsemi
pomoznimi deli (neometane gladke
konstrukcije). Obraun po m2 vsebuje vse
komplet

2,50 m2

. Dvostranski opaz sten vstopne odprtine s
prenosom materiala do mesta
vgraditve,razopazanjem, €iS€enjem lesa in
vsemi pomoznimi deli (neometane gladke
konstrukcije). Obraun po m2 vsebuje vse
komplet
2,80 m2

SKUPAJ TESARSKA DELA

REKAPITULACIJA

1. ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA

2. BETONSKA DELA

3. ZIDARSKA DELA

4. TESARSA DELA

SKUPAJ :



