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JAVNA METEORNA KANALIZACIJA

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase
mk1 m 274
mk1-1 m 166
mk1-11 m 18
mk12 m 12
mk1-13 m 41
mk2 m 90
mk3 m 155
mk211 m 50
odvod m 165

971

2 Postavljavljanje gradbenih profilov 
na mestih, kjer se trasa smerno ali 
višinsko spremeni
mk1 kos 24
mk1-1 kos 9
mk1-11 kos 2
mk12 kos 2
mk1-13 kos 2
mk2 kos 10
mk3 kos 17
mk211 kos 4
odvod kos 8
skupaj 78

3 Ročni izkop sond ob instalacijah 
vodovod, telefon, elektrika… m3
mk1 m3 5
mk1-1 m3 3
mk1-11 m3 3
mk12 m3 3
mk1-13 m3 3
mk2 m3 5
mk3 m3 5
mk211 m3 3
odvod m3 3
skupaj m3 33

4 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko 
televizijo z obsipom inštalacije s 
peskom in postavitvijo signalnega 
traku.
mk1 m 6
mk1-1 m 3
mk1-11 m 11
mk12 m 3



mk1-13 m 3
mk2 m 3
mk3 m 6
mk211 m 3
odvod m 3
skupaj m 41

5 Izvedba križanja kanalizacije z 
vodovodom  na način, da se 
vodovodne cevi obloži v dve 
polovici PVC kanalizacijske cevi 
primernega premera, vodovodno 
cev pa obsipa s peskom tako, da 
leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 
m. V ceni so zajeti dodatni ročni 
izkopi in čiščenja ter vsa ostala 
pomožna dela.
mk1 kos 4
mk1-1 kos 1
mk1-11 kos 1
mk12 kos 1
mk1-13 kos 1
mk2 kos 1
mk3 kos 4
mk211 kos 1
odvod kos 1
skupaj kos 15

6 Izvedba izkopa kanala in za 
položitev kanalizacijskih cevi in 
izkopom za izvedbo jaškov, skupaj 
s sprotnim nakladanjem na kamion 
ter z vsemi pomožnimi deli, 
čiščenjem ceste, usmerjanjem 
prometa ter izdelavo vseh 
prehodov . Izkop na območju 
drugih infrastrukturnih naprav se 
mora izvajati pod nadzorom 
upravljalcev teh naprav. Obračun 
po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. Skupaj 
s potrebnim črpanjem vode iz 
kanala. Skupna količina izkopa              
(m3)

III. kat.
mk1 m3 110
mk1-1 m3 66
mk1-11 m3 7
mk12 m3 5
mk1-13 m3 16



mk2 m3 36
mk3 m3 62
mk211 m3 20
odvod m3 66
IV.kat
mk1 m3 110
mk1-1 m3 66
mk1-11 m3 7
mk12 m3 5
mk1-13 m3 16
mk2 m3 36
mk3 m3 62
mk4 m3 20
odvod m3 66
V.kat
mk1 m3 329
mk1-1 m3 199
mk1-11 m3 22
mk12 m3 14
mk1-13 m3 49
mk2 m3 108
mk3 m3 186
mk4 m3 60
odvod m3 198

7 Izdelava in razpiranje 
dvostranskega opaža za jarke - po 
navodilih in potrditvi nadzornega 
organa. V ceni so zajeta tudi vsa 
dodatna in zaščitna dela. ( 50% 
dolžine kanala).

mk1 m2 27
mk1-1 m2 17
mk1-11 m2 2
mk12 m2 1
mk1-13 m2 4
mk2 m2 9
mk3 m2 16
mk211 m2 5
odvod m2 17

8 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 
cm
mk1 m2 219
mk1-1 m2 133
mk1-11 m2 14
mk12 m2 10
mk1-13 m2 33
mk2 m2 72



mk3 m2 124
mk4 m2 40
odvod m2 132

9 Armiranje betonske obloge na 
odsekih , kjer je teme cevi manj kot 
1,00m pod gornjo koto asfalta z 
armaturno mrežo R 368
mk1 kg 411
mk1-1 kg 249
mk1-11 kg 27
mk12 kg 18
mk1-13 kg 62
mk2 kg 135
mk3 kg 233
mk211 kg 75
odvod kg 248

10 Izvedba podložnega betona v 
debelini minimalno 10 cm , 
obbetoniranje cevi min 10 iznad 
temena.
mk1 m3 14
mk1-1 m3 8
mk1-11 m3 1
mk12 m3 1
mk1-13 m3 2
mk2 m3 5
mk3 m3 8
mk211 m3 3
odvod m3 8

11 Izvedba peščene posteljice v 
debelini minimalno 10 cm , obsip 
cevi min 15 iznad temena.Pesek 0-
4mm
mk1 m3 55
mk1-1 m3 33
mk1-11 m3 4
mk12 m3 2
mk1-13 m3 8
mk2 m3 18
mk3 m3 31
mk211 m3 10
odvod m3 33



12 Polaganje kanalizacijskih cevi iz 
trdega PVC SN4, vključno s 
spojnimi elementi in dobavo ter 
priključitvijo na jaške. V ceni so 
zajeta tudi vsa ostala potrebna 
pomožna dela ter čiščenje in 
izpiranje kanala. Cevi Φ 200
mk1 m1 35
mk1-1 m1 35
mk1-11 m1 0
mk12 m1 0
mk1-13 m1 10
mk2 m1 20
mk3 m1 20
mk211 m1 10
odvod m1 0

Polaganje kanalizacijskih cevi iz 
trdega PVC SN4, vključno s 
spojnimi elementi in dobavo ter 
priključitvijo na jaške. V ceni so 
zajeta tudi vsa ostala potrebna 
pomožna dela ter čiščenje in 
izpiranje kanala. Cevi Φ 250
mk1 m1 58
mk1-1 m1 0
mk1-11 m1 0
mk12 m1 12
mk1-13 m1 31
mk2 m1 0
mk3 m1 30
mk4 m1 40
odvod m1

Polaganje kanalizacijskih cevi iz 
trdega PVC SN4, vključno s 
spojnimi elementi in dobavo ter 
priključitvijo na jaške. V ceni so 
zajeta tudi vsa ostala potrebna 
pomožna dela ter čiščenje in 
izpiranje kanala. Cevi Φ 300
mk1 m1 136
mk1-1 m1 131
mk1-11 m1 18
mk12 m1 0
mk1-13 m1 0
mk2 m1 64
mk3 m1 64
mk211 m1 0
odvod m1 0



Polaganje kanalizacijskih cevi iz 
trdega PVC SN4, vključno s 
spojnimi elementi in dobavo ter 
priključitvijo na jaške. V ceni so 
zajeta tudi vsa ostala potrebna 
pomožna dela ter čiščenje in 
izpiranje kanala. Cevi Φ 400
mk1 m1 44
mk1-1 m1 0
mk1-11 m1 0
mk12 m1 0
mk1-13 m1 0
mk2 m1 0
mk3 m1 37
mk211 m1 0
odvod m1 81

13 Dobava in izdelava jaška meteorne 
kanalizacije - tipski pvc jaški na 
podložnem betonu, namestitvijo in 
obsipom s peščenim materialom ter 
zasipom z izbranim izkopnim 
materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 
cm, izdelavo AB  venca z ležiščem 
za pokrov ter zatesnitvijo z 
dvokoponentnim kitom. V ceni so 
zajeta vsa potrebna pomožna in 
zaščitna dela. Skupaj z LTŽ 
pokrovom fi 600 400 kN. Jašek fi 
60 cm

mk1 kos 14
mk1-1 kos 7
mk1-11 kos 0
mk12 kos 2
mk1-13 kos 2
mk2 kos 9
mk3 kos 11
mk211 kos 1
odvod kos 0



Dobava in izdelava jaška meteorne 
kanalizacije - tipski pvc jaški na 
podložnem betonu, namestitvijo in 
obsipom s peščenim materialom ter 
zasipom z izbranim izkopnim 
materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 
cm, izdelavo AB  venca z ležiščem 
za pokrov ter zatesnitvijo z 
dvokoponentnim kitom. V ceni so 
zajeta vsa potrebna pomožna in 
zaščitna dela. Skupaj z LTŽ 
pokrovom fi 600 400 kN. Jašek fi 
80 cm

mk1 kos 5
mk1-1 kos 0
mk1-11 kos 2
mk12 kos 0
mk1-13 kos 0
mk2 kos 3
mk3 kos 2
mk211 kos 1
odvod kos 6

Dobava in izdelava jaška 
umirjevalnega meteorne 
kanalizacije - tipski pvc jaški na 
podložnem betonu, namestitvijo in 
obsipom s peščenim materialom ter 
zasipom z izbranim izkopnim 
materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 
cm, izdelavo AB  venca z ležiščem 
za pokrov ter zatesnitvijo z 
dvokoponentnim kitom. V ceni so 
zajeta vsa potrebna pomožna in 
zaščitna dela. Skupaj z LTŽ 
pokrovom fi 600 400 kN. Jašek fi 
100 cm

mk1 kos 3
mk1-1 kos 1
mk1-11 kos 0
mk12 kos 0
mk1-13 kos 0
mk2 kos 3
mk3 kos 4
mk211 kos 1
odvod kos 2



14 Izvedba cestnih požiralnikov. Jašek 
Φ 500 z usedalnikom globine 
05,0m. Litoželezna rešetka 
40x40cm 400 kN
mk1 kos 7
mk1-1 kos 7
mk1-11 kos 0
mk12 kos 0
mk1-13 kos 2
mk2 kos 4
mk3 kos 4
mk211 kos 2
odvod kos 0

15 Dobava in vgradnja cestnih rešetk 
LTŽ nosilnosti 400 kN širine 40cm. 
Skupaj z kanaleto iz ojačanega 
poliestra, položeno na podložni 
beton in obbetonirano.

mk1 m 4
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk2
mk3 m 3
mk211
odvod

16 Izdelava propustov Φ 300. 
Postavitev cevi na betonsko 
posteljico debeline 13 cm, 
obbetoniranje, armiranje z 
armaturno mrežo
mk1 m 17
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk2
mk3
mk211 m 8
odvod

17 Izvedba vtokov ali iztokov 
obstoječih odprtih jarkov v 
meteorno kanalizacijo. Tipska 
betonska vtočna glava Φ 300, z 
zavarovanjem dna in brežin s 
kamnom v betonu



mk1 kos 4
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk2
mk3
mk211 kos 2
odvod kos 1

18 Zasip kanala, pod prometnimi 
površinami, z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh 
po 30 cm, s sprotno komprimacijo 
do zahtevane zbitosti. Zaključna 
plast mora dosegati modul 
stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajeta vsa pomožna dela in meritve 
zbitosti s togo krožno ploščo. 
Upoštevano 90 % zasipa

mk1 m3 432
mk1-1 m3 261
mk1-11 m3 28
mk12 m3 19
mk1-13 m3 65
mk2 m3 142
mk3 m3 244
mk211 m3 79
odvod m3 260

19 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh 
po 30 cm s sprotno komprimacijo. 
Odločitev o ustreznosti poda 
nadzor. Upoštevano 10% zasipa

mk1 m3 48
mk1-1 m3 29
mk1-11 m3 3
mk12 m3 2
mk1-13 m3 7
mk2 m3 16
mk3 m3 27
mk211 m3 9
odvod m3 29



1 Dobava in vgradnja lovilcev olja po 
EN858 - tipski lovilci z bypassom

kanal mk1 - kap.čišč. 35l/sek, preliv 
315 l/sek kos 1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
kanal mk2 - kap.čišč. 30l/sek, preliv 
270 l/sek kos 1
kanal mk3-kap.čišč. 10l/sek, preliv 
90 l/sek kos 1
mk211
odvod

2 Izdelava zaščitnega 
protierozijskega tepiha. Vgradnja 
tamponskega sloja debeline 20cm, 
sloja tolčenca 40cm in sloja kamna 
teže minimalno 5 kN

kanal mk1 m2 24
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk2 m2 20
mk3 m2 20
mk211
odvod



23 Nepredvidena dela vpisana v 
gradbeni dnevnik in potrjena s 
strani nadzornega organa.
mk1 10 %
mk1-1 10 %
mk1-11 10 %
mk12 10 %
mk1-13 10 %
mk2 10 %
mk3 10 %
mk211 10 %
odvod 10 %

skupaj
mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk2
mk3
mk211
odvod



HIŠNI PRIKLJUČKI METEORNE KANALIZACIJE

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase m 222

2 Postavljavljanje gradbenih profilov 
na mestih, kjer se trasa smerno ali 
višinsko spremeni kos 20

3 Rušenje in obnova obstoječega 
tlaka po končanih zemeljskih delih
skupaj m2 666
asfalt m2 133
betonski tlakovci m2 200
makadam m2 266
zelenice m2 67

m3 300

3 Izvedba izkopa kanalov globine do 
1,00m. Skupna količina izkopov

m3 178
III. kat.
m3 20 % 36
IV.kat.
m3 20 % 36
V.kat.
m3 60 % 107

4 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 
cm m2 133

5 Armiranje betonske obloge na 
odsekih , kjer je teme cevi manj kot 
1,00m pod gornjo koto asfalta z 
armaturno mrežo R 368 kg 1.066

6 Izvedba podložnega betona v 
debelini minimalno 10 cm , 
obbetoniranje cevi min 10 iznad 
temena. m3 36

7 Izvedba peščene posteljice v 
debelini minimalno 10 cm , obsip 
cevi min 15 iznad temena.Pesek 0-
4mm m3 9



8 Polaganje kanalizacijskih cevi iz 
trdega PVC SN4, vključno s 
spojnimi elementi in dobavo ter 
priključitvijo na jaške. V ceni so 
zajeta tudi vsa ostala potrebna 
pomožna dela ter čiščenje in 
izpiranje kanala.
Φ 150 m1 222

9 Dobava in izdelava jaška meteorne 
kanalizacije - tipski pvc jaški na 
podložnem betonu, namestitvijo in 
obsipom s peščenim materialom ter 
zasipom z izbranim izkopnim 
materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih po 30 
cm, izdelavo AB  venca z ležiščem 
za pokrov ter zatesnitvijo z 
dvokoponentnim kitom. V ceni so 
zajeta vsa potrebna pomožna in 
zaščitna dela. Skupaj z LTŽ 
pokrovom fi 600 250 kN

Ø 60 cm kos 20

10 Zasip kanala, pod prometnimi 
površinami, z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 
30 cm, s sprotno komprimacijo do 
zahtevane zbitosti. Zaključna plast 
mora dosegati modul stisljivosti Ms 
=100 Mpa. V ceni so zajeta vsa 
pomožna dela in meritve zbitosti s 
togo krožno ploščo. Upoštevano 90 
% zasipa

m3 120

11 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh 
po 30 cm s sprotno komprimacijo. 
Odločitev o ustreznosti poda 
nadzor. Upoštevano 10% zasipa m3 13

12 Nepredvidena dela vpisana v 
gradbeni dnevnik in potrjena s strani 
nadzornega organa. 10 % 1

skupaj



javna fk

JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in 
zavarovanje osi trase
fkl m1         1.040,00     
fk2 m1              92,00     
fk2-2 m1              22,00     
fk2-3 m1               5,00     
fk2-4 m1              95,00     
fk2-41 m1              63,00     
fk2-5 m1              10,00     
fk2-6 m1              10,00     
fk1- m1            182,00     
fk1-1 m1              56,00     
fk1-2 m1              70,00     
fk1-21 m1              19,00     
fk1-3 m1               9,00     
fk1-4 m1            158,00     
fk1-5 m1              14,00     
fk1-6 m1              42,00     
fkt m1            128,00     
skupaj m1         2.015,00     

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali 
višinsko spremeni
fkl kos              50,00     
fk2 kos              12,00     
fk2-2 kos               5,00     
fk2-3 kos               3,00     
fk2-4 kos              15,00     
fk2-41 kos               7,00     
fk2-5 kos               2,00     
fk2-6 kos               2,00     
fk1- kos              25,00     
fk1-1 kos              12,00     
fk1-2 kos              12,00     
fk1-21 kos               2,00     
fk1-3 kos               2,00     
fk1-4 kos              15,00     
fk1-5 kos               4,00     
fk1-6 kos               4,00     
fkt kos               8,00     
skupaj kos

3 Ročni izkop sond ob instalacijah 
vodovod, telefon , elektrika
fkl kos              13,00     
fk2               4,00     
fk2-2               2,00     
fk2-3               2,00     
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javna fk

fk2-4               2,00     
fk2-41               3,00     
fk2-5                   -       
fk2-6               3,00     
fk1-               4,00     
fk1-1               2,00     
fk1-2               2,00     
fk1-21               2,00     
fk1-3               2,00     
fk1-4               4,00     
fk1-5               2,00     
fk1-6               4,00     
fkt               2,00     
skupaj

4 Zakoličba komunalnih vodov, elektro 
in telekomunikacijskih naprav, 
vodovoda…Obračun po dejanskih 
stroških.
fkl kos              13,00     
fk2               4,00     
fk2-2               2,00     
fk2-3               2,00     
fk2-4               2,00     
fk2-41               2,00     
fk2-5                   -       
fk2-6               2,00     
fk1-               4,00     
fk1-1               2,00     
fk1-2               1,00     
fk1-21               1,00     
fk1-3               1,00     
fk1-4               4,00     
fk1-5               2,00     
fk1-6               2,00     
fkt               2,00     
skupaj

5 Izvedba križanja kanalizacije s tel. 
kablom, el. kablom ali kabelsko 
televizijo z obsipom inštalacije s 
peskom in postavitvijo signalnega 
traku. V ceni so zajeta tudi vsa 
pomožna in zaščitna dela (opaži).
fkl m               8,00     
fk2               2,00     
fk2-2               1,00     
fk2-3               1,00     
fk2-4               1,00     
fk2-41               2,00     
fk2-5                   -       
fk2-6               1,00     
fk1-               2,00     
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javna fk

fk1-1               1,00     
fk1-2               1,00     
fk1-21                   -       
fk1-3               1,00     
fk1-4               2,00     
fk1-5               1,00     
fk1-6               1,00     
fkt               1,00     
skupaj

6 Izvedba križanja kanalizacije z 
vodovodom  na način, da se 
vodovodne cevi obloži v dve polovici 
PVC kanalizacijske cevi primernega 
premera, vodovodno cev pa obsipa s 
peskom tako, da leži v osi zaščitne 
cevi v dolžini 4 m. V ceni so zajeti 
dodatni ročni izkopi, opaži in čiščenja 
ter vsa ostala pomožna dela.

fkl kos               5,00     
fk2 kos               2,00     
fk2-2 kos               1,00     
fk2-3 kos               1,00     
fk2-4 kos               1,00     
fk2-41 kos               1,00     
fk2-5 kos                   -       
fk2-6 kos               1,00     
fk1- kos               2,00     
fk1-1 kos               1,00     
fk1-2 kos               1,00     
fk1-21 kos               1,00     
fk1-3 kos               1,00     
fk1-4 kos               2,00     
fk1-5 kos               1,00     
fk1-6 kos               1,00     
fkt kos               1,00     
skupaj kos

7 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s 
sprotnim nakladanjem na kamion ter 
z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem 
ceste, usmerjanjem prometa ter 
izdelavo vseh prehodov . Izkop na 
območju drugih infrastrukturnih 
naprav se mora izvajati pod 
nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. III. kat

                  -       
fkl m3         1.121,00     
fk2 m3            100,00     
fk2-2 m3              24,00     
fk2-3 m3               6,00     
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javna fk

fk2-4 m3            103,00     
fk2-41 m3              70,00     
fk2-5 m3              12,00     
fk2-6 m3              12,00     
fk1- m3            198,00     
fk1-1 m3              63,00     
fk1-2 m3              79,00     
fk1-21 m3              23,00     
fk1-3 m3              10,00     
fk1-4 m3            177,00     
fk1-5 m3              16,00     
fk1-6 m3              45,00     
fkt m3            140,00     
skupaj m3

8 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s 
sprotnim nakladanjem na kamion ter 
z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem 
ceste, usmerjanjem prometa ter 
izdelavo vseh prehodov . Izkop na 
območju drugih infrastrukturnih 
naprav se mora izvajati pod 
nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. IV. kat

fkl m3            897,00     
fk2 m3              80,00     
fk2-2 m3              19,00     
fk2-3 m3               5,00     
fk2-4 m3              82,00     
fk2-41 m3              56,00     
fk2-5 m3              10,00     
fk2-6 m3              10,00     
fk1- m3            159,00     
fk1-1 m3              51,00     
fk1-2 m3              63,00     
fk1-21 m3              17,00     
fk1-3 m3               8,00     
fk1-4 m3            142,00     
fk1-5 m3              13,00     
fk1-6 m3              36,00     
fkt m3            112,00     
skupaj m3
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9 Izvedba izkopa kanala za položitev 
kanalizacijskih cevi, skupaj s 
sprotnim nakladanjem na kamion ter 
z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem 
ceste, usmerjanjem prometa ter 
izdelavo vseh prehodov . Izkop na 
območju drugih infrastrukturnih 
naprav se mora izvajati pod 
nadzorom upravljalcev teh naprav. 
Obračun po dejansko izvršenih delih. 
Struktura izkopa ocenjena. V. kat

fkl m3            225,00     
fk2 m3              20,00     
fk2-2 m3               5,00     
fk2-3 m3               2,00     
fk2-4 m3              21,00     
fk2-41 m3              14,00     
fk2-5 m3               4,00     
fk2-6 m3               4,00     
fk1- m3              40,00     
fk1-1 m3              13,00     
fk1-2 m3              16,00     
fk1-21 m3              12,00     
fk1-3 m3               2,00     
fk1-4 m3              36,00     
fk1-5 m3               3,00     
fk1-6 m3               9,00     
fkt m3              28,00     
skupaj m3

10 Ročno planiranje dna kanala po 
projektirani niveleti s točnostjo +- 3 
cm
fkl m2         1.040,00     
fk2 m2              92,00     
fk2-2 m2              22,00     
fk2-3 m2               6,00     
fk2-4 m2              95,00     
fk2-41 m2              63,00     
fk2-5 m2              10,00     
fk2-6 m2              10,00     
fk1- m2            182,00     
fk1-1 m2              56,00     
fk1-2 m2              70,00     
fk1-21 m2              18,00     
fk1-3 m2               9,00     
fk1-4 m2            158,00     
fk1-5 m2              14,00     
fk1-6 m2              42,00     
fkt m2              77,00     
skupaj m2
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11 Dobava na mesto vgradnje in 
vgrajevanje podložne plasti iz 
cementnega betona C12/15;XC2, 
min. debeline sloja 10 cm. V ceni so 
zajeti vsa dodatna in zaščitna dela.

fkl m3            104,00     
fk2 m3              10,00     
fk2-2 m3               3,00     
fk2-3 m3               1,00     
fk2-4 m3              10,00     
fk2-41 m3               7,00     
fk2-5 m3               1,00     
fk2-6 m3               1,00     
fk1- m3              18,00     
fk1-1 m3               6,00     
fk1-2 m3               8,00     
fk1-21 m3               2,00     
fk1-3 m3               1,00     
fk1-4 m3              16,00     
fk1-5 m3               2,00     
fk1-6 m3               4,00     
fkt m3              12,00     
skupaj m3

12 Dobava na mesto vgradnje in 
vgrajevanje obložne plasti iz 
cementnega betona C20/25;XC2, 
min. debeline sloja je 10 cm iznad 
temena cevi. V ceni so zajeti vsa 
dodatna in zaščitna dela.
fkl m3            340,00     
fk2 m3              30,00     
fk2-2 m3               7,00     
fk2-3 m3               2,00     
fk2-4 m3              32,00     
fk2-41 m3              21,00     
fk2-5 m3               3,00     
fk2-6 m3               3,00     
fk1- m3              61,00     
fk1-1 m3              18,00     
fk1-2 m3              24,00     
fk1-21 m3               7,00     
fk1-3 m3               3,00     
fk1-4 m3              54,00     
fk1-5 m3               5,00     
fk1-6 m3              14,00     
fkt m3              43,00     
skupaj m3
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13 Dobava na mesto vgradnje in 
polaganje kanalizacijskih cevi iz 
ojačanega poliestra SN 10, 
notranjega premera 200 mm, 
vključno s spojnimi elementi ter 
priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti 
položene skladno s EN1610. V ceni 
je zajet pregled kanalizacije s 
fotorobotom, izvedba tlačnega 
preizkusa vodotesnosti kanalizacije 
in jaškov, vsa dodatna in zaščitna 
dela ter čiščenje in izpiranje kanala.

fkl m1         1.040,00     
fk2 m1              92,00     
fk2-2 m1              22,00     
fk2-3 m1               6,00     
fk2-4 m1              95,00     
fk2-41 m1              63,00     
fk2-5 m1              10,00     
fk2-6 m1              10,00     
fk1- m1            182,00     
fk1-1 m1              56,00     
fk1-2 m1              70,00     
fk1-21 m1              19,00     
fk1-3 m1               9,00     
fk1-4 m1            158,00     
fk1-5 m1              14,00     
fk1-6 m1              42,00     
fkt m1               7,00     
skupaj m1

14 Dobava na mesto vgradnje in 
polaganje tlačnih kanalizacijskih cevi 
iz PEHD 10 bar notranjega premera 
min 100 mm, vključno s spojnimi 
elementi ter priključitvijo na jaške. 
Cevi morajo biti položene skladno s 
EN1610. V ceni je zajet tlačni 
preizkus vodotesnosti, vsa dodatna 
in zaščitna dela ter čiščenje in 
izpiranje kanala.

fkl m1                   -       
fk2 m1                   -       
fk2-2 m1                   -       
fk2-3 m1                   -       
fk2-4 m1                   -       
fk2-41 m1                   -       
fk2-5 m1                   -       
fk2-6 m1                   -       
fk1- m1                   -       
fk1-1 m1                   -       
fk1-2 m1                   -       
fk1-21 m1                   -       
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fk1-3 m1                   -       
fk1-4 m1                   -       
fk1-5 m1                   -       
fk1-6 m1                   -       
fkt m1            121,00     
skupaj m1

15 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP 
DN 1000 mm, SN 10000 - ali 
enakovrednih cevi -,  kompletno z 
izdelavo ležišča jaška min. deb.10 
cm, MB 10, namestitvijo in obsipom 
GRP cevi s peščenim materialom ter 
zasipom z izbranim izkopnim 
materialom, oz. tamponom s sprotno 
komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu 
jaška, izdelavo AB  venca z ležiščem 
za pokrov ter zatesnitvijo z 
dvokomponentnim kitom

fkl kos               6,00     
fk2 kos                   -       
fk2-2 kos               3,00     
fk2-3 kos                   -       
fk2-4 kos                   -       
fk2-41 kos                   -       
fk2-5 kos                   -       
fk2-6 kos                   -       
fk1- kos               4,00     
fk1-1 kos               1,00     
fk1-2 kos               3,00     
fk1-21 kos                   -       
fk1-3 kos                   -       
fk1-4 kos               3,00     
fk1-5 kos               1,00     
fk1-6 kos               2,00     
fkt kos                   -       
skupaj kos

16 Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP 
DN 800 mm, SN 10000 - ali 
enakovrednih cevi -,  kompletno z 
izdelavo ležišča jaška min. deb.10 
cm, MB 10, namestitvijo in obsipom 
GRP cevi s peščenim materialom ter 
zasipom z izbranim izkopnim 
materialom, oz. tamponom s sprotno 
komprimacijo v slojih po 30 cm, 
izdelavo mulde iz poliestra v dnu 
jaška, izdelavo AB  venca z ležiščem 
za pokrov ter zatesnitvijo z 
dvokoponentnim kitom

fkl kos              37,00     
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fk2 kos               8,00     
fk2-2 kos               1,00     
fk2-3 kos               1,00     
fk2-4 kos               9,00     
fk2-41 kos               7,00     
fk2-5 kos               2,00     
fk2-6 kos               1,00     
fk1- kos              14,00     
fk1-1 kos               7,00     
fk1-2 kos               5,00     
fk1-21 kos               2,00     
fk1-3 kos               1,00     
fk1-4 kos               9,00     
fk1-5 kos               1,00     
fk1-6 kos               1,00     
fkt kos               1,00     
skupaj kos

17 Dobava in montaža kanalskega 
pokrova in okvirja z zaklepanjem in 
protihrupnim vložkom LTŽ premera 
600 mm D 400, EN 124 (art. 605 V, 
odnosno art.605 P brez odprtin) ali 
enakovreden pokrov. Skupaj z vsemi 
dodatnimi in zaščitnimi deli .

fkl kos              43,00     
fk2 kos               8,00     
fk2-2 kos               4,00     
fk2-3 kos               1,00     
fk2-4 kos               9,00     
fk2-41 kos               7,00     
fk2-5 kos               2,00     
fk2-6 kos               1,00     
fk1- kos              18,00     
fk1-1 kos               8,00     
fk1-2 kos               8,00     
fk1-21 kos               2,00     
fk1-3 kos               1,00     
fk1-4 kos              12,00     
fk1-5 kos               2,00     
fk1-6 kos               3,00     
fkt kos               1,00     
skupaj kos

18 Zasip kanala z izbranim izkopnim 
materialom vgrajevanim v plasteh po 
30 cm s sprotno komprimacijo.
fkl m3         1.136,00     
fk2 m3            102,00     
fk2-2 m3              24,00     
fk2-3 m3               6,00     
fk2-4 m3            104,00     
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fk2-41 m3              71,00     
fk2-5 m3              12,00     
fk2-6 m3              12,00     
fk1- m3            201,00     
fk1-1 m3              64,00     
fk1-2 m3              80,00     
fk1-21 m3              21,00     
fk1-3 m3               9,00     
fk1-4 m3            179,00     
fk1-5 m3              16,00     
fk1-6 m3              45,00     
fkt m3            142,00     
skupaj m3

19 Zasip kanala z enakomerno zrnatim 
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 
30 cm, s sprotno komprimacijo do 
zahtevane zbitosti. Zaključna plast 
mora dosegati modul stisljivosti Ms 
=100 Mpa. V ceni so zajeta vsa 
pomožna dela in meritve zbitosti s 
togo krožno ploščo.

fkl m3            599,00     
fk2 m3              54,00     
fk2-2 m3              13,00     
fk2-3 m3               3,00     
fk2-4 m3              55,00     
fk2-41 m3              38,00     
fk2-5 m3               6,00     
fk2-6 m3               6,00     
fk1- m3            106,00     
fk1-1 m3              34,00     
fk1-2 m3              43,00     
fk1-21 m3              13,00     
fk1-3 m3               5,00     
fk1-4 m3              95,00     
fk1-5 m3               9,00     
fk1-6 m3              24,00     
fkt m3              75,00     
skupaj m3
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1 Nepredvidena dela vpisana v 
gradbeni dnevnik in potrjena s strani 
nadzornega organa.
fkl 10 %
fk2 10 %
fk2-2 10 %
fk2-3 10 %
fk2-4 10 %
fk2-41 10 %
fk2-5 10 %
fk2-6 10 %
fk1- 10 %
fk1-1 10 %
fk1-2 10 %
fk1-21 10 %
fk1-3 10 %
fk1-4 10 %
fk1-5 10 %
fk1-6 10 %
fkt 10 %
skupaj
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SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA

fkl
fk2
fk2-2
fk2-3
fk2-4
fk2-41
fk2-5
fk2-6
fk1-
fk1-1
fk1-2
fk1-21
fk1-3
fk1-4
fk1-5
fk1-6
fkt
SKUPAJ
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ČRPALIŠČE

1 Dobava in izdelava GRP 
jaška črpališča premera 
DN1500mm globine do 
3,8m, na AB temeljni plošči, 
z inox podestom na 
predpisatni višini in lovilno 
rešetko na vtoku. V ceni je 
zajeto temeljenje, vgradnja 
jaška, rezbremenilna krovna 
plošča in ves material za 
sidranje v betonski temelj 
(sidra, bremennka ušesa, 
poliestrski trakovi, spojni 
material,...).

kos 1,00

2 Dobava 2-črpalk za fekalne 
odpadne vode moči 
Qč=2,25m3/uro na H=20m , 
(tip. ABS Piranha 55-2D ; 
P=6,4kW ali enakovredna ), 
z vodilom, podstavkom, 
napravo za monitoring 
tesnjanja oljne komore ter 
vsem materialom potrebnim 
za montažo in priklop na 
tlačni vod.

kpl 1

3 Armature in fazonski kosi - inox. V ceni je zajeta dobava in montaža.
FF DN 80 L= 3000mm kos 2
Q DN80 kos 2
T DN80/80 kos 1
FF DN 80 L=500mm kos 1
FFR DN150/80 kos 1
Spojka za PEHD DN160 kos 1
Protipovratni ventil DN 80 (krogla)kos 2
Nožasti zasun DN 80 kos 2
Spojni in tesnilni material
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4 Dobava in montaža pokrova 
in okvirja črpališča z 
zaklepanjem dimenzije 1400 
x700 mm izdelan iz rebraste 
nerjaveče pločevine, 
nosilnosti 200kg/m2.

kos 1,00

ČRPALIŠČE SKUPAJ
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PLATO ČRPALIŠČA

1 Odstranitev obstoječe vegetacije
grmovje m2 190,00 
drevesa 10-20 cm kos 5,00 

2 Odstranitev humusa v debelini 20 cm, 
deponiranje za kasnejšo rabo m3 38,00 

3 Izvedba nasipa iz zemeljskega ali 
izkopnega materiala. Vgradnja v plasteh 
po 30 cm s sprotno komprimacijo. 
Ev2=80MN/m2. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. m3 380,00 

4 Izvedba izkopa za črpališče v materialu 
III kategorije m3 64,00 

5 Izvedba zasutja črpališča po montaži 
jaška m3 56,94 

6 Izvedba tamponskega nasutja v debelini 
30cm. Tampon 0-32 mm. m3 12,00 

7 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
nosilne plasti ceste iz bitumenskega 
betona AC 22 base B 50/70 A3. Debelina 
saloja je 6 cm. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. m2 30,00 

8 Izvedba kamnite zložbe v betonu. Po 
detajlu m3 84,00 

9 Izdelava armiranobetonskega zidu. 
Temelj širine 1.20, debeline 0.40m. Stena 
debeline 0.25m, višine 0.60 do 1.50m. 
Armatura 100 kg/m3. Komplet z vsemi 
deli m 10,00 

10 Dobava in vgradnja ograje višine 2,00m 
iz plastificiranih kovinskih panelov. 
Skupaj s stebriči in temelji stebričev

m 20,00 

11 Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat dim 
2.80x2.00 m. Skupaj s ključavnico, 
nosilnimi stebri. kos 1,00 

12 Humusiranje in zatravitev zelenic m2 60,00 



13 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10 % 1,00 

SKUPAJ



Popis elektro

ELEKTROINSTALACIJE - JAKI IN ŠIBKI TOK 
S TELEMETRIJO

OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana 
dobava, usklajevanje z naročnikom in  ostalimi 
izvajalci, montaža in montažni material, 
pravtako dolbljenja in gipsanje utorov

1 Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa 
NYY-J v kabelsko kanalizacijo in sicer:
7 x 2.5 mm2 m 15
5 × 10 mm2 m 12

2 Dobava in polaganje signalnega oklopljenega 
kabla LiLCY v kabelsko kanalizacijo in sicer:

2 × 1mm m 8
4 × 0,75mm m 8

3 Dobava in vgradnja inox valjanca 25×4mm, 
položenega v rov kabelske kanalizacije:
25 × 4mm m 45

4 Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in 
povezavo kovinskih mas, položen prosto ali 
uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi

P/F-Y  6 (HO7V-U) m 10

5 Povezava kovinskih mas z vodnikom za 
izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi 
objemkami in pritrdilnim materialom

kos 6

6 Stikalni blok,  SBCRL
izdelan kot tipska večdelna omara iz inox pločevine (316) 
za zunanjo montažo na votel betonski temelj, zaščitna 
stopnja je IP 56, en del opremljen z dvojnimi vrati s tipsko 
ključavnico objekta, drugi del (PMO-RG) pa z enojnimi 
vrati in ključavnico elektrodistributerja. Del namenjen 
krmilju ima tudi notranja vrata, na katerih je nameščena 
vsa krmilno signalna oprema. Vgrajeno mora biti 
kakovostno okovje in trotočkovno zapiranje. Omaro se 
dobavi komplet s protiokvirjem za pritrditev na betonski 
temelj. Stikalni blok je sestavljen iz naslednjih omar:
    1 kom omar dimenzij  1400×1500×450mm, dvokrilna
                 in enokrilna vrata vrata
V omaro je vgrajena naslednja oprema:
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polje namenjeno razdelilniku PMO-RG (400mm)

1 kom trofazni dvotarifni števec porabe 
el.energije
3×400/230V, 0-85A, z vgrajenim omejevalniko 
2 kom varovalčni ločilnik tipa PP100/3/100A
1 kom prenapetostni odvodniki tipa Protec 2B
             3 polni

vrstne sponke, drobni, vezni in spojni material

polje namenjeno razdelilniku SBCRL - moč 
(500mm)
stikalo glavno tipa TO3, nazivnega toka 40A, za 
montažo na montažno U šino, Moeller kos 1
zaščitno tokovno diferenčno stikalo FID z 
avtomatskim resetiranjem, tipa ReStart RD PRO 
4P 25A/0,03A, Gewiss kos 1
varovalno podnožje Tytan, 63/3, komplet
z varovalnimi vlozki kos 1
prenapetostni odvodnik 3.p, 50kA/0,5kV, z 
vgrajenim signalnim kontaktom aktiviranja kos 1
motorsko zaščitno stikalo PKZM 0-4-T, komplet 
z dodatnim kontaktnim slogom 1xNHI11 + 
Moeller kos 1
motorsko zaščitno stikalo PKZM2 16-24A, 
komplet z dodatnim kontaktnim slogom 
1xNHI11 + 1×AGM2-01, prilagoditi končni moči 
dejansko vgrajenih elektromotorjev kos 2
naprave mehkega zagona (soft starter) za 
elektromotor 2,3kW z notranjimi premostitvenimi 
kontakti, v ohišju, z upravljalno signalnim 
displayem, več pomožnimi programibilnimi 
kontakti, analognim programibilnim izhodom.  
Odgovarja tip MCD5, Danfoss. Pred nabavo 
preveriti dejansko moč vgrajenega 
elektromotorja.

kos 2
tokovni merilni transformator 40A/4-20mA, z 
vgrajenim notrenjim pretvornikom signala na 
vrednost 4-20mA kos 3
enopolni instalacijski odklopnik  F&G,  "C", 10kA

kos 4
tropolni instalacijski odklopnik  F&G,  "C", 10kA

kos 2
kombinirano zaščitno stikalo 30mA, tipa PFL7-
16/1N/C-A/0,003,  2.p, Moeller kos 1
kombinirano tokovno diferenčno zaščitno stikalo 
tipa 25/003-A, 30mA, 4.p, Moeller kos 1
Ločilni transformator 0,25kVA, 400V/230V kos 1
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močnostni kontaktor AC-3/400V, 3p DIL-9, z 
dodatnim kontaktnim slogom, 2xNO,2xNC 
Moeller kos 1
rele za ugotavljanje prisotnosti napetosti tip 
RM4-TG20 tripolni kos 1
pomožni krmilni rele, z 4kom NOC kontakti 6A, 
optično indikacijo vklopa, preizkusna tipka, 
vtično podnožje z vijačno pritrditvijo, s tuljavo 
230V in RC členom, tip PT 570730, SCHRACK

kos 11
industrijska enofazna vtičnica, 230V, 3.p, 16A, 
IP66, nadometna, vgrajena v omaro kos 1
industrijska trofazna vtičnica, 3x230V/400V, 5.p, 
16A, IP66, nadometna, vgrajena v omaro kos 1
končno stikalo tip XCK-J16AH29, Schneider kos 1
termostat sobni nastavljiv do 30°C kos 2
svetilka fluo.cev 1×15W v polikarbonatnem 
ohišju kos 1
grelni upor tip SK3116 - 100W, Rittal kos 1
zajemna rešetka zraka, vgrajena v vrata 
razdelilnika, komplet s filtrom, 225×225mm, IP 
56, Rittal kos 1
odvodni ventilator zraka 64W, vgrajen v vrata 
razdelilnika, komplet s filtrom, 323×323mm, IP 
56, Rittal kos 1
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 2,5 mm2 kos 21
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 16 mm2 kos 5
uvodnice Pg,  napisne ploščice, atesti, vezni in 
pritrdilni  material kom 1

polje namenjeno razdelilniku SBCRL - krmilje 
(500mm)
Kombinirann napajalnik -UPS tip TRIO-
UPS/1AC/24DC/5, 230VAC/24VDC, 5A, z 
možnostjo priklopa rezervnega aku.baterijskega 
sloga (1,3 - 12Ah), Phoenix contact

kos 1
aku. Baterijski modul 24V, 12 Ah, tip QUINT-
BAT/24VDC/12AH, Phoenix contact kos 1
enopolni instalacijski odklopnik  F&G,  "C", 10kA

kos 4
dvopolni instalacijski odklopnik  4A, DC kos 2
pomožni krmilni rele, z 4kom NOC kontakti 6A, 
optično indikacijo vklopa, preizkusna tipka, 
vtično podnožje z vijačno pritrditvijo, s tuljavo 
24VDC, tip PT 570024, SCHRACK kos 7
galvanska ločitev signala 4-20mA/4-20 mA tip 
CCP LP, brezenergijska, Weidmiller kos 3
rele za ugotavljanje prisotnosti vode v oljni 
komori črpalk - DI rele, ABS, kos 2
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omrežno – LAN – stikalo 5 portno napajanje 
24VDX, tip EKI-2525, Advantech kos 1
vtičnica 16A/240V montaža na montažno šino, 
tip Z7-SD/230, F&G kos 2
končno stikalo, NC kontakt (tehnična zaščita) kos 2
vrstne sponke z vgrajeno cevno varovalko tip 
ASK1, Weidmiller kos 10
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 2,5 mm2 kos 6
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 4 mm2 kos 8
uvodnice Pg, , napisne ploščice, atesti, vezni in 
pritrdilni  material kom 1

oprema vgrajena na notranja vrata polja:
tipka za izklop v sili - ESD, za montažo na vrata, 
deblokiranje z zasukom, 1×NC + 1×NO kontakt, 
tip M22-WRK+M222-A+M22-k10-M22-K01-
M22S-ST-X+M22-XST, Eaton kos 1
tipkalo zeleno za vklop, 250VAC, 6A, 1×NO 
kontakt, tip M22-D-G-X1+M22-A+M22-
K10+M22S-ST-X+M22-XST, Eaton kos 2
tipkalo rdeče za izklop, 250VAC, 6A, 1×NC 
kontakt, tip M22-D-R-X0+M22--A+M22-
K10+M22S-ST-X+M22-XST, Eaton kos 3
dvopolno izbirno stikalo 1-0-2, 10a, 230V, tip 
M22-WRK3+M22-A+M22-K10(2 
KOSA)+M22ST-X+M22-XST kos 2
V stikalni blok se vgradi še oprema iz postavk 7, 
8 in 9
komplet kom 1

7 Dobava elementov krmilnika PLC in 
telemetrijske postaje (postavko ovrednotiti po 
pogojih investitorja v skladu z izbranim 
dobaviteljem opreme) sestavljen iz komponent 
sistema XC 200 - Moeller in sicer:

1 kom kombinirana CPU enota tipa XC-CPU-
201,
            8× digitalni vhodi in  6× digitalni izhodi, 
           programski spomin 512 kB, podatkovni 
           spomin 512kB

2 kom kombinirana analogna vhodno - izhodna 
            enota, tip XIOC 4AI-2AO-I1
            4× analogni vhod 4-20mA, 2× 
            analogni izhod 4-20 mA

1 kom digitalna vhodna enota 
             tip XIOC 16DI
1 kom montažni rack bazni za 3 module tip
            XIOC-BP XC1
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1 kom montažni rack bazni za 2 modula tip
            XIOC-BP2 ekspanzijski
1 kom baterija za back-up, real time clock
            tip XT-CPU-BAT1
3 kom 18 polni terminalni konektor vijačni 
             tip XIOC-TERM-18S
1 kom OP panel, grafični, barvni, XV-252-57 
CNN-1-10, Moeller, »touch«, ethernet interface, 

drobni spojni in montažni materiala kom 1
1 kom aplikativni in sistemski softver za 

PLC – 19× digitalni vhodi, 6× analogni
vhodi
           5× digitalni izhod
             v elektronski in pisni obliki
1 kom aplikativni in sistemski softwer za OP
panel

komplet s komunikacijsko povezavo na
PLC kom 1
komplet kom 1

8 Dobava in vgradnja GPRS/EDGE/UMTS/HSPA  
modema - comunikatorja (v stik.blok SBCRL) - 
WLAN IEEE 802.11b/g, ethernet 10/1000, open 
VPN, tip MDEX RUT 104, HSPA router, komplet 
z zunanjo anteno in antenskim kablom dolžine 5 
m

komplet kom 1

9
Dodelava in izdelava programske opreme za:

1 kom softwer dodelava nadzorni center
             čistilna naprava Koper:
             - nadzorni sistem z ekransko 
               sliko in dodelava programa zgodovine
             - priprava tabel s seznamom opreme
                (po tipizaciji investitorja)
             - izdelava tehnološke sheme objekta za
               prikaz na nadzornem sistemu
               (po tipizaciji investitroja)
            -  (upoštevati predajo listinga investitorju
                v elektronski in pisni obliki)
komplet kom 1
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10 Izdelava programske opreme za potrebe
komunikacijske povezave objekt - nadzorni
center
komplet kom 1

11 Dobava in vgradnja merilnika nivoja tipa FMX 
167 za globino 4m, izvedba za uporabo v 
fekalnih vodah, proizvajalec Endress&Hauser, s 
pritrdilnim priborom iz nerjavečega materiala

komplet kom 1

12 Dobava in vgradnja hruškastih nivojnih stikal 
(npr KSB ali ustreznih) za uporabo v fekalnih 
vodah, s pritrdilnim priborom iz nerjavečega 
materiala
komplet kom 1

13 Priklop in nastavitev raznih naprav in sicer:
- merilniki nivoj in stanja kos 1
- analogni merilniki nivoja kos 1
- elektromotorji do 4kW kos 2
- priklop in parametriranje naprav mehkih 
zagonov kos 2
- priklop DI relejev kos 2

14
Dobava in vgradnja cevi kabelske kanalizacije 
tipa stigmaflex v že izkopane jarke in sicer:

st 75 mm m 6
st 110 mm m 8

15 Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in 
preizkusov z izdelavo pisnih merilnih protokolov

komplet kos 1

16 Drobni montažni in ostali material izven popisa, 
po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani 
investitorja (ocenjeno) 5 % 0

17 Transportni in ostali splošni stroški 3 % 0

SKUPAJ
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Priključek na NN omrežje

1. Dobava in polaganje kabelskega vodnika tipa 
PP00-y z uvlačenjem v stigmaflex cevi in sicer:

4 × 70mm2, Al m 140

2. Izdelava kabelskih glav s povijanjem, komplet z 
vsem potrebnim materialom in delom ter 
kabelskimi čevlji (pri Al upoštevati Al-Cu 
material) in sicer na kablih
4 × 70 mm2, Al kom 4

3. DPZ odcepna izolirana sponka za Al-Cu 16-35-
70 mm2 na samonosilni SKS kabel komplet s 
priklopom
komplet s priklopom kom 4

4. Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov 
tipa Ko 0,5 kV, 2,5 kA, komplet s pritrdilno 
konzolo za 3 kom odvodnikov
komplet kom 3

5. Dobava in montaža mehanske zaščite kabla 
PP00-y na betonskem drogu do višine 2,5 m ter 
pritrdilni material kabelskega vodnika po drogu

komplet kom 1

6. Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Fe-
Zn 25×4 mm v že izkopan rov

m 40

7. Dobava in izdelava razdelilnega stikalnega 
bloka OM-1:
Razdelilni stikalni blok OM je izdelan kot 
omarica iz nerjavne pločevine za montažo na 
betonski drog. Zaprta z enokrilnimi vrati 
opremljenimi s ključavnico elektrodistributerja. V 
stiklani blok je vgrajena naslednja oprema:

4 kom varovalčni odklopnik EFEN 160/3
1 kom kratkostičnik za EFEN 160/3
9 kom varolčni vložki NV za EFEN 160
Cu zbiralke 30×5mm
8 kom nosilci Cu zbiralk
Drobni, spojni in vezni material
komplet kom 1
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8. Izdelava spoja na ozemljilo merilnega stikalnega 
bloka RG in prenapetostnih odvodnikov, 
komplet z vsem potrebnim materialom in delom

komplet kom 1

9. Izdelava vseh potrebnih preizkušanj in meritev 
skladno s tehničnimi predpisi komplet z izdelavo 
pisnih protokolov
komplet kom 1

10. Sodelovanje z elektrodistribucijskim podjetjem

kom 1

11. Drobni in ostali material ter dela izven popisa s 
predhodno specifikacijo in odobritvijo investitorja 
(ocenjeno 3%) 3 % 0
S K U P A J EUR
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Gradbena dela

1. Izdelava kabelskega jaška dimenzij  
1,2×1,2×1,2m v zelenici in sicer:
izkop gradbene jame v zemljišču IV.kategorije, 
dopbava in izdelava opaže, dobava in izdelava 
Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne 
betonske mešanice ter dobava in vgradnja 
lahkega ltž pokrova z napisom "ELEKTRO",  
razopaženje, fina zidarska obdelava notranjosti 
jaška, zasutje prestale gradbene jame z 
izkopanim materialom, odvoz odvečnega 
materialavzpostavitev prvotnega stanja okrog 
jaška

kom 2

2. Izdelava kabelskega jaška dimenzij  
0,8×0,8×0,8m v zelenici in sicer:
izkop gradbene jame v zemljišču IV.kategorije, 
dopbava in izdelava opaže, dobava in izdelava 
Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne 
betonske mešanice ter dobava in vgradnja 
lahkega ltž pokrova z napisom "ELEKTRO",  
razopaženje, fina zidarska obdelava notranjosti 
jaška, zasutje prestale gradbene jame z 
izkopanim materialom, odvoz odvečnega 
materialavzpostavitev prvotnega stanja okrog 
jaška

kom 1

3. Izdelava kabelskega jaška dimenzij  
1,2×1,2×1,2m z izdelavo nastavka votlega 
betonskega temelja na pokrovu jaška, višine 
0,4m in dimenzij 1,6×0,55m v zelenici in sicer:

izkop gradbene jame v zemljišču IV.kategorije, 
dopbava in izdelava opaže, dobava in izdelava 
Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne 
betonske mešanice ter dobava in vgradnja 
lahkega ltž pokrova z napisom "ELEKTRO",  
razopaženje, fina zidarska obdelava notranjosti 
jaška, zasutje prestale gradbene jame z 
izkopanim materialom, odvoz odvečnega 
materialavzpostavitev prvotnega stanja okrog 
jaška

kom 1
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4. Izkop rova za polaganje kablov:
rov se koplje v zemlji III./IV. kategorije (v 
skupnem izkopu cevovoda po zasutju le-tega) in 
sicer:
izkop jarka širine 0,3 m in globine 0,7 m, 
planiranje dna jarka, izdelava posteljice z 
dobavo in nasutjem mivke oziroma 2×sejanega 
peska v plasti 10 cm,  polaganje cevi tipa 
stigmaflex , zasutje z 2× sejanim peskom do 10 
cm nad temenom, dobava in polaganje 
plastičnih ščitnikov, zasipanje z izkopanim 
materialom v plasteh z nabijanjem, 30 cm pod 
vrhom dobava in polaganje opozorilnega traku 
“POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL”, 
odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice

komplet m 115

5. Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi tipa 
stigmaflex naslednjih prerezov
st 110 mm m 230

6. Trasiranje trase m 115

7. Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik 
in potrjena s strani nadzornega organa.

10 % 0

SKUPAJ

ELEKTROINSTALACIJE SKUPAJ
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HIŠNI PRIKLJUČKI FEKALNE KANALIZACIJE

1 Trasiranje kanalizacije, 
obnovitev in zavarovanje osi 
trase m 833

2 Postavljavljanje gradbenih 
profilov na mestih, kjer se 
trasa smerno ali višinsko 
spremeni kos 98

3 Rušenje in obnova 
obstoječega tlaka po 
končanih zemeljskih delih
skupaj m2 2.499
asfalt m2 1.000
betonski tlakovci m2 250
makadam m2 1.000
zelenice m2 250

3 Izvedba izkopa kanalov 
globine do 1,00m. Skupna 
količina izkopov m3 666
III. kat.
m3 20 % 133
IV.kat.
m3 20 % 133
V.kat.
m3 60 % 400

4 Ročno planiranje dna kanala 
po projektirani niveleti s 
točnostjo +- 3 cm m2 500

5 Armiranje betonske obloge 
na odsekih , kjer je teme cevi 
manj kot 1,00m pod gornjo 
koto asfalta z armaturno 
mrežo R 368 kg 3.998

6 Izvedba podložnega betona v 
debelini minimalno 10 cm , 
obbetoniranje cevi min 10 
iznad temena. m3 133
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7 Izvedba peščene posteljice v 
debelini minimalno 10 cm , 
obsip cevi min 15 iznad 
temena.Pesek 0-4mm m3 33

8 Polaganje kanalizacijskih cevi 
iz trdega PVC SN4, vključno 
s spojnimi elementi in dobavo 
ter priključitvijo na jaške. V 
ceni so zajeta tudi vsa ostala 
potrebna pomožna dela ter 
čiščenje in izpiranje kanala.

Φ 150 m1 833

9 Dobava in izdelava jaška 
meteorne kanalizacije - tipski 
pvc jaški na podložnem 
betonu, namestitvijo in 
obsipom s peščenim 
materialom ter zasipom z 
izbranim izkopnim 
materialom, oz. tamponom s 
sprotno komprimacijo v slojih 
po 30 cm, izdelavo AB  venca 
z ležiščem za pokrov ter 
zatesnitvijo z 
dvokoponentnim kitom. V 
ceni so zajeta vsa potrebna 
pomožna in zaščitna dela. 
Skupaj z LTŽ pokrovom fi 
600 250 kN

Ø 60 cm kos 98
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10 Zasip kanala, pod prometnimi 
površinami, z enakomerno 
zrnatim drobljencem 0 - 32 
mm v plasteh po 30 cm, s 
sprotno komprimacijo do 
zahtevane zbitosti. Zaključna 
plast mora dosegati modul 
stisljivosti Ms =100 Mpa. V 
ceni so zajeta vsa pomožna 
dela in meritve zbitosti s togo 
krožno ploščo. Upoštevano 
90 % zasipa

m3 450

11 Zasip kanala z izbranim 
izkopnim materialom 
vgrajevanim v plasteh po 30 
cm s sprotno komprimacijo. 
Odločitev o ustreznosti poda 
nadzor. Upoštevano 10% 
zasipa m3 50

13 Nepredvidena dela vpisana v 
gradbeni dnevnik in potrjena 
s strani nadzornega organa.

10 % 1

skupaj
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OBNOVA CESTNIH POVRŠIN NA 
OBMOČJU KANALIZACIJE

1 Odstranitev obstoječega asfalta in z 
bitumnom vezanega tampona, predaja 
pooblaščeni organizaciji m3 1.203,60 

2 Nabava materiala, dovoz na mesto 
vgradnje in izdelava nasipa s kamnitim 
materialom, premera 0-20 cm, 
vgrajevanim v plasteh po 30 cm s sprotno 
komprimacijo. Ev2=80MN/m2. V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

m3 192,50 

3 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
tamponske podlage, z enakomerno 
zrnatim drobljencem 0-32mm debeline 20 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajete tudu meritve zbitosti s togo krožno 
ploščo, ki jo potrdi geomehanik.

m3 1.432,40 

5 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
nosilne plasti ceste iz bitumeskega 
betona AC 11 surf PmB 45/80-65 A3. 
Debelina saloja je 7 cm. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela. m2 4.012,00 

6 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
nosilne plasti ceste iz bitumeskega 
betona AC 16 base B 50/70 A4. Debelina 
saloja je 4 cm. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. m2 4.012,00 

7 Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde m

8 Izdelava betonskih podpornih zidov. 
Skupaj z zemeljskimi deli, opaži, 
armaturo in betonerskimi deli
višine do 0.50m m 39,00 
višine 0.50 do 1.00m m 40,00 
višine 1.00 do 1.50m m 39,00 

9 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10 %

SKUPAJ



OBNOVA CESTNIH POVRŠIN NA 
OBMOČJU VODOVODA

1 Odstranitev obstoječega asfalta in z 
bitumnom vezanega tampona, predaja 
pooblaščeni organizaciji m3 251,10 

2 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
tamponske podlage, z enakomerno 
zrnatim drobljencem 0-32mm debeline 20 
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. Zaključna plast mora dosegati 
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so 
zajete tudu meritve zbitosti s togo krožno 
ploščo, ki jo potrdi geomehanik.

m3 167,40 

3 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
nosilne plasti ceste iz bitumeskega 
betona AC 11 surf PmB 45/80-65 A3. 
Debelina saloja je 7 cm. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela. m2 837,00 

4 Dobava na mesto vgradnje in izdelava 
nosilne plasti ceste iz bitumeskega 
betona AC 16 base B 50/70 A4. Debelina 
saloja je 4 cm. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. m2 837,00 

5 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani nadzornega 
organa. 10 % 1,00 

SKUPAJ
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REKAPITULACIJA

1.
2. PROVIZORIČNO NAPAJANJE

GRADBENA DELA

3. CEVOVOD + zračnik (kos 6)
4. HIŠNI PRIKLJUČKI, PRIKLJUČNI CEVOVODI in VODOMERNI JAŠKI
5. OBJEKT 1

JAŠEK BLATNIK dim.: HxLxš=1,80 x 1,30 x 1,20 m
kos 3 =

GRADBENA DELA  (SKUPAJ) :

DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA

6. CEVOVOD + zračnik (kos 6)
7. HIŠNI PRIKLJUČKI, PRIKLJUČNI CEVOVODI in VODOMERNI JAŠKI
8. OBJEKT 1

JAŠEK BLATNIK kos 3 =

DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA (SKUPAJ) :

SKUPAJ 
DDV

VSE SKUPAJ

PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA  (SKUPAJ) :



1. PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
80. PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

. S K U P A J EUR

80. PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

1 Zakoličba trase cevovoda, HP in praznotokov, postavitev vseh potrebnih
profilov, višin in njihovo zavarovanje. m' 1764,00

2 Zakoličba objekta in postavitev gradbenih profilov.
* jašek blatnik,jašek zračnik, vodomerni jašek kos 9
* vodomerni jašek kos 37

3 Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, z vidnimi znaki
na terenu. Cena po komadu križanja vsebuje vsa opravila z pisanjem
zapisnik. Ocena. kos 30

4 Čiščenje terena (grmovje). Ocena. m2 100,00
5 Posek dreves do 50 cm preseka z vsemi potrebnimi deli, transporti in

odvozi. Ocena kos 6,00
6

* Vgradnja kontrolnih točk (reperjev) v vse obstoječe zgradbe ob katerih
potekajo nove predvidene komunalije. Kontrolna točka je kos armature fi 14
mm dolžine 150 mm vgrajen v obstoječi objekt ali stavbo. Obračun po
komadu vsebuje vse komplet. kos 32,00

* V ceni po komadu postavljene kontrolne točke se razume izdelava
kompletnega geodetskega elaborata za zaključen nivelmanski poligon, ki 
vsebuje v svojem sestavu vse kontrolne točke v naselju. Zaključen
nivelmanski poligon mora geodet postaviti pred pričetkom gradbenih del.
Izdelano skico in izračun z vsemi kontrolnimi operacijami predati nadzoru v
potrditev z vsemi terenskimi zapisniki in skicami. Terenske meritve izvaja
lahko samo za to delo kvalificiran strokovnjak. Meritev je lahko lokalna (ni
vezana na državno mrežo reperjev), vendar morajo osnovne kontrolne točke
biti najmanj 200 m oddaljene od gradbišča in morajo biti vgrajene v stare že
stabilizirane zgradbe. Osnovna meritev mora biti zaključen poligon in
dvakrat ponovljena. zaključevanje nivelmanskega poligona mora biti znotraj
predpisanega v zgornjem odstavku za vsako meritev posebej. Kot prava
vrednost velja aritmetična sredina obeh meritev. Vse komplet, obračun po
komadu kontrolne točke

kos 32,00
* Vgradnja plomb na razpoke obstoječih stavb. Plomba je steklena

ploščica iz navadnega stekla velikosti 150x25x2mm, ki jo postavimo preko
obstoječe razpoke v stavbi in oba kraja steklene ploščice pritrdimo z gipsom
na stavbo. Ohranjena cela steklena ploščica ali počena ploščica nam pove ali
so med gradnjo nastali premiki ali ne. Velikost premikov vidimo na razpoki
v steklu. Cena po komadu steklene plombe, vse komplet.

kos 32,00

Varovanje obstoječih zgradb in zidov ter varovanje izkopov jarkov za vodovod

OPOMBA

Priprava deponije za vodovodni material (cevi, fazone itd.) in druge deponije. Vse komplet, vključno s 
pridobivanjem soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine je skrb in strošek izvajalca del.

Prometno zavarovanje gradbišča z opozorilnimi tablami za ves čas gradnje. Upoštevati je potrebno tudi stroške 
pridobivanja dovoljenja za zaporo prometa in druge stroške upravnega postopka, ki jih mora opraviti izvajalec. Za 
zapore ceste je predvideti tudi objave v sredstvih javnega obveščanja. Prometno zavarovanje gradbišča je skrb in 
strošek izvajalca del.

Način in obseg varovanja obstoječih stavb, varovanja izkopa jarka za cevovod, podpiranje zidov, 
podbetoniranje temeljev, obnova zidov, itn., je obveza in skrb izvajalca-ponudnika, ki je v okviru izbrane 
tehnologije in ponujenih cen v celoti odgovoren za nadaljnje delo.



* Kontrolno opazovanje postavljenega sistema kontrolnih točk z enakim
postopkom merjenja celotnega sistema in z enako natančnostjo. Cena
vsebuje vse komplet postopek meritev in natančnost meritev. Izvajalec preda 
nadzoru v potrditev enak elaborat kot za osnovno observacijo. Obračun po
komadu opazovane točke vsebuje vse komplet. kos 32,00

* Izkop sond za določanje globine temeljev obstoječih stavb. Delo se izvede v
odsekih dolžine največ 1,5 m (ročno oz. z majhnimi gradbenimi stroji).
Obračun po m3 izkopanega materiala vsebuje vse komplet s ponovnim
zasipom in odvozom viškov. Ocena. m3 38,40

* Podbetoniranje temeljev obstoječih stavb z betonom MB-30 v deb. min.
0,30m. Obseg del določata izvajalec in nadzor, ko je sondažna jama po
prejšnji postavki izvedena. Po potrebi, betonskemu temelju dodamo
armaturo. Obračun po m3 vgrajenega betona vsebuje vse komplet (beton,
armatura, enostranski opaž). Ocena. m3 46,08

* Varovanje izkopa jarka za cevovod v področju vzporednega poteka
vodovoda s obstoječimi podpornimi zidovi. Pri izdelavi enotnih cen na m' je
potrebno upoštevati sledeče:
Izkop sond za določanje globine temeljev obstoječih zidov oz. določitev
stopnje stabilnosti le teh (izkop+zasip+odvoz).
Na podlagi zgornje ugotovitve se lahko pridobi geomehansko poročilo oz.
izvajalec in nadzor samostojno določata potrebo oz. način varovanja zidov
proti porušitvi in varovanja izkopa jarka.
V primeru podbetoniranja temeljev obstoječih zidov; glej postavko
Podbetoniranje temeljev obstoječih stavb.
V primeru rušenja in ponovne obnove zidov izdelanih iz suhega kamnitega
materiala, je potrebno izdelati betonskega temelja (dim.cca. 0,40x0,60 m)
ter zidove zidati s cementno malto tako, da na vidnem delu zidu ni malte
(stik na stik brez fug).

Ocena SKUPAJ m' 229,00
7 Sanacija gnojnic ob trasi vodovoda (vodotesna izvedba: vse komplet cca.

15 m2, hcca. 1,0m) oz. prestavitev na drugi primerni lokaciji. kos 2,00
8 Razna manjša nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških z

vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa. Predvideno
10%.

80. Skupaj predhodna in pripravljalna dela EUR



2.
PROVIZORIČNO NAPAJANJE

SKUPAJ EUR

Provizorično napajanje....…
1 Izvedba cevovoda (PEHD ND 63 in ND 32 mm) za

provizorično napajanje obstoječih priključkov v času gradnje z
obešanjem začasnega cevovoda, pritrditvijo oziroma zaščito
cevovoda pred mehanskimi poškodbami (vse komplet; dobava vod.
materiala in izvedba del). Ocena m' 1025 26,00

2 Prevezava obstoječih hišnih priključkov na provizorij (z vsem
potrebnim materialom vred). Vse komplet. Ocena kos 50 180,00

3 Prevezava obstoječih objektov na novozgrajeni cevovod. Glej
post. za gradbena in zemeljska dela, ter post. za dobavo in montažo 
vodovodnega materiala za hišnih priključkov, priključnih
cevovodov in vodomernih jaškov.

4 Razna manjša nepredvidena dela. Obračun po dejanskih
stroških z vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega
organa. Predvideno 10%.

Skupaj montaža vod. materiala EUR



3. CEVOVOD + zračnik (kos 6)
10. GRADBENA DELA
101. CEVOVOD

. S K U P A J EUR

10. GRADBENA DELA

VOD-0: CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-0 do MSH-16 SL(m')= 313

VOD-1: CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-16 do MSH-27 SL(m')= 170

VOD-2: CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-27 do MSH-36 SL(m')= 173

CEVOVOD Ductil DN 80 mm, od MSH-36 do MSH-38 SL(m')= 30

VOD-3: CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-27 do MSH-40 SL(m')= 74

CEVOVOD Ductil DN 80 mm, od MSH-40 do MSH-56 SL(m')= 180

VOD-4: CEVOVOD Ductil DN 80 mm, od MSH-18 do MSH-59 SL(m')= 33

VOD-5: CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-31 do MSH-50 SL(m')= 78

VOD-6: CEVOVOD PEHD ND 63 mm, od MSH-33c do MSH-33d SL(m')= 81

Asfaltne površine (ceste i vaške poti)

VOD 0 Sm2= 200,00

VOD 1 do VOD 5 Sm2= 240,00

Makadamske površine (ceste in poti: VOD 3 od LT 26 do LT 30 in VOD 6) Sm2= 50,00

Betonske površine (vaške poti in dvorišča: VOD 4) Sm2= 10,00

101. CEVOVOD
1 Asfaltne površine:

* Rezanje asfaltne površine pred pričetkom izkopov za vodovod, zaščita
robov asfalta z deskami za ves čas dela. Obračun po m' asfaltne površine.

VOD-0 m' 313,00
VOD-1, VOD-2, VOD-3, VOD-5 m' 890,50

* Rušenje asfaltnega cestišča z nakladanjem in odvozom materiala na stalno
deponijo (do 25 KM ).
VOD-0 m2 200,00
VOD-1, VOD-2, VOD-3, VOD-5 m2 240,00

2 Rušenje obstoječih (manjših) kamnitih škarp in zidov. Vse komplet z
vzpostavitvijo v prvotno stanje. Ocena. m3 7,50

3 Križanje cestnega propusta (VOD-0). kos 5
4 Izkop jarka za cevovod Sm3= 1426,00

(Ta postavka ne vključuje obnove ali premestitve obstoječih ter izvedba
novih hišnih priključkov).
VOD-0 (L= 313,00 m' , cca. 1,28 m3/m') 400,00
VOD-1 do VOD-6 ( S L=819,00 m' , cca. 1,25 m3/m') 1026,00

* Ročni  izkop jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).
III.   Ktg m3 1,00
IV. Ktg m3 5,00

* Strojni izkop  jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).
III.   Ktg m3 1,00
IV. Ktg m3 5,00

* Strojni  izkop jarka z nakladanjem na prevozno sredstvo.
do IV. Ktg m3 843,60

* Strojni-ročni izkop v skalnem terenu vseh ktg. (v V. ali višji ktg.) s
posebnimi mehaničnimi sredstvi (pickhamer) ali pnevmatskim kladivom (z 
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo - razdalja
do 3 KM).
V. ktg m3 570,40

5 Planiranje dna jarka. Planirano dno je potrebno uvaljati ne glede na
kategorijo izkopa s točnostjo +,- 3 cm. m2 1050,10

6 Peščena posteljica (dobava peska in vgraditev: zrnavosti 0-4 mm).
Posteljico je izdelati v deb. 10 cm.(do DN 100mm) oz. 15 cm (nad DN
100mm).  Obračun po m3 vsebuje vse komplet. m3 107,00

Glej tabelarni in grafični prikaz deleža obnovljenih površin ki pripada vodovodu



7 Zasip cevi s peskom (zrnavosti 0-4 mm). Dobava in vgraditev peščenega
materiala. Zasip je potrebno izvesti do višine 20 cm nad temenom
položenega cevovoda. Cevovod je potrebno podbiti s peskom. Obračun po
m3 vsebuje vse komplet. m3 314,00

8 Zaščita križanj cevovoda z komunalnimi napravami. Pri izvedbi in
vzklajevanju vodovoda s ostalimi kom.naprav. je potrebno upoštevati tudi
določila tehničnega pravilnika RVK. kos 25

9 Opozorilne vrvice. Dobava in namestitev opozorilne vrvice (PVC trak) ob
izkopanem jarku, ki se je naveže na palice betonske armature zabite ob
izkopanem jarku. Dolžina armaturnih palic je min 1,0 m. m' 1132,00

10 Izdelava prehodov nad izkopanim jarkom. Obračun po kom. vsebuje vse
komplet dobava materiala, izdelava in demontaža.

za pešce kos 8
za vozila kos 15

11 Razpiranje izkopa (kjer je to potrebno) zaradi razrahljivosti od strojnega
izkopa. Izvedba po predpisih. Obračun po m2 vsebuje vse komplet. Ocena.

m2 247,00
12 Dobava in polaganje fleksibilne rebraste drenažne cevi DN 110 mm

(Raudrill oz. Midren) v jarku. Izpust v odprti odvodnik meteornih vod.
Vse komplet. m' 140,00

13 Obbetoniranje lomov in odcepov z C12/15 (Obseg del določata izvajalec
in nadzor). Ocena po m3 vsebuje vse komplet. m3 3,00

14 Izdelava sidrnega bloka za tlačni preizkus. Obračun po kom. vsebuje vse
komplet. kos 4

15 JAŠEK ZRAČNIK (gr. dela: vse komplet): velikost (notranja mera) fi
0,80-1,0 m, globina do cca. 1,20 m, pokrov z diagonalnim odpiranjem
600/600 mm za težki promet in patentno ključavnico. Z vsemi potrebnimi
deli, prenosi in materiali ter obzidavo vred. Lokacija jaška nad cevovodom
se določi na podlagi vzdolžnega profila. Morebitna lokacija zračnika izven
trase cevovoda se določi na licu mesta. kos 6

16 Obbetoniranje obstoječe kanalizacijske cevi z vodonepropustnim
betonom C25/30 (Velja za odseki ki niso zajeti v projekt kanalizacije.
Obseg del določata izvajalec in nadzor). Ocena m' 10,00

17 Izdelava poškodovane priključke meteorne kanalizacije na obstoječe
jaške MK - propusti komplet z vsemi deli in material (Velja za odseki ki
niso zajeti v projekt kanalizacije. Obseg del določata izvajalec in nadzor).
Ocena kos 4,00

18 Izdelava površinske drenaže (površinska asfaltna mulda) za odtok cestnih
meteornih vod. Obračun po m' vsebuje vse komplet. (Velja za odseki ki
niso zajeti v projekt kanalizacije. Obseg del določata izvajalec in nadzor).
Ocena m' 30,00

19 Zasip preostalega dela jarka. Obračun po m3 z vsemi deli, materiali in
prevozi. Sm3= 1001,00

* Asfaltne površine : Zasip jarka s tamponom (Tamponska greda; frakcij 0-32
mm) v slojih deb. 20-30 cm z močenjem in nabijanjem z mehaničnimi
sredstvi do primerne zbitosti ( EV2>100Mpa in EV2/EV1< 2,2, ter dokazati

z meritvami - s krožno ploščo in dostaviti poročilo). m3 110,00
* Makadamske površine (mak. cestišče, pločnik, poljska/gozdna pot):

tamponski nosilni sloj iz drobljenega agregata; frakcij 0-32 mm v slojih deb.
20-30 cm z močenjem in nabijanjem z mehaničnimi sredstvi do primerne
zbitosti. Nosilnost na tamponskem planumu ne sme biti manjša od 100
MPa. Obračun vgrajenega materiala po m3 vsebuje vse komplet. m3 15,00

* Zasip preostalega dela jarka: s strojnim nabijanjem v plasteh po 20-30 cm
do potrebne zbitosti. Obračun vgrajenega materiala po m3 vsebuje vse
komplet. m3 876,00

20 Dobava in polaganje dvignjenih robnikov (poškodovane odseke), dim.
18x25x100 cm položenih v podložni beton MB-10. V ceni je zajet tudi m' 100,00

21 Asfaltne površine Sm2= 440,00
* Premaz stikov z bitumensko emulzijo m' 1203,50
* CESTA: Dobava in izdelava bitugramoznega nosilnega sloja iz

apnenčevega drobljenca (frakcij 0-22 mm; BD-22) na pripravljeno
tamponsko podlago. Debelina sloja je 0,05 m. m2 440,00

* CESTA: Dobava in izdelava obrabnega (zaporni) asf. sloja (frakcij 0-11
mm; BB-11). Debelina sloja je 0,03 m. m2 440,00

* Izdelava vročega asf. pobrizga predhodno vsakemu sloju asf. z bit.
emulzijo 1,5 l/m2 površine asfalta. m2 1190,00

22 Preplastitev obstoječe asfaltne površine. Obračun po m2 vsebuje vse
komplet (Freziranje+vročega asf. pobrizga+BB-11). Ocena. m2 750,00

SUM =Asfaltne površine



23 Ureditev betonskih površin v prvotno stanje (vaške poti in dvorišča).
Tamponski sloj je zajeto v pogl. "Zasip preostalega dela jarka s tamponom".

m3 1,50
24 Odvoz izkopanega materiala na deponijo.

Obračun po m3 vsebuje vse komplet. Sm3= 1994,46
* Stalna deponija (razdalja do 15-20 KM).

do IV. (F = 1,35) m3 1138,86
V. ktg     (F = 1,50) m3 855,60

25 Dobava in vgraditev medeninastih oznak za označitev vodovoda. Obračun
po kom. vsebuje vse komplet. kos 53

26 Vgraditev tablic za označbo PH (na drogu s stebričkom in temeljem oz.
na zidu). Obračun po kom. vsebuje vse komplet. kos 6

27 Pranje asfaltne površine (vozišča) po končanih delih. Obračun po m3
vode vsebuje vse komplet. m3 46,40

28 Praznotok jaška blatnika (kos 3: skupaj):
* Betonskih kaskadnih jaškov fi 60 cm, z betoniranjem dna v C16/20, in

obdelavo prebojev. Vse komplet z dobavo in vgradbo LŽ pokrova za težki
promet (150 KN) f 60x60 cm.
H do 1,5 m kos 3,00

* Dobava in polaganje PVC cevi na peščeni podlagi. Vse komplet z vsemi
pomožnimi deli in prenosi.
ND 225 mm m' 30,00

* Dobava in izdelava izpustnega jaška in izpustne glave praznotoka. Vse
komplet. kos 3

29 Obzidava..........
Obzidava jaškov in cestnih kap za zasune (z namestitvijo vgradne garniture)
z NF opeko v cementni malti 1:3 z vsem potrebnim materialom. 

kos 15
Obzidava jaškov in cestnih kap za hidrante z NF opeko v cementni malti 1:3
z vsem potrebnim materialom kos 6

30 Razna manjša nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških z
vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa. Predvideno
10%.

101. Skupaj zemeljsko-gradbena dela za cevovod EUR



4. HIŠNI PRIKLJUČKI
10. GRADBENA DELA
101. HIŠNI PRIKLJUČKI, PRIKLJUČNI CEVOVODI in VODOMERNI JAŠKI

. S K U P A J EUR

10. GRADBENA DELA

SL(m')= 857

Skos= 37

Asfaltne površine (ceste, vaške poti in dvorišča) Sm2= 20,00

Makadamske površine (ceste, vaške poti in dvorišča) Sm2= 850,00

Betonske površine (ceste, vaške poti in dvorišča) Sm2= 20,00

Tlakovane površine (dvorišča) Sm2= 130,00

101. HIŠNI PRIKLJUČKI, PRIKLJUČNI CEVOVODI in VODOMERNI JAŠKI
1 Rušenje obstoječih asfaltnih površin z nakladanjem in odvozom materiala

na stalno deponijo (do 15 KM ) in vzpostavitev površin v prvotno stanje
(Tamponska greda je zajeta v pogl. "Zasip preostalega dela jarka…").
Obračun po m2 vsebuje vse komplet. Ocena. m2 4,00

2 Preplastitev obstoječe asfaltne površine. Obračun po m2 vsebuje vse
komplet (Freziranje+vročega asf. pobrizga+BB-11). Ocena. m2 16,00

3 Izdelava dodatnega obrabnega asfaltnega sloja iz drobljenega
apnenčevega agregata deb. 0,05 m (frakcij 0-11 mm) m2 20,00

4 Rušenje obstoječih betonskih površin (vaške poti in dvorišča) z
nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo (do 15 KM ) in
vzpostavitev površin v prvotno stanje. Tamponski sloj je zajeto v pogl.
"Zasip preostalega dela jarka…". (0,15m3/m2) Ocena. m3 3,00

5 Rušenje obstoječih tlakovanih površin (dvorišča) z nakladanjem in
odvozom materiala na stalno deponijo (do 15 KM ) in vzpostavitev
površin v prvotno stanje. (Izvedba tlaka določata izvajalec in nadzor.
Izvedba je možna z obstoječimi starimi kamnitimi ploščami ali lokalnim
kamnom, položeni na tamponsko podlago v sloj peska deb. 5-10 cm z
fugiranjem. po dogovori, izvedba je možna tudi s tiskanim betonom). Ocena

m2 130,00
6 Ponovna ureditev makadamskh površin (ceste, vaške poti in dvorišča).

Izkop in zasip sta zajeta v pogl. izkop in zasip jarka za HP in priključni
cevovodi. (Tamponska greda je predvidena v deb. cca. 20 cm iz drobljenega
agregata deb. frakcij 0-32 mm). Agregat vgrajujen z močenjem in valjanjem
z lažjimi primernimi stroji, do primerne zbitosti, Obračun vgrajenega
materiala po m3 vsebuje vse komplet. Ocena m3 127,50

7 Izkop jarkov za hišne priključke in priključne cevovode: Sm3= 417,79
* Ročni  izkop jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).

III.   Ktg m3 1,00
IV. Ktg m3 5,00

* Strojni izkop  jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).
III.   Ktg m3 1,00
IV. Ktg m3 5,00

* Strojni  izkop jarka z nakladanjem na prevozno sredstvo.
do IV. Ktg m3 238,67

* Strojni-ročni izkop v skalnem terenu vseh ktg. (v V. ali višji ktg.) s
posebnimi mehaničnimi sredstvi (pickhamer) ali pnevmatskim kladivom (z 
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo - razdalja
do 3 KM).
V. ktg m3 167,12

8 Planiranje dna jarka. Planirano dno je potrebno uvaljati ne glede na
kategorijo izkopa s točnostjo +,- 3 cm. m2 642,75

9 Peščena posteljica (dobava peska in vgraditev: zrnavosti 0-4 mm).
Posteljico je izdelati v deb. 10 cm. Obračun po m3 vsebuje vse komplet.

m3 68,56

HIŠNI PRIKLJUČKI in PRIKLJUČNI CEVOVODI (PEHD ND 63 in 32 mm)

VODOMERNI JAŠKI

Glej tabelarni in grafični prikaz deleža obnovljenih površin ki pripada vodovodu



10 Zasip cevi s peskom (zrnavosti 0-4 mm). Dobava in vgraditev peščenega
materiala. Zasip je potrebno izvesti do višine 20 cm nad temenom
položenega cevovoda. Cevovod je potrebno podbiti s peskom. Obračun po
m3 vsebuje vse komplet. m3 197,11

11 Zaščita križanj cevovoda z komunalnimi napravami. Pri izvedbi in
vzklajevanju vodovoda s ostalimi kom.naprav. je potrebno upoštevati tudi
določila tehničnega pravilnika RVK. kos 15

12 Dobava in polaganje (STIGMAFLEX) zaščitne cevi za HP, od cevovoda
do vodomernega jaška.
DN 90 mm za Hiš.Prikl. m' 183

13 Izdelava prehodov nad izkopanim jarkom. Obračun po kom. vsebuje vse
komplet dobava materiala, izdelava in demontaža.

za pešce kos 5
za vozila kos 5

14 Obbetoniranje obstoječe kanalizacijske cevi z vodonepropustnim
betonom C25/30 (Velja za odseki ki niso zajeti v projekt kanalizacije.
Obseg del določata izvajalec in nadzor). Ocena m' 5,00

15 Izdelava poškodovane priključke meteorne kanalizacije na obstoječe
jaške MK - propusti komplet z vsemi deli in material (Velja za odseki ki
niso zajeti v projekt kanalizacije. Obseg del določata izvajalec in nadzor).
Ocena kos 1,00

16 Zasip preostalega dela jarka. Obračun po m3 z vsemi deli, materiali in
prevozi. Sm3= 163,90

* Zasip preostalega dela jarka: s strojnim nabijanjem v plasteh po 20-30 cm
do potrebne zbitosti. Obračun vgrajenega materiala po m3 vsebuje vse
komplet. m3 163,90

17 Odvoz izkopanega materiala na deponijo.
Obračun po m3 vsebuje vse komplet. Sm3= 384,02

* Stalna deponija (razdalja do 15-20 KM).
do IV. (F = 1,35) m3 133,35
V. ktg     (F = 1,50) m3 250,67

18 Čiščenje-pranje tangiranih površin po končanih delih. Obračun po m2
vsebuje vse komplet. Ocena. m2 170,00

19 VODOMERNI JAŠEK - talni ali stenski (gr. dela: vse komplet
vključno z inox pokrovom): Lokacija, dimenzije in izvedbo vodomernega
jaška (novi) določi referent za priključke (RVK-sektor Pogon). Dobava in
montaža vod.materiala so zajeti v Pogl. 200. Ocena. kos 37

20 Obzidava..........
Obzidava jaškov in cestnih kap za zasune za HP (z namestitvijo vgradne
garniture) z NF opeko v cementni malti 1:3 z vsem potrebnim materialom.
Ocena kos 37

21 Razna manjša nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških z
vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa. Predvideno
10%.

101. Skupaj zemeljsko-gradbena dela za cevovod EUR



5. O2 OBJEKT 1
JAŠEK BLATNIK dim.: HxLxš=1,80 x 1,30 x 1,20 m

10. GRADBENA DELA
101. O2 ZEMELJSKA DELA
102. O2 BETONSKA DELA
103. O2 ZIDARSKA DELA
104. O2 TESARSKA DELA
106. O2 ZUNANJA DELA:

O2 I.  DRENAŽA IN PRAZNOTOK (Glej Cevovod)

13. O2 OBRTNIŠKA DELA:
132. O2 KLJUČAVNIČARSKA DELA

SKUPAJ kos 1 EUR
O2 SKUPAJ kos 3 EUR

OPOMBA:

* Glej tehnično poročilo.
* Tesarska dela: Izvajalec mora pripraviti tehnološki projekt izvedbe opažev
   in betonskih del ki ga potrdi nadzorna služba.

10. GRADBENA DELA
101. O2 ZEMELJSKA DELA

1 Strojni izkop gradbene jame in jarka za praznotok v terenu III., IV in V. ktg..
Cena po m3 vsebuje vse komplet, izkop z nakladanjem z nakladanjem na
prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo.

Sm3= 47,67
IV. Ktg m3 21,45
V.  ktg m3 9,53
V.  ktg s pikiranjem m3 14,30

2 Zavarovanje izkopa.
* Postavitev varnostne ograje ob robu izkopane gradbene jame. Obračun po m'

vsebuje vse komplet dobavo in izvedbo. m' 21,00
3 Planiranje dna izkopa s točnostjo +,- 3 cm. Planirano dno je potrebno

uvaljati ne glede na kategorijo izkopa. m2 13,44
4 Dobava in vgraditev tampona (zrnavosti 0-32 mm) pod talno ploščo objekta

(d=15-20 cm) komprimiranega do potrebne zbitosti. Obračun po m3
vgrajenega materiala vsebuje vse komplet. m3 2,02

5 Zasip s tamponom (frakcij 0-32 mm) v slojih deb. 20-30 cm z močenjem in
nabijanjem z mehaničnimi sredstvi do primerne zbitosti ( EV2>100Mpa in
EV2/EV1< 2,2, ter dokazati z meritvami - s krožno ploščo). Obračun po m3
vgrajenega mat. vsebuje vse komplet; dobava materiala in izvedba.

m3 34,61
6 Odvoz materiala na stalno deponijo (razdalja do 25 KM)

do IV. (F = 1,35) m3 28,96
V. ktg     (F = 1,50) m3 35,75

7 Razna manjša in nepredvidena dela.  (10% od zg. post.).

101. O2 Skupaj zemeljska dela EUR



102. O2 BETONSKA DELA
1 Dobava in vgrajevanje podložnega (nearmiranega) cementnega betona

C8/10 preseka 0,10-0,20 m3/m2-m'. Obračun po m3 vsebuje vse komplet;
napravo betona, vgrajevanje, pomožna dela, transporti in prenose.

m3 0,70
2 Dobava in betoniranje AB talne plošče (v naklonu). Vgrajevanje cementnega

betona C25/30 preseka 0,10-0,20 m3/m2-m' v vidne (glatke) in
vodonepropustne armirane konstrukcije. Obračun po m3 vsebuje vse komplet;
napravo betona, vgrajevanje, pomožna dela, transporti in prenose.

m3 1,24
3 Dobava in betoniranje AB sten (glatke in vodonepropustne armirane

konstrukcije). Detto predhodne postavke: C25/30 preseka 0,20-0,30 m3/m2-
m'. m3 3,32

4 Dobava in betoniranje AB korovne plošče. Detto predhodne postavke: C25/30 
preseka 0,15-0,20 m3/m2-m'. m3 1,07

5 Dobava in vgrajevanje betona C16/20 v bet. podstavkov cevovoda. Obračun
po m3 vsebuje vse komplet; napravo betona, vgrajevanje, pomožna dela in
prenose. m3 0,50

6 Dobava betoniranje vstopne krone v betonu C16/20 preseka do 0,12 m3/m2
z napravo betona, pomožnimi deli in transporti. m3 0,20
RA   400/500,    do     f 12 mm kg 180,00
MAG  500/560 kg 126,00

7 Razna manjša in nepredvidena dela.  (10% od zg. post.).
102. O2 Skupaj betonska dela EUR

103. O2 ZIDARSKA DELA
1 Dobava in naprava hidroizolacije zunanjih sten in plošče jaška z 1x hladnim 

izolacijskim premazom (npr.: Ibitol) in 2x varjeno hidroizolacijo (npr.: Izotekt
V4) z vsemi potrebnimi deli, materiali in transporti. m2 33,99

2 Dobava in naprava cementnega estriha plošče deb. do 5 cm v naklonu do
1,5% m2 4,95

3 Vzidava vodovodne cevi. Vse komplet. kos 4
4 Vzidava cestnih kap za zasune. Vse komplet. kos 6
5 Izvedba tesnenja pri prehodu cevovoda skozi stene objekta (glej graf.

prilog). kos 4
6 Izvedba naklonskega betona na dnu jaška s padcem proti poglobitvi v 

naklonu 1%. m2 3,33
7 Izvedba bet. podstavkov (C16/20) z opažanjem in s porabo betona do 0,05-

0,20 m3/kos kos 2,00
8 Zaščita montiranih vodovodnih armatur in fazonov s PVC folijo pred

betoniranjem in ostalih gradb.del. kos 30,00
9 Izvedba izpusta blatnika z BC cevi fi 80 cm (obbetoniranjem v C16/20, in

obdelavo prebojev). Vse komplet. kos 1,00
10 Zidarska pomoč pri obrtniških delih in inštalacijah.Obračun po dejanskih

stroških z vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa.
Predvideno ur 5,00

12 Morebitno brušenje vidnih bet. površin je strošek izvajalca.
13 Razna manjša in nepredvidena dela.  (10% od zg. post.).

103. O2 Skupaj zidarska  dela EUR



6.
200. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA

CEVOVOD + zračnik (kos 6)

201. DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
202. MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA

SKUPAJ EUR

201. DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
1 CEVI DUKTIL-K9 standard. Enotne dolžine: L= 6,00 m.

Vse komplet: tesnilni in vijačni material.
DN 100 mm m' 808
DN 80 mm m' 243

2 CEVI PE x 12 bar
ND 63   x  12  oz. Poc. cevi do DN 2'' m' 81

3 CEVI POCINKANE
Cev poc. 2" m' 20

4 FAZONI za DUKTIL cevi.
 E-KOS
DN  100  (PN 10-16) kos 3
DN   80  (PN 10-16) kos 2
 F-KOS
DN  100  (PN 10-16) kos 3
DN   80  (PN 10-16) kos 1
M M A-KOS
DN 80x 80  (PN 10-16) kos 1
DN 100x 100  (PN 10-16) kos 1
DN 100x 80  (PN 10-16) kos 5
DN 100x 50  (PN 10-16) kos 2
M M K kos /45°
DN   80  (PN 10-16) kos 2
DN  100  (PN 10-16) kos 2
M M K kos /30°
DN  100  (PN 10-16) kos 5
DN   80  (PN 10-16) kos 2
M M K kos /22°30'
DN  100  (PN 10-16) kos 4
DN   80  (PN 10-16) kos 7
 M M K kos/11°15'
DN  100  (PN 10-16) kos 26
DN   80  (PN 10-16) kos 14
 M M R
DN  100x80mm  (PN 10-16) kos 2

5 FAZONI DUKTIL  (Vrtljive prirobnice)
TT kos
DN 100x100 kos 1
T kos
DN 100x100 kos 1
DN 100x 80 kos 1
N kos
DN  80 kos 7
DN   50 kos 2
FF  kos   
DN    80/   400mm kos 7
DN    80/   300mm kos 1
DN    50/    500mm kos 2
FFR  kos
DN      100/  80  L=200 kos 3
X  kos



DN      50 mm / 2'' kos 2
6 SPOJKA - FISCHER

DN 50/46 mm (Enojna) kos 1
7 Razni MS spojk in fitingi ter drobni spojni in tesnilni material (DN 

1" - 2"). kos 19
8 Navrtni zasun za za Duktil: UNI-HAWLINGER ZAK + adapter + 

koleno 900 100/2" + okrogla cestna kapa + Vgradna garnitura za 
zsun (vse komplet). kos 2

9 Objemka DN 80 / 1 1/4" kos 3
10 Kroglični ventil DN 1 1/4" kos 3
11 ARMATURE : (Fiksne prirobnice)

EV ZASUN
DN  100 mm - (s vgradnim podaljškom) kos 5
DN    80 mm - (s vgradnim podaljškom) kos 3
DN    50 mm kos 3
DN    50 mm - (s vgradnim podaljškom) kos 1
HIDRANT - podzemni.
DN    80             H= 500 kos 7
CESTNA KAPA okrogla. kos 9
CESTNA KAPA ovalna. kos 7

12
MULTIVENT  (MDS -enojni na navoj). 
MDS32  DN 1 1/4" kos 3

MPS50   DN 50 mm kos 3
13 SPOJNI IN TESNILNI MATERIAL (za TT cevi)

DN  100 (prirobnični spoji) kos 15
DN    80 (prirobnični spoji) kos 27
DN    50 (prirobnični spoji) kos 12
DUKTIL SPOJ - Standard Vi
DN  100 (Duktil spoji) kos 222
DN  80 (Duktil spoji) kos 90
DN  60 (Duktil spoji) kos 1
DUKTIL SIDRNI SPOJ - ExpVi
DN  100 mm kos 16
DN    80 mm kos 10

Skupaj:    DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA EUR
Cene so brez DDV
Tlačni preizkus se bo opravil:

* HP, Duktil cevi in fazonov : na min 10 bar-ov, oz. na 1,5 x obratovalnega tlaka
* Armature : na 1,5 x nominalnega tlaka po katalogu

ZRAČNIK AVTOMATSKI (Referenčni model:ISI S.p.a.)

MULTIVENT  (MPS-enojni z izpustno pipo, za velike pretoke). 



202. MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
1 Splošni,manipulativni..........

Splošni manipulativni,transportni in zavarovalni stroški.
Obračunajo se v višini 10% od vrednosti vgrajenega materiala kompl

2 Demontaža fazonov in armatur v jarku
 - do vključno profila DN 100mm kos 1

3 Razvoz in raznos fazonov, armatur in cevi od deponije do
izkopanega jarka in raznos ob izkopanem jarku. 
 - teže do 100 kg/kos kos 353

4 Polaganje, poravnavanje in montaža cevi iz Ductilne litine v 
jarku.
DN  100 mm tm 808
DN    80 mm tm 243

5 Montaža LŽ fazonov s spoji na prirobnico v jarku.
DN  100 mm kos 12
DN    80 mm kos 12
DN    50 mm kos 5

6 Montaža armatur na prirobnico v jarku.
DN  100 mm kos 5
DN    80 mm kos 3
DN    50 mm kos 7

7 Montaža hidranta na prirobnico v jarku :
-podzemni  DN    80 kos 7

8 Izdelava in montaža hidrantnih tablic in droga iz poc.cevi 6/4
" L=2400, drog vgradi izvajalec gradbenih del kos 4
na zidu kos 3

9 Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov s izdajo
verificiranega poročila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo
Ministrstva za obrambo RS
po hidrantu kos 7

10 Montaža LŽ fazonskih kosov na kozarec v jarku
DN  100 mm kos 50
DN    80 mm kos 28

11 Rezanje Duktil cevi z brušenjem koncev v  jarku.
DN  100 mm kos 104
DN    80 mm kos 53

12 Izvedba zračnikov z montažo ogrlice, poc.cevi, fitingov in
armatur vključno z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim
materialom
V  jarku
Zračnik ISI  d   50mm komp 3
Zračnik ISI  d   32mm   (5/4") komp 3

14 Izolacijski premaz vijačnih spojev  v  jarku
   od  DN   50 ÷  DN  200 spojev 80

19 Izvedba odcepov - priključkov z navrtno objemko proizvod
Hawle tip ZAK za obstoječe in nove priključke komplet z vsem
potrebnim materialom (VG, CK,spojke, kolena) ter cca. 6m cevi
PE 1" komp 5

Skupaj MONTAŽA VOD. MATERIALA EUR



7.
200. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA

HIŠNI PRIKLJUČKI, PRIKLJUČNI CEVOVODI in VODOMERNI JAŠKI

201. DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
202. MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA

SKUPAJ EUR

201. DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
1 CEVI PE x 12 bar

ND 63   x  12 m' 80
ND 32   x  12 m' 800

2 ZAŠČITNE CEVI

ND 90 mm m' 619
3 VODOVODNI PRIKLJUČEK Z ENIM (1) VODOMEROM

V TIPSKEM JAŠKU (TALNI). Tipski HP, razdalja do 6,0 m.
Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena. kos 14

4 VODOVODNI PRIKLJUČEK Z DVEMA (2)
VODOMEROMA V TIPSKEM JAŠKU (TALNI). Tipski HP,
razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse
komplet - Ocena. kos 5

5 VODOVODNI PRIKLJUČEK S TREMI (3) VODOMERI V
TIPSKEM JAŠKU (TALNI). Tipski HP, razdalja do 6,0 m.
Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena. kos 2

6 VODOVODNI PRIKLJUČEK Z ENIM (1) VODOMEROM
V ZIDNO NIŠO. Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK
navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena. kos 12

7 VODOVODNI PRIKLJUČEK Z DVEMA (2)
VODOMEROMA V ZIDNO NIŠO. Tipski HP, razdalja do 6,0
m. Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena.

kos 1
8 VODOVODNI PRIKLJUČEK S TREMI (3) VODOMERI V

ZIDNO NIŠO. Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK navrtni
in vodovodni material vse komplet - Ocena. kos 2

9 VODOVODNI PRIKLJUČEK Z ŠTIRIMI (4) VODOMERI
V ZIDNO NIŠO. Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK
navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena. kos 1

Skupaj:    DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA EUR
Cene so brez DDV
Tlačni preizkus se bo opravil:

* HP, Duktil cevi in fazonov : na min 10 bar-ov, oz. na 1,5 x obratovalnega tlaka
* Armature : na 1,5 x nominalnega tlaka po katalogu



202. MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
1 Splošni,manipulativni..........

Splošni manipulativni,transportni in zavarovalni stroški.
Obračunajo se v višini 10% od vrednosti vgrajenega materiala kompl

2 Razvoz in raznos vodovodnega materiala za
HišPrikl+PriklCev+VodJaš. Ocena kos 37

3 Polaganje, poravnava in montaža priključnih cevovodov v
jarku (razdalja nad 6 m'). Ocena. tm 658
po hidrantu kos 0

4 Tlačni preizkus HišPrikl+PriklCev+VodJaš s polnjenjem vode, z
uporabo registrirnega manometra ter izdajo potrdila. Ocena

kos 37
5 Izpiranje in razkuževanje cevovoda z zapiranjem in odpiranje

vode ter izstavitvijo ustreznega potrdila (glede na dolžino
parcialnih izpiranj) s strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo
s strani Ministrstva za zdravje 
nad  300 tm tm 658

6 Nevtralizacija dezinfekcijskega sredstva tm 658
7 Izvedba hišnega priključka in vodomernega jaška. Montažna 

dela vse komplet - razdalja do 6,0 m - Ocena. komp 37
8 Strokovni nadzor s strani bodočega upravljalca nad

izvajanjem montažnih in gradbenih del, se zaračuna v
višini 7% od vrednosti tega predračuna. kompl
Skupaj MONTAŽA VOD. MATERIALA EUR



8.
200. O1. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA

OBJEKT 1
JAŠEK BLATNIK

201. DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
202. MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA

SKUPAJ EUR

SKUPAJ kos 3 EUR

201. DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
4 FAZONI za DUKTIL cevi.

M M A-KOS
DN 100x 80  (PN 10-16) kos 3

5 FAZONI DUKTIL  (Vrtljive prirobnice)
Q kos
DN  80 kos 3
FFK-45  kos   
DN    80 mm kos 3
FF  kos   
DN    80/   500mm kos 3

11 ARMATURE : (Fiksne prirobnice)
EV ZASUN
DN    80 mm kos 3
CESTNA KAPA okrogla. kos 3

13 SPOJNI IN TESNILNI MATERIAL (za TT cevi)
DN    80 (prirobnični spoji) kos 12
DUKTIL SPOJ - Standard Vi
DN  100 (Duktil spoji) kos 6
DN  80 (Duktil spoji) kos 6

Skupaj:    DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA EUR

202. MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
1 Splošni,manipulativni..........

Splošni manipulativni,transportni in zavarovalni stroški. Obračunajo se v
višini 10% od vrednosti vgrajenega materiala kompl

3 Razvoz in raznos fazonov,armatur in cevi od deponije do objekta .
 - teže do 100 kg/kos kos 15

4 Montaža LŽ fazonov s spoji na prirobnico v objektu
DN    80 mm kos 12

5 Montaža armatur na prirobnico, v objektih
DN    80 mm kos 3

6 Montaža LŽ fazonskih kosov na kozarec  v  objektu.
DN  100 mm kos 3

8 Rezanje Duktil cevi z brušenjem koncev v objektu.
DN  100 mm kos 6

Skupaj MONTAŽA VOD. MATERIALA EUR


