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JAVNA METEORNA KANALIZACIJA

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in
zavarovanje osi trase

mk1 m 274
mk1-1 m 166
mk1-11 m 18
mk12 m 12
mk1-13 m 41
mk2 m 90
mk3 m 155
mk211 m 50
odvod m 165
971
2 Postavljavljanje gradbenih profilov
na mestih, kjer se trasa smerno ali
viS§insko spremeni
mk1 kos 24
mk1-1 kos 9
mk1-11 kos 2
mk12 kos 2
mk1-13 kos 2
mk2 kos 10
mk3 kos 17
mk211 kos 4
odvod kos 8
skupaj 78
3 Rocni izkop sond ob instalacijah
vodovod, telefon, elektrika... m3
mk1 m3 5
mk1-1 m3 3
mk1-11 m3 3
mk12 m3 3
mk1-13 m3 3
mk2 m3 5
mk3 m3 5
mk211 m3 3
odvod m3 3
skupaj m3 33
4 |zvedba krizanja kanalizacije s tel.
kablom, el. kablom ali kabelsko
televizijo z obsipom inStalacije s
peskom in postavitvijo signalnega
traku.
mk1 m 6
mk1-1 m 3
mk1-11 m 11
mk12 m 3



mk1-13 m 3

mk2 m 3

mk3 m 6

mk211 m 3

odvod m 3

skupaj m 41
5 Izvedba krizanja kanalizacije z

vodovodom na nacin, da se

vodovodne cevi oblozi v dve

polovici PVC kanalizacijske cevi

primernega premera, vodovodno

cev pa obsipa s peskom tako, da

lezi v osi zasCitne cevi v dolzZini 4

m. V ceni so zajeti dodatni ro¢ni

izkopi in CiSCenja ter vsa ostala

pomozna dela.

mk1 kos 4

mk1-1 kos 1

mk1-11 kos 1

mk12 kos 1

mk1-13 kos 1

mk2 kos 1

mk3 kos 4

mk211 kos 1

odvod kos 1

skupaj kos 15
6 lzvedba izkopa kanala in za

polozitev kanalizacijskih cevi in

izkopom za izvedbo jaskov, skupaj

s sprotnim nakladanjem na kamion

ter z vsemi pomoznimi deli,

CiS€enjem ceste, usmerjanjem

prometa ter izdelavo vseh

prehodov . Izkop na obmocju

drugih infrastrukturnih naprav se

mora izvajati pod nadzorom

upravljalcev teh naprav. Obracun

po dejansko izvrSenih delih.

Struktura izkopa ocenjena. Skupaj

s potrebnim ¢rpanjem vode iz

kanala. Skupna koli¢ina izkopa

(m3)

lll. kat.

mk1 m3 110

mk1-1 m3 66

mk1-11 m3 7

mk12 m3 5

mk1-13 m3 16



mk?2
mk3
mk211
odvod
IV .kat
mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk?2
mk3
mk4
odvod
V. .kat
mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk?2
mk3
mk4
odvod

7 lzdelava in razpiranje
dvostranskega opaZza za jarke - po
navodilih in potrditvi nadzornega
organa. V ceni so zajeta tudi vsa
dodatna in zascitna dela. ( 50%
dolzine kanala).

mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk?2
mk3
mk211
odvod

8 Roc¢no planiranje dna kanala po
projektirani niveleti s tocnostjo +- 3
cm
mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk2

m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m2
m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

36
62
20
66

110
66

16
36
62
20
66

329
199
22
14
49
108
186
60
198

219
133
14
10
33
72




mk3
mk4
odvod

9 Armiranje betonske obloge na

odsekih , kjer je teme cevi manj kot

1,00m pod gornjo koto asfalta z
armaturno mrezo R 368
mk1

mk1-1

mk1-11

mk12

mk1-13

mk?2

mk3

mk211

odvod

10 Izvedba podloznega betona v

11

debelini minimalno 10 cm
obbetoniranje cevi min 10 iznad
temena.

mk1

mk1-1

mk1-11

mk12

mk1-13

mk?2

mk3

mk211

odvod

|lzvedba pes€ene posteljice v
debelini minimalno 10 cm , obsip

cevi min 15 iznad temena.Pesek O-

4mm
mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk?2
mk3
mk211
odvod

m2

m2

kg
kg

kg
kg

kg

kg
kg

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
m3

m3

124
40
132

411
249
27
18
62
135
233
75
248

O WO UIN = —=0 N

55
33

18
31
10
33




12 Polaganje kanalizacijskih cevi iz
trdega PVC SN4, vklju¢no s
spojnimi elementi in dobavo ter
prikljucitvijo na jaske. V ceni so
zajeta tudi vsa ostala potrebna
pomozna dela ter €iS€enje in
izpiranie kanala. Cevi ® 200

mk1 m1 35
mk1-1 m1 35
mk1-11 m1 0
mk12 m1 0
mk1-13 m1 10
mk2 m1 20
mk3 m1 20
mk211 m1 10
odvod m1 0

Polaganje kanalizacijskih cevi iz
trdega PVC SN4, vklju¢no s
spojnimi elementi in dobavo ter
prikljucitvijo na jaske. V ceni so
zajeta tudi vsa ostala potrebna
pomozna dela ter €iS€enje in
izpiranie kanala. Cevi @ 250

mk1 m1 58
mk1-1 m1 0
mk1-11 m1 0
mk12 m1 12
mk1-13 m1 31
mk?2 m1 0
mk3 m1 30
mk4 m1 40
odvod m1

Polaganje kanalizacijskih cevi iz
trdega PVC SN4, vklju¢no s
spojnimi elementi in dobavo ter
prikljucitvijo na jaske. V ceni so
zajeta tudi vsa ostala potrebna
pomozna dela ter €iS€enje in
izpiranie kanala. Cevi @ 300

mk1 m1 136
mk1-1 m1 131
mk1-11 m1 18
mk12 m1 0
mk1-13 m1 0
mk2 m1 64
mk3 m1 64
mk211 m1 0

odvod m1 0



Polaganje kanalizacijskih cevi iz
trdega PVC SN4, vklju¢no s
spojnimi elementi in dobavo ter
prikljucitvijo na jaske. V ceni so
zajeta tudi vsa ostala potrebna
pomozna dela ter €iS€enje in
izpiranie kanala. Cevi ® 400

mk1 m1 44

mk1-1 m1 0

mk1-11 m1 0

mk12 m1 0

mk1-13 m1 0

mk2 m1 0

mk3 m1 37

mk211 m1 0

odvod m1 81
13 Dobava in izdelava jaSka meteorne

kanalizacije - tipski pvc jaski na

podloznem betonu, namestitvijo in

obsipom s peS€enim materialom ter

zasipom z izbranim izkopnim

materialom, oz. tamponom s

sprotno komprimacijo v slojih po 30

cm, izdelavo AB venca z leziS€em

za pokrov ter zatesnitvijo z

dvokoponentnim kitom. V ceni so

zajeta vsa potrebna pomozna in

za$6itna dela. Skupajz LTZ

pokrovom fi 600 400 kN. Jasek fi

60 cm

mk1 kos 14

mk1-1 kos 7

mk1-11 kos 0

mk12 kos 2

mk1-13 kos 2

mk2 kos 9

mk3 kos 11

mk211 kos 1

odvod kos 0



Dobava in izdelava jaSka meteorne
kanalizacije - tipski pvc jaski na
podloznem betonu, namestitvijo in
obsipom s peS€enim materialom ter
zasipom z izbranim izkopnim
materialom, oz. tamponom s
sprotno komprimacijo v slojih po 30
cm, izdelavo AB venca z leziS€em
za pokrov ter zatesnitvijo z
dvokoponentnim kitom. V ceni so
zajeta vsa potrebna pomozna in
za$Gitna dela. Skupajz LTZ
pokrovom fi 600 400 kN. Jasek fi
80 cm

mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk?2
mk3
mk211
odvod

Dobava in izdelava jaska
umirjevalnega meteorne
kanalizacije - tipski pvc jaski na
podloznem betonu, namestitvijo in
obsipom s peScenim materialom ter
zasipom z izbranim izkopnim
materialom, oz. tamponom s
sprotno komprimacijo v slojih po 30
cm, izdelavo AB venca z leziS€em
za pokrov ter zatesnitvijo z
dvokoponentnim kitom. V ceni so
zajeta vsa potrebna pomozna in
za$Gitna dela. Skupajz LTZ
pokrovom fi 600 400 kN. Jasek fi
100 cm

mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk?2
mk3
mk211
odvod

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
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14 lzvedba cestnih poziralnikov. Jasek
@ 500 z usedalnikom globine
05,0m. LitoZelezna reSetka
40x40cm 400 kN
mk1 kos
mk1-1 kos
mk1-11 kos
mk12 kos
mk1-13 kos
mk2 kos
mk3 kos
mk211 kos
odvod kos

ONPDAAPAANOONN

15 Dobava in vgradnja cestnih resetk
LTZ nosilnosti 400 kN $irine 40cm.
Skupaj z kanaleto iz ojatanega
poliestra, poloZzeno na podlozni
beton in obbetonirano.

mk1 m 4
mk1-1

mk1-11

mk12

mk1-13

mk?2

mk3 m 3
mk211

odvod

16 lzdelava propustov ® 300.
Postavitev cevi na betonsko
posteljico debeline 13 cm,
obbetoniranje, armiranje z
armaturno mrezo
mk1 m 17
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk2
mk3
mk211 m 8
odvod

17 Izvedba vtokov ali iztokov
obstojecih odprtih jarkov v
meteorno kanalizacijo. Tipska
betonska vto¢na glava @ 300, z
zavarovanjem dna in brezin s
kamnom v betonu



mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk?2
mk3
mk211
odvod

18 Zasip kanala, pod prometnimi
povrSinami, z enakomerno zrnatim
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh
po 30 cm, s sprotno komprimacijo
do zahtevane zbitosti. Zakljucna
plast mora dosegati modul
stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so
zajeta vsa pomozna dela in meritve
zbitosti s togo krozno ploSco.
Upostevano 90 % zasipa

mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk?2
mk3
mk211
odvod

19 Zasip kanala z izbranim izkopnim
materialom vgrajevanim v plasteh
po 30 cm s sprotno komprimacijo.
Odlocitev o ustreznosti poda
nadzor. Upostevano 10% zasipa

mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk?2
mk3
mk211
odvod

kos

kos
kos

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
m3

m3

=N

432
261
28
19
65
142
244
79
260

48
29

16
27

29




1 Dobava in vgradnja lovilcev olja po
ENB858 - tipski lovilci z bypassom
kanal mk1 - kap.CiS¢€. 35l/sek, preliv
315 I/sek kos 1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
kanal mk2 - kap.CiS€. 30l/sek, preliv
270 I/sek kos 1
kanal mk3-kap.CiS¢. 10l/sek, preliv
90 I/sek kos 1
mk211
odvod

2 lzdelava zas€itnega
protierozijskega tepiha. Vgradnja
tamponskega sloja debeline 20cm,
sloja tolcenca 40cm in sloja kamna
teZze minimalno 5 kN

kanal mk1 m2 24
mk1-1

mk1-11

mk12

mk1-13

mk2 m2 20
mk3 m2 20
mk211

odvod



23 Nepredvidena dela vpisana v
gradbeni dnevnik in potrjena s
strani nadzornega organa.

mk1 10 %
mk1-1 10 %
mk1-11 10 %
mk12 10 %
mk1-13 10 %
mk2 10 %
mk3 10 %
mk211 10 %
odvod 10 %
skupaj

mk1

mk1-1

mk1-11

mk12

mk1-13

mk?2

mk3

mk211

odvod




HISNI PRIKLJUCKI METEORNE KANALIZACIJE

1 Trasiranje kanalizacije, obnovitev in
zavarovanje osi trase m 222

2 Postavljavljanje gradbenih profilov
na mestih, kjer se trasa smerno ali
viSinsko spremeni kos 20

3 RusSenje in obnova obstojeCega
tlaka po kon&anih zemeljskih delih

skupaj m2 666
asfalt m2 133
betonski tlakovci m2 200
makadam m2 266
zelenice m2 67

m3 300

3 lzvedba izkopa kanalov globine do
1,00m. Skupna koli¢ina izkopov

m3 178

1. kat.

m3 20 % 36

IV .kat.

m3 20 % 36

V .kat.

m3 60 % 107
4 Roc¢no planiranje dna kanala po

projektirani niveleti s toCnostjo +- 3

cm m2 133
5 Armiranje betonske obloge na

odsekih , kjer je teme cevi manj kot

1,00m pod gornjo koto asfalta z

armaturno mrezo R 368 kg 1.066
6 lzvedba podloznega betona v

debelini minimalno 10 cm ,

obbetoniranje cevi min 10 iznad

temena. m3 36

7 lzvedba peScCene posteljice v
debelini minimalno 10 cm , obsip
cevi min 15 iznad temena.Pesek 0-
4mm m3 9



8 Polaganje kanalizacijskih cevi iz
trdega PVC SN4, vklju¢no s
spojnimi elementi in dobavo ter
prikljuCitvijo na jaske. V ceni so
zajeta tudi vsa ostala potrebna

pomozna dela ter CiS€enje in

izpiranie kanala.
® 150 m1 222

9 Dobava in izdelava jaSka meteorne
kanalizacije - tipski pvc jaski na
podloznem betonu, namestitvijo in
obsipom s peS€enim materialom ter
zasipom z izbranim izkopnim
materialom, oz. tamponom s
sprotno komprimacijo v slojih po 30
cm, izdelavo AB venca z leziS€em
za pokrov ter zatesnitvijo z
dvokoponentnim kitom. V ceni so
zajeta vsa potrebna pomozna in
za$¢itna dela. Skupaj z LTZ
pokrovom fi 600 250 kN

@ 60 cm kos 20

10 Zasip kanala, pod prometnimi
povrSinami, z enakomerno zrnatim
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po
30 cm, s sprotno komprimacijo do
zahtevane zbitosti. Zaklju€na plast
mora dosegati modul stisljivosti Ms
=100 Mpa. V ceni so zajeta vsa
pomozna dela in meritve zbitosti s
togo krozno plosc€o. Upostevano 90

% zasipa
m3 120

11 Zasip kanala z izbranim izkopnim
materialom vgrajevanim v plasteh
po 30 cm s sprotno komprimacijo.
Odloditev o ustreznosti poda
nadzor. Upostevano 10% zasipa m3 13

12 Nepredvidena dela vpisana v
gradbeni dnevnik in potrjena s strani
nadzornega organa. 10 % 1

skupaj




JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA

Trasiranje kanalizacije, obnovitev in

zavarovanije osi trase
fki

fk2
fk2-2
fk2-3
fk2-4
fk2-41
fk2-5
fk2-6
fk1-
fk1-1
fk1-2
fk1-21
fk1-3
fk1-4
fk1-5
fk1-6
fkt
skupaj

2 Postavljavljanje gradbenih profilov na

mestih, kjer se trasa smerno ali

viSinsko spremeni
fki

fk2
fk2-2
fk2-3
fk2-4
fk2-41
fk2-5
fk2-6
fk1-
fk1-1
fk1-2
fk1-21
fk1-3
fk1-4
fk1-5
fk1-6
fkt
skupaj

3 Roc¢ni izkop sond ob instalacijah

vodovod, telefon , elektrika
fki

fk2
fk2-2
fk2-3

m1
m1

m1
m1

m1
m1

m1
m1

m1
m1

m1
m1

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

kos

javna fk

1.040,00
92,00
22,00

5,00
95,00
63,00
10,00
10,00

182,00
56,00
70,00
19,00
9,00

158,00

14,00
42,00

128,00
2.015,00

50,00
12,00
5,00
3,00
15,00
7,00
2,00
2,00
25,00
12,00
12,00
2,00
2,00
15,00
4,00
4,00
8,00

13,00
4,00
2,00
2,00
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javna fk

fk2-4 2,00
fk2-41 3,00
fk2-5 -
fk2-6 3,00
fk1- 4,00
fk1-1 2,00
fk1-2 2,00
fk1-21 2,00
fk1-3 2,00
fk1-4 4,00
fk1-5 2,00
fk1-6 4,00
fkt 2,00
skupaj

4 Zakolicba komunalnih vodov, elektro
in telekomunikacijskih naprav,
vodovoda...Obracun po dejanskih

stroskih.

fk kos 13,00
fk2 4,00
fk2-2 2,00
fk2-3 2,00
fk2-4 2,00
fk2-41 2,00
fk2-5 -
fk2-6 2,00
fk1- 4,00
fk1-1 2,00
fk1-2 1,00
fk1-21 1,00
fk1-3 1,00
fk1-4 4,00
fk1-5 2,00
fk1-6 2,00
fkt 2,00
skupaj

5 Izvedba krizanja kanalizacije s tel.
kablom, el. kablom ali kabelsko
televizijo z obsipom instalacije s
peskom in postavitvijo signalnega
traku. V ceni so zajeta tudi vsa
nomozna in 7asditna dela (onazi).

ikl m 8,00
k2 2,00
fk2-2 1,00
fk2-3 1,00
fk2-4 1,00
fk2-41 2.00
fk2-5 ]
k2-6 1,00
fk1- 2,00

Stran 18



fk1-1
fk1-2
fk1-21
fk1-3
fk1-4
fk1-5
fk1-6
fkt
skupaj

6 lzvedba krizanja kanalizacije z
vodovodom na nadcin, da se
vodovodne cevi oblozi v dve polovici
PVC kanalizacijske cevi primernega
premera, vodovodno cev pa obsipa s
peskom tako, da lezi v osi zasc€itne
cevi v dolzini 4 m. V ceni so zajeti
dodatni ro¢ni izkopi, opazi in Cis€enja
ter vsa ostala pomozna dela.

fkl

fk2
fk2-2
fk2-3
fk2-4
fk2-41
fk2-5
fk2-6
fk1-
fk1-1
fk1-2
fk1-21
fk1-3
fk1-4
fk1-5
fk1-6
fkt
skupaj

7 lzvedba izkopa kanala za polozitev
kanalizacijskih cevi, skupaj s
sprotnim nakladanjem na kamion ter
z vsemi pomoznimi deli, ¢iS¢enjem
ceste, usmerjanjem prometa ter
izdelavo vseh prehodov . Izkop na
obmodju drugih infrastrukturnih
naprav se mora izvajati pod
nadzorom upravljalcev teh naprav.
Obracun po dejansko izvrSenih delih.
Struktura izkopa ocenjena. lll. kat

fkl
fk2
fk2-2
fk2-3

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

m3
m3
m3
m3

javna fk

1,00
1,00

1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

5,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

1.121,00
100,00
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javna fk

tk2-4 m3 103,00
fk2-41 m3 70,00
tk2-5 m3 12,00
tk2-6 m3 12,00
fk1- m3 198,00
fk1-1 m3 63,00
fk1-2 m3 79,00
fk1-21 m3 23,00
fk1-3 m3 10,00
fk1-4 m3 177,00
tk1-5 m3 16,00
fk1-6 m3 45,00
fkt m3 140,00
skupaj m3

8 Izvedba izkopa kanala za polozitev
kanalizacijskih cevi, skupaj s
sprotnim nakladanjem na kamion ter
z vsemi pomoznimi deli, ¢iS¢enjem
ceste, usmerjanjem prometa ter
izdelavo vseh prehodov . Izkop na
obmodju drugih infrastrukturnih
naprav se mora izvajati pod
nadzorom upravljalcev teh naprav.
Obracun po dejansko izvrSenih delih.
Struktura izkopa ocenjena. IV. kat

fk m3 897,00
k2 m3 80,00
tk2-2 m3 19,00
fk2-3 m3 5,00
tk2-4 m3 82,00
fk2-41 m3 56,00
tk2-5 m3 10,00
tk2-6 m3 10,00
fk1- m3 159,00
fk1-1 m3 51,00
fk1-2 m3 63,00
fk1-21 m3 17,00
fk1-3 m3 8,00
ftk1-4 m3 142,00
fk1-5 m3 13,00
fk1-6 m3 36,00
fkt m3 112,00
skupaj m3
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9 Izvedba izkopa kanala za polozitev
kanalizacijskih cevi, skupaj s
sprotnim nakladanjem na kamion ter
z vsemi pomoznimi deli, ¢iS¢enjem
ceste, usmerjanjem prometa ter
izdelavo vseh prehodov . Izkop na
obmodju drugih infrastrukturnih
naprav se mora izvajati pod
nadzorom upravljalcev teh naprav.
Obracun po dejansko izvrSenih delih.
Struktura izkopa ocenjena. V. kat

fk m3 225,00
k2 m3 20,00
fk2-2 m3 5,00
fk2-3 m3 2,00
tk2-4 m3 21,00
fk2-41 m3 14,00
tk2-5 m3 4,00
fk2-6 m3 4,00
fk1- m3 40,00
fk1-1 m3 13,00
fk1-2 m3 16,00
fk1-21 m3 12,00
fk1-3 m3 2,00
ftk1-4 m3 36,00
fk1-5 m3 3,00
fk1-6 m3 9,00
fkt m3 28,00
skupaj m3

10 Ro¢no planiranje dna kanala po
projektirani niveleti s to¢nostjo +- 3

cm

fkl m2 1.040,00
fk2 m2 92,00
fk2-2 m2 22,00
fk2-3 m2 6,00
fk2-4 m2 95,00
fk2-41 m2 63,00
fk2-5 m2 10,00
fk2-6 m2 10,00
fk1- m2 182,00
fk1-1 m2 56,00
fk1-2 m2 70,00
fk1-21 m2 18,00
fk1-3 m2 9,00
fk1-4 m2 158,00
fk1-5 m2 14,00
fk1-6 m2 42,00
fkt m2 77,00
skupaj m2
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11 Dobava na mesto vgradnje in
vgrajevanje podlozne plasti iz
cementnega betona C12/15;XC2,
min. debeline sloja 10 cm. V ceni so
zajeti vsa dodatna in zas¢itna dela.

fk m3 104,00
k2 m3 10,00
fk2-2 m3 3,00
fk2-3 m3 1,00
tk2-4 m3 10,00
fk2-41 m3 7,00
tk2-5 m3 1,00
fk2-6 m3 1,00
fk1- m3 18,00
fk1-1 m3 6,00
fk1-2 m3 8,00
fk1-21 m3 2,00
fk1-3 m3 1,00
ftk1-4 m3 16,00
tk1-5 m3 2,00
fk1-6 m3 4,00
fkt m3 12,00
skupaj m3

12 Dobava na mesto vgradnje in
vgrajevanje oblozne plasti iz
cementnega betona C20/25;XC2,
min. debeline sloja je 10 cm iznad
temena cevi. V ceni so zajeti vsa
dodatna in 7as¢itna dela

fk m3 340,00
k2 m3 30,00
fk2-2 m3 7,00
fk2-3 m3 2,00
tk2-4 m3 32,00
fk2-41 m3 21,00
tk2-5 m3 3,00
fk2-6 m3 3,00
fk1- m3 61,00
fk1-1 m3 18,00
fk1-2 m3 24,00
fk1-21 m3 7,00
fk1-3 m3 3,00
fk1-4 m3 54,00
fk1-5 m3 5,00
fk1-6 m3 14,00
fkt m3 43,00
skupaj m3
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13 Dobava na mesto vgradnje in
polaganje kanalizacijskih cevi iz
ojaCanega poliestra SN 10,
notranjega premera 200 mm,
vkljuéno s spojnimi elementi ter
prikljucitvijo na jaske. Cevi morajo biti
polozene skladno s EN1610. V ceni
je zajet pregled kanalizacije s
fotorobotom, izvedba tlacnega
preizkusa vodotesnosti kanalizacije
in jaSkov, vsa dodatna in za&citna

dela ter €iSCenje in izpiranje kanala.

fk m1 1.040,00
k2 m1 92,00
tk2-2 m1 22,00
fk2-3 m1 6,00
fk2-4 m1 95,00
fk2-41 m1 63,00
tk2-5 m1 10,00
tk2-6 m1 10,00
fk1- m1 182,00
fk1-1 m1 56,00
fk1-2 m1 70,00
fk1-21 m1 19,00
fk1-3 m1 9,00
fk1-4 m1 158,00
fk1-5 m1 14,00
fk1-6 m1 42,00
fkt m1 7,00
skupaj m1

14 Dobava na mesto vgradnje in
polaganje tlacnih kanalizacijskih cevi
iz PEHD 10 bar notranjega premera
min 100 mm, vkljuéno s spojnimi
elementi ter prikljucitvijo na jaske.
Cevi morajo biti polozene skladno s
EN1610. V ceni je zajet tlacni
preizkus vodotesnosti, vsa dodatna

in zascitna dela ter €iS€enje in
izpiranje kanala.

fkl m1 ]
fk2 m1 ]
fk2-2 m1 ]
fk2-3 m1 ]
fk2-4 m1 ]
fk2-41 m1 ]
fk2-5 m1 ]
fk2-6 m1 ]
fi1- m1 ]
fik1-1 m1 ]
fk1-2 m1 ]
fk1-21 m1 ]
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fk1-3 m1 -
fk1-4 m1 -
fk1-5 m1 -
fk1-6 m1 -
fkt m1 121,00
skupaj m1

15 Dobava in izdelava jaska iz cevi RGP
DN 1000 mm, SN 10000 - ali
enakovrednih cevi -, kompletno z
izdelavo leziS€a jaska min. deb.10
cm, MB 10, namestitvijo in obsipom
GRP cevi s peS¢enim materialom ter
zasipom z izbranim izkopnim
materialom, oz. tamponom s sprotno
komprimacijo v slojih po 30 cm,
izdelavo mulde iz poliestra v dnu
jaska, izdelavo AB venca z lezis¢em
za pokrov ter zatesnitvijo z
dvokomponentnim kitom

fki kos 6,00
fk2 kos -
fk2-2 kos 3,00
fk2-3 kos -
fk2-4 kos -
fk2-41 kos -
fk2-5 kos -
fk2-6 kos -
fk1- kos 4,00
fk1-1 kos 1,00
fk1-2 kos 3,00
fk1-21 kos -
fk1-3 kos -
ftk1-4 kos 3,00
fk1-5 kos 1,00
fk1-6 kos 2,00
fkt kos -
skupaj kos

16 Dobava in izdelava jaska iz cevi RGP
DN 800 mm, SN 10000 - ali
enakovrednih cevi -, kompletno z
izdelavo leziS€a jaska min. deb.10
cm, MB 10, namestitvijo in obsipom
GRP cevi s pes¢enim materialom ter
zasipom z izbranim izkopnim
materialom, oz. tamponom s sprotno
komprimacijo v slojih po 30 cm,
izdelavo mulde iz poliestra v dnu
jaska, izdelavo AB venca z lezis¢em
za pokrov ter zatesnitvijo z
dvokoponentnim kitom

fki kos 37,00
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k2 kos 8,00
tk2-2 kos 1,00
tk2-3 kos 1,00
tk2-4 kos 9,00
k2-41 kos 7,00
tk2-5 kos 2,00
tk2-6 kos 1,00
fk1- kos 14,00
fk1-1 kos 7,00
fk1-2 kos 5,00
fk1-21 kos 2,00
fk1-3 kos 1,00
ftk1-4 kos 9,00
ftk1-5 kos 1,00
fk1-6 kos 1,00
fkt kos 1,00
skupaj kos

17 Dobava in montaza kanalskega
pokrova in okvirja z zaklepanjem in
protihrupnim vioZzkom LTZ premera
600 mm D 400, EN 124 (art. 605 V,
odnosno art.605 P brez odprtin) ali
enakovreden pokrov. Skupaj z vsemi
dodatnimi in zasc&itnimi deli .

fkl kos 43,00
k2 kos 8,00
fk2-2 kos 4,00
tk2-3 kos 1,00
tk2-4 kos 9,00
fk2-41 kos 7,00
tk2-5 kos 2,00
tk2-6 kos 1,00
fk1- kos 18,00
fk1-1 kos 8,00
fk1-2 kos 8,00
fk1-21 kos 2,00
fk1-3 kos 1,00
ftk1-4 kos 12,00
fk1-5 kos 2,00
fk1-6 kos 3,00
fkt kos 1,00
skupaj kos

18 Zasip kanala z izbranim izkopnim
materialom vgrajevanim v plasteh po
30 cm s sprotno komprimaciio.

fkl m3 1.136,00
fk2 m3 102,00
fk2-2 m3 24,00
fk2-3 m3 6,00
fk2-4 m3 104,00
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fk2-41 m3 71,00
tk2-5 m3 12,00
tk2-6 m3 12,00
fk1- m3 201,00
fk1-1 m3 64,00
fk1-2 m3 80,00
fk1-21 m3 21,00
fk1-3 m3 9,00
ftk1-4 m3 179,00
fk1-5 m3 16,00
fk1-6 m3 45,00
fkt m3 142,00
skupaj m3

19 Zasip kanala z enakomerno zrnatim
drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po
30 cm, s sprotno komprimacijo do
zahtevane zbitosti. Zakljuéna plast
mora dosegati modul stisljivosti Ms
=100 Mpa. V ceni so zajeta vsa
pomozna dela in meritve zbitosti s
togo krozno plosco.

fk m3 599,00
k2 m3 54,00
fk2-2 m3 13,00
fk2-3 m3 3,00
fk2-4 m3 55,00
fk2-41 m3 38,00
tk2-5 m3 6,00
fk2-6 m3 6,00
fk1- m3 106,00
fk1-1 m3 34,00
fk1-2 m3 43,00
fk1-21 m3 13,00
fk1-3 m3 5,00
fk1-4 m3 95,00
fk1-5 m3 9,00
fk1-6 m3 24,00
fkt m3 75,00
skupaj m3
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1 Nepredvidena dela vpisana v
gradbeni dnevnik in potrjena s strani
nadzornega oraana.

fkl 10 %
fk2 10 %
fk2-2 10 %
fk2-3 10 %
fk2-4 10 %
fk2-41 10 %
fk2-5 10 %
fk2-6 10 %
fk1- 10 %
fk1-1 10 %
fk1-2 10 %
fk1-21 10 %
fk1-3 10 %
fk1-4 10 %
fk1-5 10 %
fk1-6 10 %
fkt 10 %
skupaj
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SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA

fkl

fk2
fk2-2
fk2-3
fk2-4
fk2-41
fk2-5
fk2-6
fk1-
fk1-1
fk1-2
fk1-21
fk1-3
fk1-4
fk1-5
fk1-6
fkt

SKUPAJ
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CRPALISCE

Dobava in izdelava GRP
jaska CrpaliS€a premera
DN1500mm globine do
3,8m, na AB temeljni plosci,
Z inox podestom na
predpisatni visini in lovilno
reSetko na vtoku. V ceni je
zajeto temeljenje, vgradnja
jaska, rezbremenilna krovna
plos€a in ves material za
sidranje v betonski temel;
(sidra, bremennka uSesa,
poliestrski trakovi, spojni

material,...). Kos

2 Dobava 2-Crpalk za fekalne
odpadne vode moci
Q¢=2,25m3/uro na H=20m ,
(tip. ABS Piranha 55-2D ;
P=6,4kW ali enakovredna ),
z vodilom, podstavkom,
napravo za monitoring
tesnjanja oljne komore ter
vsem materialom potrebnim
za montazo in priklop na

tlacni vod.
kpl

3 Armature in fazonski kosi - inox. V ceni je zajeta dobava in montaza.

FF DN 80 L= 3000mm kos
Q DN80 kos
T DN80/80 kos
FF DN 80 L=500mm kos
FFR DN150/80 kos

Spojka za PEHD DN160 kos
Protipovratni ventil DN 80 (kr kos
NoZasti zasun DN 80 kos
Spojni in tesnilni material

¢rpal
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4 Dobava in montaza pokrova
in okvirja Crpalis€a z
zaklepanjem dimenzije 1400
X700 mm izdelan iz rebraste
nerjavece ploCevine,

nosilnosti 200kg/m2.
kos

¢rpal

1,00

CRPALISCE SKUPAJ
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PLATO CRPALISCA

1 Odstranitev obstojeCe vegetacije
grmovije
drevesa 10-20 cm

2 Odstranitev humusa v debelini 20 cm,
deponiranje za kasnejSo rabo

3 lzvedba nasipa iz zemeljskega ali
izkopnega materiala. VVgradnja v plasteh
po 30 cm s sprotno komprimacijo.
Ev2=80MN/m2. V ceni so zajeta vsa
dodatna in zascitna dela.

4 lzvedba izkopa za CrpaliS€e v materialu
Il kategorije

5 lzvedba zasutja CrpaliS€a po montazi
jaska

6 lzvedba tamponskega nasutja v debelini
30cm. Tampon 0-32 mm.

7 Dobava na mesto vgradnje in izdelava
nosilne plasti ceste iz bitumenskega
betona AC 22 base B 50/70 A3. Debelina
saloja je 6 cm. V ceni so zajeta vsa
dodatna in zaSc€itna dela.

8 lzvedba kamnite zlozbe v betonu. Po
detajlu

9 Izdelava armiranobetonskega zidu.
Temelj Sirine 1.20, debeline 0.40m. Stena
debeline 0.25m, viSine 0.60 do 1.50m.
Armatura 100 kg/m3. Komplet z vsemi
deli

10 Dobava in vgradnja ograje visine 2,00m
iz plastificiranih kovinskih panelov.
Skupaj s stebrici in temelji stebriCev

11 Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat dim
2.80x2.00 m. Skupaj s klju€avnico,
nosilnimi stebri.

12 Humusiranje in zatravitev zelenic

m2
kos

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

kos

m2

190,00
5,00

38,00

380,00

64,00

56,94

12,00

30,00

84,00

10,00

20,00

1,00

60,00




13 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni
dnevnik in potrjena s strani nadzornega
organa. 10 % 1,00
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Popis elektro

ELEKTROINSTALACIJE - JAKI IN SIBKI TOK
S TELEMETRIJO

OPOMBA:

Za vse postavke velja. Da je v ceni upoStevana
dobava, usklajevanje z naro¢nikom in ostalimi
izvajalci, montaza in montazni material,
pravtako dolbljenja in gipsanje utorov

1 Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa
NYY-J v kabelsko kanalizacijo in sicer:
7 x2.5mm2
5x 10 mm2

2 Dobava in polaganje signalnega oklopljenega
kabla LILCY v kabelsko kanalizacijo in sicer:

2 x1mm
4 x 0,75mm

3 Dobava in vgradnja inox valjanca 25x4mm,
polozenega v rov kabelske kanalizacije:
25 x 4mm

4 Vodnik P-Y za izenaCevanje potencialov in
povezavo kovinskih mas, poloZen prosto ali
uvle€en v predhodno poloZene instalacijske cevi

P/F-Y 6 (HO7V-U)

5 Povezava kovinskih mas z vodnikom za
izenaCevanje potencialov, komplet z ustreznimi
objemkami in pritrdilnim materialom

6 Stikalni blok, SBCRL

izdelan kot tipska ve€delna omara iz inox ploCevine (316)
za zunanjo montaZo na votel betonski temelj, zas€itna
stopnja je IP 56, en del opremljen z dvojnimi vrati s tipsko
klju€avnico objekta, drugi del (PMO-RG) pa z enojnimi
vrati in klju€avnico elektrodistributerja. Del namenjen
krmilju ima tudi notranja vrata, na katerih je namesc¢ena
vsa krmilno signalna oprema. Vgrajeno mora biti
kakovostno okovije in troto¢kovno zapiranje. Omaro se
dobavi komplet s protiokvirjem za pritrditev na betonski
temelj. Stikalni blok je sestavljen iz naslednjih omar:

1 kom omar dimenzij 1400%1500x450mm, dvokrilna

in enokrilna vrata vrata

V omaro je vgrajena naslednja oprema:
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Popis elektro
polje namenjeno razdelilniku PMO-RG (400mm)

1 kom trofazni dvotarifni Stevec porabe

el.energije

3x400/230V, 0-85A, z vgrajenim omejevalniko

2 kom varovaléni locilnik tipa PP100/3/100A

1 kom prenapetostni odvodniki tipa Protec 2B
3 polni

vrstne sponke, drobni, vezni in spojni material

polje namenjeno razdelilniku SBCRL - mo¢

(500mm)

stikalo glavno tipa TO3, nazivnega toka 40A, za
montazo na montazno U Sino, Moeller kos
zasc¢itno tokovno diferencno stikalo FID z
avtomatskim resetiranjem, tipa ReStart RD PRO

4P 25A/0,03A, Gewiss kos
varovalno podnozje Tytan, 63/3, komplet

z varovalnimi vlozki kos
prenapetostni odvodnik 3.p, 50kA/0,5kV, z
vgrajenim signalnim kontaktom aktiviranja kos

motorsko zascitno stikalo PKZM 0-4-T, komplet

z dodatnim kontaktnim slogom 1xNHI11 +

Moeller kos
motorsko zasSc¢itno stikalo PKZM2 16-24A,

komplet z dodatnim kontaktnim slogom

1xNHI11 + 1xAGM2-01, prilagoditi kon&ni mogi
deiansko vgraienih elektromotoriev kos
naprave mehkega zagona (soft starter) za
elektromotor 2,3kW z notranjimi premostitvenimi
kontakti, v ohiSju, z upravljalno signalnim

displayem, ve¢ pomoznimi programibilnimi

kontakti, analognim programibilnim izhodom.
Odgovarja tip MCD5, Danfoss. Pred nabavo
preveriti dejansko mo¢€ vgrajenega

elektromotorja.

kos
tokovni merilni transformator 40A/4-20mA, z
vgrajenim notrenjim pretvornikom signala na
vrednost 4-20mA kos
enopolni instalacijski odklopnik F&G, "C", 10kA

kos
tropolni instalacijski odklopnik F&G, "C", 10kA

kos
kombinirano zas¢itno stikalo 30mA, tipa PFL7-
16/1N/C-A/0,003, 2.p, Moeller kos
kombinirano tokovno diferenéno zasd¢itno stikalo
tipa 25/003-A, 30mA, 4.p, Moeller kos
Lo¢ilni transformator 0,25kVA, 400V/230V kos
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mocnostni kontaktor AC-3/400V, 3p DIL-9, z
dodatnim kontaktnim slogom, 2xNO,2xNC

Moeller kos
rele za ugotavljanje prisotnosti napetosti tip
RM4-TG20 tripolni kos

pomozni krmilni rele, z 4kom NOC kontakti 6A,
opti¢no indikacijo vklopa, preizkusna tipka,
vtiéno podnoZje z vijacno pritrditvijo, s tuljavo
230V in RC ¢&lenom, tip PT 570730, SCHRACK

kos
industrijska enofazna vticnica, 230V, 3.p, 16A,
IP66, nadometna, vgrajena v omaro kos
industrijska trofazna vti¢nica, 3x230V/400V, 5.p,
16A, IP66, nadometna, vgrajena v omaro kos
koncno stikalo tip XCK-J16AH29, Schneider kos
termostat sobni nastavljiv do 30°C kos
svetilka fluo.cev 1x15W v polikarbonatnem
ohisju kos
grelni upor tip SK3116 - 100W, Rittal kos

zajemna reSetka zraka, vgrajena v vrata

razdelilnika, komplet s filtrom, 225%x225mm, IP

56, Rittal kos
odvodni ventilator zraka 64W, vgrajen v vrata
razdelilnika, komplet s filtrom, 323x323mm, IP

56, Rittal kos
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 2,5 mm? kos
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 16 mm? kos
uvodnice Pg, napisne plo&€ice, atesti, vezni in

pritrdilni material kom

polje namenjeno razdelilniku SBCRL - krmilje
(500mm)

Kombinirann napajalnik -UPS tip TRIO-
UPS/1AC/24DC/5, 230VAC/24VDC, 5A, z
moznostjo priklopa rezervnega aku.baterijskega
sloga (1,3 - 12Ah), Phoenix contact

kos
aku. Baterijski modul 24V, 12 Ah, tip QUINT-
BAT/24VDC/12AH, Phoenix contact kos
enopolni instalacijski odklopnik F&G, "C", 10kA
kos
dvopolni instalacijski odklopnik 4A, DC kos
pomozni krmilni rele, z 4kom NOC kontakti 6A,
opti¢no indikacijo vklopa, preizkusna tipka,
vtiéno podnoZje z vijacno pritrditvijo, s tuljavo
24VDC, tip PT 570024, SCHRACK kos
galvanska locitev signala 4-20mA/4-20 mA tip
CCP LP, brezenergijska, Weidmiller kos
rele za ugotavljanje prisotnosti vode v oljni
komori érpalk - DI rele, ABS, kos
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omrezno — LAN - stikalo 5 portno napajanje

24VDX, tip EKI-2525, Advantech kos
vticnica 16A/240V montaza na montazno Sino,
tip Z7-SD/230, F&G kos

kon¢no stikalo, NC kontakt (tehni¢na zascita) kos
vrstne sponke z vgrajeno cevno varovalko tip

ASK1, Weidmiller kos
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 2,5 mm? kos
vrstne sponke Weidmiller tip SAK 4 mm? kos
uvodnice Pg, , napisne plosCice, atesti, vezni in

pritrdilni material kom

oprema vgrajena na notranja vrata polja:

tipka za izklop v sili - ESD, za montaZo na vrata,
deblokiranje z zasukom, 1xNC + 1xNO kontakt,

tip M22-WRK+M222-A+M22-k10-M22-K01-
M22S-ST-X+M22-XST, Eaton kos
tipkalo zeleno za vklop, 250VAC, 6A, 1xNO

kontakt, tip M22-D-G-X1+M22-A+M22-
K10+M22S-ST-X+M22-XST, Eaton kos
tipkalo rdece za izklop, 250VAC, 6A, 1xNC

kontakt, tip M22-D-R-X0+M22--A+M22-
K10+M22S-ST-X+M22-XST, Eaton kos
dvopolno izbirno stikalo 1-0-2, 10a, 230V, tip
M22-WRK3+M22-A+M22-K10(2
KOSA)+M22ST-X+M22-XST kos
V stikalni blok se vgradi Se oprema iz postavk 7,
8in9

komplet kom

7 Dobava elementov krmilnika PLC in

telemetrijske postaje (postavko ovrednotiti po
pogojih investitorja v skladu z izbranim
dobaviteljem opreme) sestavljen iz komponent
sistema XC 200 - Moeller in sicer:

1 kom kombinirana CPU enota tipa XC-CPU-
201,
8x digitalni vhodi in 6x digitalni izhodi,
programski spomin 512 kB, podatkovni
spomin 512kB

2 kom kombinirana analogna vhodno - izhodna
enota, tip XIOC 4Al-2A0-11
4x analogni vhod 4-20mA, 2x
analogni izhod 4-20 mA

1 kom digitalna vhodna enota
tip XIOC 16Dl

1 kom montazni rack bazni za 3 module tip
XIOC-BP XC1
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Popis elektro

1 kom montazni rack bazni za 2 modula tip
XIOC-BP2 ekspanzijski
1 kom baterija za back-up, real time clock
tip XT-CPU-BAT1
3 kom 18 polni terminalni konektor vijacni
tip XIOC-TERM-18S
1 kom OP panel, grafi¢ni, barvni, XV-252-57
CNN-1-10, Moeller, »touch«, ethernet interface,

drobni spojni in montazni materiala kom 1
1 kom aplikativni in sistemski softver za
PLC — 19x digitalni vhodi, 6% analogni
vhodi
5x digitalni izhod
v elektronski in pisni obliki
1 kom aplikativni in sistemski softwer za OP

panel

komplet s komunikacijsko povezavo na
PLC kom 1
komplet kom 1

8 Dobava in vgradnja GPRS/EDGE/UMTS/HSPA
modema - comunikatorja (v stik.blok SBCRL) -
WLAN IEEE 802.11b/g, ethernet 10/1000, open
VPN, tip MDEX RUT 104, HSPA router, komplet
z zunanjo anteno in antenskim kablom dolZine 5
m

komplet kom 1

9
Dodelava in izdelava programske opreme za:

1 kom softwer dodelava nadzorni center
Cistilna naprava Koper:
- nadzorni sistem z ekransko
sliko in dodelava programa zgodovine
- priprava tabel s seznamom opreme
(po tipizaciji investitorja)
- izdelava tehnolodke sheme objekta za
prikaz na nadzornem sistemu
(po tipizaciji investitroja)
- (upostevati predajo listinga investitorju
v elektronski in pisni obliki)
komplet kom 1
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Popis elektro

10 lzdelava programske opreme za potrebe
komunikacijske povezave objekt - nadzorni

center
komplet kom

11 Dobava in vgradnja merilnika nivoja tipa FMX
167 za globino 4m, izvedba za uporabo v
fekalnih vodah, proizvajalec Endress&Hauser, s
pritrdilnim priborom iz nerjaveCega materiala

komplet kom

12 Dobava in vgradnja hruskastih nivojnih stikal
(npr KSB ali ustreznih) za uporabo v fekalnih
vodah, s pritrdilnim priborom iz nerjave€ega

materiala
komplet kom

13 Priklop in nastavitev raznih naprav in sicer:

- merilniki nivoj in stanja kos
- analogni merilniki nivoja kos
- elektromotorji do 4kW kos
- priklop in parametriranje naprav mehkih

zagonov kos
- priklop DI relejev kos

14 Dobava in vgradnja cevi kabelske kanalizacije

tipa stigmaflex v ze izkopane jarke in sicer:

st 75 mm m

st 110 mm m
15 Izdelava vseh potrebnih elektriCnih meritev in

preizkusov z izdelavo pisnih merilnih protokolov

komplet kos
16 Drobni montazni in ostali material izven popisa,

po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani

investitorja (ocenjeno) 5%
17 Transportni in ostali splosni stroSki 3%

N —

NN

SKUPAJ
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Popis elektro

Prikljucek na NN omrezje

. Dobava in polaganje kabelskega vodnika tipa
PPO0O0-y z uvla¢enjem v stigmaflex cevi in sicer:

4 x 70mm2, Al m

. lzdelava kabelskih glav s povijanjem, komplet z

vsem potrebnim materialom in delom ter

kabelskimi Cevliji (pri Al upostevati Al-Cu

material) in sicer na kablih

4 x 70 mm2, Al kom

. DPZ odcepna izolirana sponka za Al-Cu 16-35-

70 mm2 na samonosilni SKS kabel komplet s
priklopom

komplet s priklopom kom

. Dobava in montazZa prenapetostnih odvodnikov

tipa Ko 0,5 kV, 2,5 kA, komplet s pritrdilno

konzolo za 3 kom odvodnikov

komplet kom

. Dobava in montaza mehanske zascite kabla
PPO0O0-y na betonskem drogu do viSine 2,5 m ter
pritrdilni material kabelskega vodnika po drogu

komplet kom

. Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Fe-
Zn 25x4 mm v ze izkopan rov

. Dobava in izdelava razdelilnega stikalnega
bloka OM-1:

Razdelilni stikalni blok OM je izdelan kot
omarica iz nerjavne plo€evine za montazo na
betonski drog. Zaprta z enokrilnimi vrati
opremljenimi s klju€avnico elektrodistributerja. V
stiklani blok je vgrajena naslednja oprema:

4 kom varoval¢ni odklopnik EFEN 160/3

1 kom kratkosti¢nik za EFEN 160/3

9 kom varol¢ni viozki NV za EFEN 160

Cu zbiralke 30x5mm

8 kom nosilci Cu zbiralk

Drobni, spojni in vezni material

komplet kom
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Popis elektro

. lzdelava spoja na ozemljilo merilnega stikalnega

bloka RG in prenapetostnih odvodnikov,
komplet z vsem potrebnim materialom in delom

komplet kom 1
9. Izdelava vseh potrebnih preizku$anj in meritev
skladno s tehni¢nimi predpisi komplet z izdelavo
pisnih protokolov
komplet kom 1
10. Sodelovanje z elektrodistribucijskim podjetjem
kom 1
11. Drobni in ostali material ter dela izven popisa s
predhodno specifikacijo in odobritvijo investitorja
(ocenieno 3%) 3% 0
SKUPAJ EUR
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Popis elektro

Gradbena dela

. lzdelava kabelskega jaska dimenzij
1,2%1,2x1,2m v zelenici in sicer:
izkop gradbene jame v zemljiScu IV kategorije,
dopbava in izdelava opaze, dobava in izdelava
Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne
betonske meSanice ter dobava in vgradnja
lahkega Itz pokrova z napisom "ELEKTRO",
razopazenije, fina zidarska obdelava notranjosti
jaska, zasutje prestale gradbene jame z
izkopanim materialom, odvoz odveénega
materialavzpostavitev prvotnega stanja okrog
jaska

kom
. lzdelava kabelskega jaska dimenzij
0,8x0,8%0,8m v zelenici in sicer:
izkop gradbene jame v zemljiscu IV.kategorije,
dopbava in izdelava opaze, dobava in izdelava
Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne
betonske meSanice ter dobava in vgradnja
lahkega Itz pokrova z napisom "ELEKTRO",
razopazenije, fina zidarska obdelava notranjosti
jaska, zasutje prestale gradbene jame z
izkopanim materialom, odvoz odveénega
materialavzpostavitev prvotnega stanja okrog
jaska

kom

. lzdelava kabelskega jaska dimenzij
1,2x1,2x1,2m z izdelavo nastavka votlega
betonskega temelja na pokrovu jaska, viSine
0,4m in dimenzij 1,6%0,55m v zelenici in sicer:

izkop gradbene jame v zemljiS¢u IV kategorije,
dopbava in izdelava opaze, dobava in izdelava
Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne
betonske meSanice ter dobava in vgradnja
lahkega Itz pokrova z napisom "ELEKTRO",
razopazenije, fina zidarska obdelava notranjosti
jaska, zasutje prestale gradbene jame z
izkopanim materialom, odvoz odveénega
materialavzpostavitev prvotnega stanja okrog
jaska

kom

Stran 41




Popis elektro

4. |Izkop rova za polaganje kablov:
rov se koplje v zemlji Ill./IV. kategorije (v
skupnem izkopu cevovoda po zasutju le-tega) in
sicer:
izkop jarka Sirine 0,3 m in globine 0,7 m,
planiranje dna jarka, izdelava posteljice z
dobavo in nasutjem mivke oziroma 2xsejanega
peska v plasti 10 cm, polaganje cevi tipa
stigmaflex , zasutje z 2x sejanim peskom do 10
cm nad temenom, dobava in polaganje
plasti¢nih S&itnikov, zasipanje z izkopanim
materialom v plasteh z nabijanjem, 30 cm pod
vrhom dobava in polaganje opozorilnega traku
“‘POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL”,
odvoz odvecnega materiala in ureditev okolice

komplet m 115

5. Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi tipa
stigmaflex naslednjih prerezov

st 110 mm m 230
6. Trasiranje trase m 115
7. Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik
in potrjena s strani nadzornega organa.
10 % 0

SKUPAJ

ELEKTROINSTALACIJE SKUPAJ
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1 Trasiranje kanalizacije,
obnovitev in zavarovanje osi
trase

2 Postavljavljanje gradbenih
profilov na mestih, kjer se
trasa smerno ali viSinsko
spremeni

3 Rusenje in obnova
obstojeCega tlaka po
kon¢anih zemeljskih delih
skupaj
asfalt
betonski tlakovci
makadam
zelenice

3 Izvedba izkopa kanalov
globine do 1,00m. Skupna
koli¢ina izkopov
[1l. kat.
m3
IV.kat.
m3
V .kat.
m3

4 Rocno planiranje dna kanala

po projektirani niveleti s
toénostjo +- 3 cm

5 Armiranje betonske obloge

na odsekih , kjer je teme cevi

manj kot 1,00m pod gornjo
koto asfalta z armaturno
mrezo R 368

6 lzvedba podloznega betona v

debelini minimalno 10 cm ,
obbetoniranje cevi min 10
iznad temena.

prikljucki £
HISNI PRIKLJUCKI FEKALNE KANALIZACIJE

m 833
kos 98
m2 2.499
m2 1.000
m2 250
m?2 1.000
m2 250
m3 666

20 % 133

20 % 133

60 % 400
m2 500
kg 3.998
m3 133
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7 lzvedba peScene posteljice v
debelini minimalno 10 cm
obsip cevi min 15 iznad
temena.Pesek 0-4mm

8 Polaganje kanalizacijskih cevi
iz trdega PVC SN4, vklju¢no
s spojnimi elementi in dobavo
ter prikljuCitvijo na jaske. V
ceni so zajeta tudi vsa ostala
potrebna pomozna dela ter
CiS€enje in izpiranje kanala.

® 150

9 Dobava in izdelava jaska
meteorne kanalizacije - tipski
pvc jaski na podloznem
betonu, namestitvijo in
obsipom s pescenim
materialom ter zasipom z
izbranim izkopnim
materialom, oz. tamponom s
sprotno komprimacijo v slojih
po 30 cm, izdelavo AB venca
z leziS€em za pokrov ter
zatesnitvijo z
dvokoponentnim kitom. V
ceni so zajeta vsa potrebna
pomozna in zasc€itna dela.
Skupaj z LTZ pokrovom fi
600 250 kN

@ 60 cm

prikljucki £

m3

m1

kos
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10 Zasip kanala, pod prometnimi
povrSinami, z enakomerno
zrnatim drobljencem 0 - 32
mm v plasteh po 30 cm, s
sprotno komprimacijo do
zahtevane zbitosti. Zaklju¢na
plast mora dosegati modul
stisljivosti Ms =100 Mpa. V
ceni so zajeta vsa pomozna
dela in meritve zbitosti s togo
krozno plo$¢o. UpoStevano
90 % zasipa

11 Zasip kanala z izbranim
izkopnim materialom
vgrajevanim v plasteh po 30
cm s sprotno komprimacijo.
Odlocitev o ustreznosti poda
nadzor. Upostevano 10%
zasipa

13 Nepredvidena dela vpisana v
gradbeni dnevnik in potrjena
s strani nadzornega organa.

prikljucki £

m3

m3

10 %

450

50

skupaj
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OBNOVA CESTNIH POVRSIN NA
OBMOCJU KANALIZACIJE

1 Odstranitev obstojeCega asfalta in z
bitumnom vezanega tampona, predaja
pooblasceni organizaciji m3 1.203,60

2 Nabava materiala, dovoz na mesto
vgradnje in izdelava nasipa s kamnitim
materialom, premera 0-20 cm,
vgrajevanim v plasteh po 30 cm s sprotno
komprimacijo. Ev2=80MN/m2. V ceni so

zajeta vsa dodatna in zaScitna dela.
m3 192,50

3 Dobava na mesto vgradnje in izdelava
tamponske podlage, z enakomerno
zrnatim drobljencem 0-32mm debeline 20
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane
zbitosti. Zaklju€na plast mora dosegati
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so
zajete tudu meritve zbitosti s togo krozno
plosco, ki jo potrdi geomehanik.
m3 1.432,40

5 Dobava na mesto vgradnje in izdelava
nosilne plasti ceste iz bitumeskega
betona AC 11 surf PmB 45/80-65 A3.
Debelina saloja je 7 cm. V ceni so zajeta
vsa dodatna in zascitna dela. m2 4.012,00

6 Dobava na mesto vgradnje in izdelava
nosilne plasti ceste iz bitumeskega
betona AC 16 base B 50/70 A4. Debelina
saloja je 4 cm. V ceni so zajeta vsa
dodatna in zascCitna dela. m2 4.012,00

7 Doplacilo za izvedbo asfaltne mulde m

8 lzdelava betonskih podpornih zidov.
Skupaj z zemeljskimi deli, opazi,
armaturo in betonerskimi deli
viSine do 0.50m
viSine 0.50 do 1.00m
viSine 1.00 do 1.50m

39,00
40,00
39,00

3 33

9 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni
dnevnik in potrjena s strani nadzornega
organa. 10 %

SKUPAJ




OBNOVA CESTNIH POVRSIN NA
OBMOCJU VODOVODA

1 Odstranitev obstojeCega asfalta in z
bitumnom vezanega tampona, predaja
pooblas&eni organizaciji m3 251,10

2 Dobava na mesto vgradnje in izdelava
tamponske podlage, z enakomerno
zrnatim drobljencem 0-32mm debeline 20
cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane
zbitosti. Zaklju€na plast mora dosegati
modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so
zajete tudu meritve zbitosti s togo krozno
plosc€o, ki jo potrdi geomehanik.
m3 167,40

3 Dobava na mesto vgradnje in izdelava
nosilne plasti ceste iz bitumeskega
betona AC 11 surf PmB 45/80-65 A3.
Debelina saloja je 7 cm. V ceni so zajeta
vsa dodatna in zas¢itna dela. m2 837,00

4 Dobava na mesto vgradnje in izdelava
nosilne plasti ceste iz bitumeskega
betona AC 16 base B 50/70 A4. Debelina
saloja je 4 cm. V ceni so zajeta vsa
dodatna in za$¢itna dela. m2 837,00

5 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni
dnevnik in potrjena s strani nadzornega
organa. 10 % 1,00

SKUPAJ




Nacért st. RVK 866/2011

Faza: PGD-PZI
Investitor. MESTNA OBCINA KOPER

Objekt: VODOVOD LOKA

3.4.13
PROJEKTANTSKI
PREDRACUN

Vodovodne objekte in naprave je potrebno izvajati ob upostevanju Tehni¢nega
pravilnika RVK.

Koper, april 2011 Sestavil:

Gilberto SELLIBARA univ.dipl.ing.gr.




REKAPITULACIJA

PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
PROVIZORICNO NAPAJANJE

PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA (SKUPAJ):

GRADBENA DELA

3. CEVOVOD + zracnik (kos 6)
4. HISNI PRIKLJUCKI, PRIKLJUCNI CEVOVODI in VODOMERNI JASKI
5. OBJEKT 1
JASEK BLATNIK dim.: HxLx$=1,80x 1,30x 1,20 m
kos 3 =
GRADBENA DELA (SKUPAJ):
DOBAVA IN MONTAZA VODOVODNEGA MATERIALA
6. CEVOVOD + zracnik (kos 6)
7. HISNI PRIKLJUCKI, PRIKLJUCNI CEVOVODI in VODOMERNI JASKI
8. OBJEKT 1
JASEK BLATNIK kos 3 =

DOBAVA IN MONTAZA VODOVODNEGA MATERIALA (SKUPAJ) :

SKUPAJ
DDV

VSE SKUPAJ




1. PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

80. PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

SKUPAJ EUR

80. PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA

OPOMBA

Priprava deponije za vodovodni material (cevi, fazone itd.) in druge deponije. Vse komplet, vklju¢no s
pridobivanjem soglasja lastnika parcele in placilo odSskodnine je skrb in strosek izvajalca del.

Prometno zavarovanje gradbiS$éa z opozorilnimi tablami za ves ¢as gradnje. UpoStevati je potrebno tudi stroske
pridobivanja dovoljenja za zaporo prometa in druge stroske upravnega postopka, ki jih mora opraviti izvajalec. Za
zapore ceste je predvideti tudi objave v sredstvih javnega obve$c¢anja. Prometno zavarovanje gradbisca je skrb in
strosek izvajalca del.

Nadin in obseg varovanja obstojecih stavb, varovanja izkopa jarka za cevovod, podpiranje zidov,
podbetoniranje temeljev, obnova zidov, itn., je obveza in skrb izvajalca-ponudnika, ki je v okviru izbrane
tehnologije in ponujenih cen v celoti odgovoren za nadaljnje delo.

1 Zakolicba trase cevovoda, HP in praznotokoev, postavitev vseh potrebnih

profilov, visin in njihovo zavarovanje. m' 1764,00
2 Zakolicba objekta in postavitev gradbenih profilov.

* jasek blatnik,jaSek zracnik, vodomerni jasek kos 9

* vodomerni jasek kos 37
3 Doloc¢anje in oznacevanje obstojecih podzemnih naprav, z vidnimi znaki

na terenu. Cena po komadu krizanja vsebuje vsa opravila z pisanjem

zapisnik. Ocena. kos 30
4 Ciiéenie terena (grmovje). Ocena. m2 100,00
5 Posek dreves do 50 cm preseka z vsemi potrebnimi deli, transporti in

odvozi. Ocena kos 6,00
6 Varovanje obstojecih zgradb in zidov ter varovanje izkopov jarkov za vodovod

* Vgradnja kontrolnih to¢k (reperjev) v vse obstojece zgradbe ob katerih
potekajo nove predvidene komunalije. Kontrolna tocka je kos armature fi 14
mm dolzine 150 mm vgrajen v obstojeci objekt ali stavbo. Obrac¢un po
komadu vsebuje vse komplet. kos 32,00

*V ceni po komadu postavljene kontrolne tocke se razume izdelava
kompletnega geodetskega elaborata za zakljucen nivelmanski poligon, ki
vsebuje v svojem sestavu vse kontrolne tocke v naselju. Zakljucen
nivelmanski poligon mora geodet postaviti pred pricetkom gradbenih del.
Izdelano skico in izratun z vsemi kontrolnimi operacijami predati nadzoru v
potrditev z vsemi terenskimi zapisniki in skicami. Terenske meritve izvaja
lahko samo za to delo kvalificiran strokovnjak. Meritev je lahko lokalna (ni
vezana na drzavno mrezo reperjev), vendar morajo osnovne kontrolne tocke
biti najmanj 200 m oddaljene od gradbis¢a in morajo biti vgrajene v stare ze
stabilizirane zgradbe. Osnovna meritev mora biti zakljucen poligon in
dvakrat ponovljena. zaklju¢evanje nivelmanskega poligona mora biti znotraj
predpisanega v zgornjem odstavku za vsako meritev posebej. Kot prava
vrednost velja aritmeti¢na sredina obeh meritev. Vse komplet, obra¢un po
komadu kontrolne tocke

kos 32,00
* Vgradnja plomb na razpoke obstojecih stavb. Plomba je steklena
ploscica iz navadnega stekla velikosti 150x25x2mm, ki jo postavimo preko
obstojece razpoke v stavbi in oba kraja steklene ploscice pritrdimo z gipsom
na stavbo. Ohranjena cela steklena ploscica ali pocena plos¢ica nam pove ali
so med gradnjo nastali premiki ali ne. Velikost premikov vidimo na razpoki
v steklu. Cena po komadu steklene plombe, vse komplet.

kos 32,00




* Kontrolno opazovanje postavljenega sistema kontrolnih to¢k z enakim
postopkom merjenja celotnega sistema in z enako natancnostjo. Cena
vsebuje vse komplet postopek meritev in natan¢nost meritev. Izvajalec preda
nadzoru v potrditev enak elaborat kot za osnovno observacijo. Obracun po
komadu opazovane tocke vsebuje vse komplet.

* Izkop sond za dolo¢anje globine temeljev obstojecih stavb. Delo se izvede v
odsekih dolzine najve¢ 1,5 m (ro¢no oz. z majhnimi gradbenimi stroji).
Obracun po m3 izkopanega materiala vsebuje vse komplet s ponovnim
zasipom in odvozom viskov. Ocena.

* Podbetoniranje temeljev obstojeCih stavb z betonom MB-30 v deb. min.
0,30m. Obseg del dolocata izvajalec in nadzor, ko je sondazna jama po
prejs$nji postavki izvedena. Po potrebi, betonskemu temelju dodamo
armaturo. Obracun po m3 vgrajenega betona vsebuje vse komplet (beton,
armatura, enostranski opaz). Ocena.

* Varovanje izkopa jarka za cevovod v podrodju vzporednega poteka
vodovoda s obstojecimi podpornimi zidovi. Pri izdelavi enotnih cen na m' je
potrebno upostevati sledece:

Izkop sond za dolocanje globine temeljev obstojecih zidov oz. dolocitev
stopnje stabilnosti le teh (izkop+zasip+odvoz).

Na podlagi zgornje ugotovitve se lahko pridobi geomehansko porodilo 0z.
izvajalec in nadzor samostojno dolocata potrebo oz. nadin varovanja zidov
proti porusitvi in varovanja izkopa jarka.

V primeru podbetoniranja temeljev obstoje¢ih zidov; glej postavko
Podbetoniranje temeljev obstojecih stavb.

V primeru ru$enja in ponovne obnove zidov izdelanih iz suhega kamnitega
materiala, je potrebno izdelati betonskega temelja (dim.cca. 0,40x0,60 m)
ter zidove zidati s cementno malto tako, da na vidnem delu zidu ni malte
(stik na stik brez fug).

Ocena SKUPAJ
Sanacija gnojnic ob trasi vodovoda (vodotesna izvedba: vse komplet cca.
15 m2, heea. 1,0m) oz. prestavitev na drugi primerni lokaciji.
Razna manjSa nepredvidena dela. Obracun po dejanskih stroskih z
vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa. Predvideno
10%.

m3

m3

kos

32,00

38,40

46,08

229,00

2,00

80.

Skupaj predhodna in pripravljalna dela

EUR




PROVIZORICNO NAPAJANJE

SKUPAJ

EUR

Provizori¢no napajanje.......

Izvedba cevovoda (PEHD ND 63 in ND 32 mm) za
provizori¢no napajanje obstojecih priklju¢kov v ¢asu gradnje z
obesanjem zaCasnega cevovoda, pritrditvijo oziroma zas€ito
cevovoda pred mehanskimi poskodbami (vse komplet; dobava vod.
materiala in izvedba del). Ocena

Prevezava obstojeCih hisnih priklju¢kov na provizorij (z vsem
potrebnim materialom vred). Vse komplet. Ocena

Prevezava obstojecih objektov na novozgrajeni cevovod. Glej
post. za gradbena in zemeljska dela, ter post. za dobavo in montazo

vodovodnega materiala za hiSnih priklju¢kov, priklju¢nih
cevovodov in vodomernih jaskov.

Razna manjSa nepredvidena dela. Obracun po dejanskih
stroSkih z vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega
organa. Predvideno 10%.

kos

1025

50

26,00

180,00

Skupaj montaza vod. materiala

EUR




3. CEVOVOD + zraénik (kos 6)

10. GRADBENA DELA
101.  CEVOVOD

SKUPAJ EUR

10. GRADBENA DELA

VOD-0: CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-0 do MSH-16 SL(m)= 313
VOD-1: CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-16 do MSH-27 SL(m)= 170
VOD-2: CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-27 do MSH-36 SL(m)= 173
CEVOVOD Ductil DN 80 mm, od MSH-36 do MSH-38 SL(m)= 30
VOD-3: CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-27 do MSH-40 SLm)= 74
CEVOVOD Ductil DN 80 mm, od MSH-40 do MSH-56 SL(m)= 180
VOD-4: CEVOVOD Ductil DN 80 mm, od MSH-18 do MSH-59 SL(m)= 33
VOD-5: CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-31 do MSH-50 SL(m)= 78
VOD-6: CEVOVOD PEHD ND 63 mm, od MSH-33c do MSH-33d SL(m)= 81

Glej tabelarni in grafi¢ni prikaz deleza obnovljenih povrsin ki pripada vodovodu

Asfaltne povrsine (ceste i vaske poti)
VODO0  Sm’= 200,00
VOD 1doVOD 5 Sm’= 240,00

Makadamske povrsine (ceste in poti: VOD 3 od LT 26 do LT 30 in VOD 6) Sm’= 50,00

Betonske povrsine (vaske poti in dvoris¢a: VOD 4) Sm’= 10,00

101. CEVOVOD

1 Asfaltne povrS§ine:
* Rezanje asfaltne povrSine pred pricetkom izkopov za vodovod, zascita
robov asfalta z deskami za ves ¢as dela. Obracun po m' asfaltne povrsine.

VOD-0 m' 313,00
VOD-1, VOD-2, VOD-3, VOD-5 m' 890,50
* RuSenje asfaltnega cestiS¢a z nakladanjem in odvozom materiala na stalno
deponijo (do 25 KM ).
VOD-0 m2 200,00
VOD-1, VOD-2, VOD-3, VOD-5 m2 240,00
2 Rusenje obstojecih (manjsih) kamnitih $karp in zidov. Vse komplet z
vzpostavitvijo v prvotno stanje. Ocena. m3 7,50
3 KriZanje cestnega propusta (VOD-0). kos 5
4 Izkop jarka za cevovod Sm3= 1426.00
(Ta postavka ne vkljuCuje obnove ali premestitve obstojeCih ter izvedba
novih hi$nih prikljuckov).
VOD-0 (L= 313,00 m’, cca. 1,28 m3/m’) 400,00
VOD-1 do VOD-6 (SL=819,00 m', cca. 1,25 m3/m’) 1026,00
* Roc¢ni_izkop jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).
L. Ktg m3 1,00
IV. Ktg m3 5,00
* Strojni izkop jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).
L Ktg m3 1,00
IV. Ktg m3 5,00
* Strojni izkop jarka z nakladanjem na prevozno sredstvo.
do IV. Ktg m3 843,60
* Strojni-ro¢ni izkop v skalnem terenu vseh ktg. (v V. ali vi§ji ktg.) s
posebnimi mehani¢nimi sredstvi (pickhamer) ali pnevmatskim kladivom (z
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo - razdalja
do 3 KM).
V. ktg m3 570,40
5 Planiranje dna jarka. Planirano dno je potrebno uvaljati ne glede na
kategorijo izkopa s to¢nostjo +,- 3 cm. m2 1050,10

6 Pescena posteljica (dobava peska in vgraditev: zrnavosti 0-4 mm).
Posteljico je izdelati v deb. 10 cm.(do DN 100mm) oz. 15 cm (nad DN
100mm). Obracun po m3 vsebuje vse komplet. m3 107,00
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*

*

*

Zasip cevi s peskom (zrnavosti 0-4 mm). Dobava in vgraditev pes¢enega
materiala. Zasip je potrebno izvesti do visSine 20 cm nad temenom
polozenega cevovoda. Cevovod je potrebno podbiti s peskom. Obrac¢un po
m3 vsebuje vse komplet.

ZaScita KkriZzanj cevovoda z komunalnimi napravami. Pri izvedbi in
vzklajevanju vodovoda s ostalimi kom.naprav. je potrebno upostevati tudi
dolocila tehni¢nega pravilnika RVK.

Opozorilne yrvice. Dobava in namestitev opozorilne vrvice (PVC trak) ob
izkopanem jarku, ki se je naveze na palice betonske armature zabite ob
izkopanem jarku. DolZina armaturnih palic je min 1,0 m.

Izdelava prehodov nad izkopanim jarkom. Obrac¢un po kom. vsebuje vse
komplet dobava materiala, izdelava in demontaza.

za pesce

za vozila
Razpiranje izkopa (kjer je to potrebno) zaradi razrahljivosti od strojnega
izkopa. Izvedba po predpisih. Obracun po m2 vsebuje vse komplet. Ocena.

Dobava in polaganje fleksibilne rebraste drenazne cevi DN 110 mm
(Raudrill oz. Midren) v jarku. Izpust v odprti odvodnik meteornih vod.
Vse komplet.

Obbetoniranje lomov in odcepov z C12/15 (Obseg del dolocata izvajalec
in nadzor). Ocena po m3 vsebuje vse komplet.

Izdelava sidrnega bloka za tla¢ni preizkus. Obracun po kom. vsebuje vse
komplet.

JASEK ZRACNIK (gr. dela: vse komplet): velikost (notranja mera) fi
0,80-1,0 m, globina do cca. 1,20 m, pokrov z diagonalnim odpiranjem
600/600 mm za tezki promet in patentno kljucavnico. Z vsemi potrebnimi
deli, prenosi in materiali ter obzidavo vred. Lokacija jaska nad cevovodom
se dolo¢i na podlagi vzdolznega profila. Morebitna lokacija zra¢nika izven
trase cevovoda se dolocCi na licu mesta.

Obbetoniranje obstojee Kkanalizacijske cevi z vodonepropustnim
betonom C25/30 (Velja za odseki ki niso zajeti v projekt kanalizacije.
Obseg del dolocata izvajalec in nadzor). Ocena

Izdelava poskodovane prikljucke meteorne kanalizacije na obstojece
jaske MK - propusti komplet z vsemi deli in material (Velja za odseki ki
niso zajeti v projekt kanalizacije. Obseg del dolocata izvajalec in nadzor).
Ocena

Izdelava povrSinske drenaZe (povrSinska asfaltna mulda) za odtok cestnih
meteornih vod. Obraun po m' vsebuje vse komplet. (Velja za odseki ki
niso zajeti v projekt kanalizacije. Obseg del doloc¢ata izvajalec in nadzor).
Ocena

Zasip preostalega dela jarka. Obracun po m3 z vsemi deli, materiali in
prevozi.

Asfaltne povrsine : Zasip jarka s tamponom (Tamponska greda; frakcij 0-32
mm) v slojih deb. 20-30 cm z mocenjem in nabijanjem z mehani¢nimi
sredstvi do primerne zbitosti ( EV,>100Mpa in EV,/EV < 2,2, ter dokazati
z meritvami - s krozno plos¢o in dostaviti poro¢ilo).

Makadamske povrsine (mak. cestiSc¢e, plocnik, poljska/gozdna pot):
tamponski nosilni sloj iz drobljenega agregata; frakcij 0-32 mm v slojih deb.
20-30 cm z mocenjem in nabijanjem z mehani¢nimi sredstvi do primerne
zbitosti. Nosilnost na tamponskem planumu ne sme biti manjsa od 100
MPa. Obracun vgrajenega materiala po m3 vsebuje vse komplet.

Zasip preostalega dela jarka: s strojnim nabijanjem v plasteh po 20-30 cm
do potrebne zbitosti. Obra¢un vgrajenega materiala po m3 vsebuje vse
komplet.

Dobava in polaganje dvignjenih robnikov (poskodovane odseke), dim.
18x25x100 cm polozenih v podlozni beton MB-10. V ceni je zajet tudi
Asfaltne povr§ine

* Premaz stikov z bitumensko emulzijo

*

*

*

CESTA: Dobava in izdelava bitugramoznega nosilnega sloja iz
apnencevega drobljenca (frakcij 0-22 mm; BD-22) na pripravljeno
tamponsko podlago. Debelina sloja je 0,05 m.

CESTA: Dobava in izdelava obrabnega (zaporni) asf. sloja (frakcij 0-11
mm; BB-11). Debelina sloja je 0,03 m.

Izdelava yrocega asf. pobrizga predhodno vsakemu sloju asf. z bit.
emulzijo 1,5 I/m2 povr$ine asfalta.

Preplastitev obstojece asfaltne povrSine. Obracun po m2 vsebuje vse
komplet (Freziranjetvrocega asf. pobrizga+BB-11). Ocena.

m3

kos

kos
kos

m2

m3

kos

kos

kos

Sm3=

m3

m3

m2
m2
m2

m2

314,00

25

1132,00

247,00

140,00

3,00

10,00

4,00

30,00

1001,00

110,00

15,00

876,00
100,00
440,00
1203,50
440,00
440,00

1190,00

750,00

Asfaltne povrSine

SUM =
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Ureditev betonskih povrsin v prvotno stanje (vaske poti in dvorisca).
Tamponski sloj je zajeto v pogl. "Zasip preostalega dela jarka s tamponom".

Odvoz izkopanega materiala na deponijo.

Obracun po m3 vsebuje vse komplet.

Stalna deponija (razdalja do 15-20 KM).

do IV. (F=1,35)

V.ktg (F=1,50)

Dobava in vgraditev medeninastih oznak za oznacitev vodovoda. Obracun
po kom. vsebuje vse komplet.

Vgraditev tablic za oznacbo PH (na drogu s stebrickom in temeljem oz.
na zidu). Obracun po kom. vsebuje vse komplet.

Pranje asfaltne povrSine (vozis¢a) po konéanih delih. Obracun po m3
vode vsebuje vse komplet.

Praznotok jaSka blatnika (kos 3: skupaj):

Betonskih kaskadnih jaSkov fi 60 cm, z betoniranjem dna v C16/20, in
obdelavo prebojev. Vse komplet z dobavo in vgradbo LZ pokrova za tezki
promet (150 KN) f 60x60 cm.

Hdo1,5m

Dobava in polaganje PVC cevi na pesceni podlagi. Vse komplet z vsemi
pomoznimi deli in prenosi.

ND 225 mm

Dobava in izdelava izpustnega jaska in izpustne glave praznotoka. Vse
komplet.

Obzidava..........

Obzidava jaskov in cestnih kap za zasune (z namestitvijo vgradne garniture)
z NF opeko v cementni malti 1:3 z vsem potrebnim materialom.

Obzidava jaskov in cestnih kap za hidrante z NF opeko v cementni malti 1:3
z vsem potrebnim materialom

Razna manjsa nepredvidena dela. Obracun po dejanskih stroskih z
vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa. Predvideno
10%.

m3
Sm3=

m3
m3

kos

m3

kos

kos

46,40

3,00

30,00

15

101.

Skupaj zemeljsko-gradbena dela za cevovod

EUR




4. HISNI PRIKLJUCKI

10. GRADBENA DELA
101. HISNI PRIKLJUCKI, PRIKLJUCNI CEVOVODI in VODOMERNI JASKI

SKUPAJ EUR

10. GRADBENA DELA

HISNI PRIKLJUCKI in PRIKLJUCNI CEVOVODI (PEHD ND 63 in 32 mm) SL(m)= 857
VODOMERNI JASKI Skos= 37

Glej tabelarni in grafiéni prikaz deleza obnovljenih povrsin ki pripada vodovodu

Asfaltne povrsine (ceste, vaske poti in dvorisca) Sm’= 20,00
Makadamske povrsine (ceste, vaske poti in dvorisca) Sm’= 850,00
Betonske povrsine (ceste, vaske poti in dvori§¢a) Sm’= 20,00
Tlakovane povrsine (dvoris¢a) Sm’= 130,00

101.  HISNI PRIKLJUCKI, PRIKLJUCNI CEVOVODI in VODOMERNI JASKI
1 Rusenje obstojecih asfaltnih povrSin z nakladanjem in odvozom materiala
na stalno deponijo (do 15 KM ) in vzpostavitev povr§in v prvotno stanje
(Tamponska greda je zajeta v pogl. "Zasip preostalega dela jarka...").
Obracun po m2 vsebuje vse komplet. Ocena. m2 4,00

2 Preplastitev obstojece asfaltne povrSine. Obracun po m2 vsebuje vse

komplet (Freziranjetvrocega asf. pobrizga+tBB-11). Ocena. m2 16,00
3 Izdelava dodatnega obrabnega asfaltnega sloja iz drobljenega

apnencevega agregata deb. 0,05 m (frakcij 0-11 mm) m2 20,00
4 RusSenje obstojecih betonskih povrSin (vaske poti in dvorisca) z

nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo (do 15 KM ) in

vzpostavitev povrsin v prvotno stanje. Tamponski sloj je zajeto v pogl.

"Zasip preostalega dela jarka...". (0,15m3/m2) Ocena. m3 3,00
5 Rusenje obstojecih tlakovanih povrSin (dvoris¢a) z nakladanjem in

odvozom materiala na stalno deponijo (do 15 KM ) in vzpostavitev

povrsin v prvotno stanje. (Izvedba tlaka dolocata izvajalec in nadzor.

Izvedba je mozna z obstojeimi starimi kamnitimi plos¢ami ali lokalnim

kamnom, polozeni na tamponsko podlago v sloj peska deb. 5-10 cm z

fugiranjem. po dogovori, izvedba je mozna tudi s tiskanim betonom). Ocena

m2 130,00
6 Ponovna ureditev makadamskh povrSin (ceste, vaske poti in dvorisca).
Izkop in zasip sta zajeta v pogl. izkop in zasip jarka za HP in prikljucni
cevovodi. (Tamponska greda je predvidena v deb. cca. 20 cm iz drobljenega
agregata deb. frakeij 0-32 mm). Agregat vgrajujen z mocenjem in valjanjem
z lazjimi primernimi stroji, do primerne zbitosti, Obracun vgrajenega
materiala po m3 vsebuje vse komplet. Ocena m3 127,50
7 Izkop jarkov za hiSne prikljucke in priklju¢ne cevovode: Sm3= 417,79
* Roéni _izkop jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).
I Ktg m3 1,00
IV. Ktg m3 5,00
* Strojni izkop jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).
L. Ktg m3 1,00
IV. Ktg m3 5,00
* Strojni izkop jarka z nakladanjem na prevozno sredstvo.
do IV. Ktg m3 238,67
* Strojni-ro¢ni izkop v skalnem terenu vseh ktg. (v V. ali vi§ji ktg.) s
posebnimi mehani¢nimi sredstvi (pickhamer) ali pnevmatskim kladivom (z
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo - razdalja
do 3 KM).
V. ktg m3 167,12
8 Planiranje dna jarka. Planirano dno je potrebno uvaljati ne glede na
kategorijo izkopa s to¢nostjo +,- 3 cm. m2 642,75

9 Pescena posteljica (dobava peska in vgraditev: zrnavosti 0-4 mm).
Posteljico je izdelati v deb. 10 cm. Obracun po m3 vsebuje vse komplet.
m3 68,56



10  Zasip cevi s peskom (zrnavosti 0-4 mm). Dobava in vgraditev pescenega
materiala. Zasip je potrebno izvesti do visSine 20 cm nad temenom
polozenega cevovoda. Cevovod je potrebno podbiti s peskom. Obrac¢un po
m3 vsebuje vse komplet. m3 197,11
11  ZaS¢ita kriZanj cevovoda z komunalnimi napravami. Pri izvedbi in
vzklajevanju vodovoda s ostalimi kom.naprav. je potrebno upostevati tudi
dolocila tehni¢nega pravilnika RVK. kos 15
12 Dobava in polaganje (STIGMAFLEX) zascitne cevi za HP, od cevovoda
do vodomernega jaska.
DN 90 mm za His.Prikl. m' 183
13 Izdelava prehodov nad izkopanim jarkem. Obracun po kom. vsebuje vse
komplet dobava materiala, izdelava in demontaza.
zapeSce  kos 5
zavozila  kos 5
14  Obbetoniranje obstojee kanalizacijske cevi z vodonepropustnim
betonom C25/30 (Velja za odseki ki niso zajeti v projekt kanalizacije.
Obseg del dolocata izvajalec in nadzor). Ocena m' 5,00
15  Izdelava poSkodovane priklju¢ke meteorne kanalizacije na obstojece
jaske MK - propusti komplet z vsemi deli in material (Velja za odseki ki
niso zajeti v projekt kanalizacije. Obseg del doloc¢ata izvajalec in nadzor).
Ocena kos 1,00
16  Zasip preostalega dela jarka. Obracun po m3 z vsemi deli, materiali in
prevozi. Sm3= 163,90
* Zasip preostalega dela jarka: s strojnim nabijanjem v plasteh po 20-30 cm
do potrebne zbitosti. Obra¢un vgrajenega materiala po m3 vsebuje vse
komplet. m3 163,90
17  Odvoz izkopanega materiala na deponijo.
Obracun po m3 vsebuje vse komplet. Sm3= 384,02
* Stalna deponija (razdalja do 15-20 KM).
do IV. (F=1,35) m3 133,35
V.ktg (F=1,50) m3 250,67
18  Ci¢enje-pranje tangiranih povrsin po konéanih delih. Obradun po m2
vsebuje vse komplet. Ocena. m2 170,00
19 VODOMERNI JASEK - talni ali stenski (gr. dela: vse komplet
vkljuéno z inox pokrovem): Lokacija, dimenzije in izvedbo vodomernega
jaska (novi) dolo¢i referent za prikljucke (RVK-sektor Pogon). Dobava in
montaza vod.materiala so zajeti v Pogl. 200. Ocena. kos 37
20  Obzidava..........
Obzidava jaskov in cestnih kap za zasune za HP (z namestitvijo vgradne
garniture) z NF opeko v cementni malti 1:3 z vsem potrebnim materialom.
Ocena kos 37
21  Razna manj$a nepredvidena dela. Obra¢un po dejanskih stroskih z
vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa. Predvideno
10%.
101. Skupaj zemeljsko-gradbena dela za cevovod EUR




5. 020BJEKT 1
JASEK BLATNIK dim.: HxLx$=1,80 x 1,30 x 1,20 m

10. GRADBENA DELA

101. 02 ZEMELJSKA DELA

102. 02 BETONSKA DELA

103. 02 ZIDARSKA DELA

104. 02 TESARSKA DELA

106. 02 ZUNANJA DELA:

02 1. DRENAZA IN PRAZNOTOK (Glej Cevovod)

13. 02 OBRTNISKA DELA:

132. 02 KLJUCAVNICARSKA DELA

SKUPAJ kos 1 EUR

02 SKUPAJ kos 3 EUR

OPOMBA:
* Glej tehni¢no porocilo.
* Tesarska dela: [zvajalec mora pripraviti tehnoloski projekt izvedbe opazev
in betonskih del ki ga potrdi nadzorna sluzba.

10. GRADBENA DELA

101. 02 ZEMELJSKA DELA
1 Strojni izkop gradbene jame in jarka za praznotok v terenu III., IV in V. ktg..
Cena po m3 vsebuje vse komplet, izkop z nakladanjem z nakladanjem na
prevozno sredstvo in odvozom na zacasno deponijo.

Sm3= 47.67
IV. Ktg m3 21,45
V. ktg m3 9,53
V. ktg s pikiranjem m3 14,30
2 Zavarovanje izkopa.
* Postavitev varnostne ograje ob robu izkopane gradbene jame. Obracun po m'
vsebuje vse komplet dobavo in izvedbo. m' 21,00
3 Planiranje dna izkopa s toc¢nostjo +,- 3 cm. Planirano dno je potrebno
uvaljati ne glede na kategorijo izkopa. m2 13,44

4 Dobava in vgraditev tampona (zrnavosti 0-32 mm) pod talno plos¢o objekta

(d=15-20 cm) komprimiranega do potrebne zbitosti. Obracun po m3

vgrajenega materiala vsebuje vse komplet. m3 2,02
5 Zasip s tamponom (frakcij 0-32 mm) v slojih deb. 20-30 cm z mocenjem in

nabijanjem z mehani¢nimi sredstvi do primerne zbitosti ( EV2>100Mpa in

EV2/EV1< 2,2, ter dokazati z meritvami - s krozno plosc¢o). Obra¢un po m3

vgrajenega mat. vsebuje vse komplet; dobava materiala in izvedba.

m3 34,61

6 Odvoz materiala na stalno deponijo (razdalja do 25 KM)
do IV. (F=1,35) m3 28,96
V.ktg (F=1,50) m3 35,75

7 Razna manjsa in nepredvidena dela. (10% od zg. post.).

101. O2 Skupaj zemeljska dela EUR



102. 02 BETONSKA DELA

1 Dobava in vgrajevanje podloZnega (nearmiranega) cementnega betona
C8/10 preseka 0,10-0,20 m3/m2-m'. Obracun po m3 vsebuje vse komplet;
napravo betona, vgrajevanje, pomozna dela, transporti in prenose.
m3 0,70
2 Dobava in betoniranje AB talne plos¢e (v naklonu). Vgrajevanje cementnega
betona C25/30 preseka 0,10-0,20 m3/m2-m' v vidne (glatke) in
vodonepropustne armirane konstrukcije. Obracun po m3 vsebuje vse komplet;
napravo betona, vgrajevanje, pomozna dela, transporti in prenose.
m3 1,24
3 Dobava in betoniranje AB sten (glatke in vodonepropustne armirane
konstrukcije). Detto predhodne postavke: C25/30 preseka 0,20-0,30 m3/m2-
m'. m3 3,32
4 Dobava in betoniranje AB korovne plosce. Detto predhodne postavke: C25/30
preseka 0,15-0,20 m3/m2-m'. m3 1,07
5 Dobava in vgrajevanje betona C16/20 v bet. podstavkov cevovoda. Obracun
po m3 vsebuje vse komplet; napravo betona, vgrajevanje, pomozna dela in
prenose. m3 0,50
6 Dobava betoniranje vstopne krone v betonu C16/20 preseka do 0,12 m3/m2
z napravo betona, pomoznimi deli in transporti. m3 0,20
RA 400/500, do f12mm kg 180,00
MAG 500/560 kg 126,00
7 Razna manjsa in nepredvidena dela. (10% od zg. post.).
102. Q2 Skupaj betonska dela EUR
103. O2 ZIDARSKA DELA
1 Dobava in naprava hidroizolacije zunanjih sten in plosce jaska z 1x hladnim
izolacijskim premazom (npr.: Ibitol) in 2x varjeno hidroizolacijo (npr.: Izotekt
V4) z vsemi potrebnimi deli, materiali in transporti. m2 33,99
2 Dobava in naprava cementnega estriha plos¢e deb. do 5 cm v naklonu do
1,5% m2 4,95
3 Vzidava vodovodne cevi. Vse komplet. kos 4
4 Vzidava cestnih kap za zasune. Vse komplet. kos 6
5 Izvedba tesnenja pri prehodu cevovoda skozi stene objekta (glej graf.
prilog). kos 4
6 Izvedba naklonskega betona na dnu jaska s padcem proti poglobitvi v
naklonu 1%. m2 3,33
7 Izvedba bet. podstavkov (C16/20) z opazanjem in s porabo betona do 0,05-
0,20 m3/kos kos 2,00
8 Zascita montiranih vodovednih armatur in fazonov s PVC folijo pred
betoniranjem in ostalih gradb.del. kos 30,00
9 Izvedba izpusta blatnika z BC cevi fi 80 cm (obbetoniranjem v C16/20, in
obdelavo prebojev). Vse komplet. kos 1,00
10 Zidarska pomo¢ pri obrtniskih delih in inStalacijah.Obracun po dejanskih
stroskih z vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa.
Predvideno ur 5,00
12 Morebitno brusenje vidnih bet. povrsin je stroSek izvajalca.
13 Razna manjsa in nepredvidena dela. (10% od zg. post.).
103. O2 Skupaj zidarska dela EUR




200. DOBAVA IN MONTAZA VODOVODNEGA MATERIALA
CEVOVOD + zracénik (kos 6)

201. DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
202. MONTAZA VODOVODNEGA MATERIALA
SKUPAJ EUR

|201. DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
1 CEVI DUKTIL-K9 standard. Enotne dolzine: L= 6,00 m.
Vse komplet: tesnilni in vija¢ni material.

DN 100 mm m' 808

DN 80 mm m' 243
2 CEVIPEx12bar

ND 63 x 12 m' 81
3 CEVI POCINKANE

Cev poc. 2" m' 20
4 FAZONI za DUKTIL cevi.

E-KOS

DN 100 (PN 10-16) kos 3

DN 80 (PN 10-16) kos 2

F-KOS

DN 100 (PN 10-16) kos 3

DN 80 (PN 10-16) kos

MM A-KOS

DN 80x 80 (PN 10-16) kos 1

DN 100x 100 (PN 10-16) kos 1

DN 100x 80 (PN 10-16) kos 5

DN 100x 50 (PN 10-16) kos 2

M M K kos /45°

DN 80 (PN 10-16) kos 2

DN 100 (PN 10-16) kos 2

M M K kos /30°

DN 100 (PN 10-16) kos 5

DN 80 (PN 10-16) kos 2

M M K kos /22°30'

DN 100 (PN 10-16) kos 4

DN 80 (PN 10-16) kos 7

M M K kos/11°15'

DN 100 (PN 10-16) kos 26

DN 80 (PN 10-16) kos 14

MMR

DN 100x80mm (PN 10-16) kos 2
5 FAZONI DUKTIL (Vrtljive prirobnice)

TT kos

DN 100x100 kos 1

T kos

DN 100x100 kos 1

DN 100x 80 kos 1

N kos

DN 80 kos 7

DN 50 kos 2

FF kos

DN 80/ 400mm kos 7

DN 80/ 300mm kos 1

DN 50/ 500mm kos 2

FFR kos

DN 100/ 80 L=200 kos 3

X kos



10
11

12

13

DN 50mm/2"

SPOJKA - FISCHER

DN 50 mm (Enojna)

Razni MS spojk in fitingi ter drobni spojni in tesnilni material (DN
m"-2m.

Navrtni zasun za za Duktil: UNI-HAWLINGER ZAK + adapter +
koleno 90” 100/2" + okrogla cestna kapa + Vgradna garnitura za
zsun (vse komplet).

Objemka DN 80/ 1 1/4"

Krogli¢ni ventil DN 1 1/4"

ARMATURE : (Fiksne prirobnice)

EV ZASUN

DN 100 mm - (s vgradnim podaljskom)

DN 80 mm - (s vgradnim podaljskom)

DN 50 mm

DN 50 mm - (s vgradnim podaljskom)

HIDRANT - podzemni.

DN 80 H= 500

CESTNA KAPA okrogla.

CESTNA KAPA ovalna.

ZRACNIK AVTOMATSKI (Referenéni model:ISI S.p.a.)
MULTIVENT (MDS -enojni na navoj).

MDS32 DN 1 1/4"

MULTIVENT (MPS-enojni z izpustno pipo, za velike pretoke).
MPS50 DN 50 mm

SPOJNI IN TESNILNI MATERIAL

DN 100 (prirobni¢ni spoji)

DN 80 (prirobnicni spoji)

DN 50 (prirobni¢ni spoji)

DUKTIL SPOJ - Standard Vi

DN 100 (Duktil spoji)

DN 80 (Duktil spoji)

DN 60 (Duktil spoji)

DUKTIL SIDRNI SPOJ - ExpVi

DN 100 mm

DN 80 mm

kos 2
kos 1
kos 19
kos 2
kos 3
kos 3
kos 5
kos 3
kos 3
kos 1
kos 7
kos 9
kos 7
kos 3
kos 3
kos 15
kos 27
kos 12
kos 222
kos 90
kos 1
kos 16
kos 10

Skupaj: DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA

EUR

Cene so brez DDV

Tla¢ni preizkus se bo opravil:
HP, Duktil cevi in fazonov :
Armature :

na min 10 bar-ov, oz. na 1,5 x obratovalnega tlaka
na 1,5 x nominalnega tlaka po katalogu




[202. MONTAZA VODOVODNEGA MATERIALA

1

10

11

12

14

19

Splo$ni,manipulativni..........

Splo$ni  manipulativni,transportni  in  zavarovalni  stroski.
Obracunajo se v visini 10% od vrednosti vgrajenega materiala
DemontaZa fazonov in armatur v jarku

- do vklju¢no profila DN 100mm

Razvoz in raznos fazonov, armatur in cevi od deponije do
izkopanega jarka in raznos ob izkopanem jarku.

- teze do 100 kg/kos

Polaganje, poravnavanje in montaZa cevi iz Ductilne litine v
jarku.

DN 100 mm

DN 80 mm

Montaza LZ fazonov s spoji na prirobnico v jarku.

DN 100 mm

DN 80 mm
DN 50 mm
MontaZa armatur na prirobnico v jarku.
DN 100 mm
DN 80 mm
DN 50 mm

MontaZa hidranta na prirobnico v jarku :
-podzemni DN 80
Izdelava in montaZa hidrantnih tablic in droga iz poc.cevi 6/4
" L=2400, drog vgradi izvajalec gradbenih del
na zidu
Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov s izdajo
verificiranega porocila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo
Ministrstva za obrambo RS
po hidrantu
Montaza LZ fazonskih kosov na kozarec_v jarku
DN 100 mm
DN 80 mm
Rezanje Duktil cevi z bruSenjem koncev v_jarku.
DN 100 mm
DN 80 mm
Izvedba zracnikov z montazo ogrlice, poc.cevi, fitingov in
armatur vkljuno z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim
materialom
V jarku
Zracnik ISI d 50mm
Zranik ISI d 32mm (5/4")
Izolacijski premaz vija¢nih spojev v jarku

od DN 50+ DN 200
Izvedba odcepov - priklju¢kov z navrtno objemko proizvod
Hawle tip ZAK za obstojece in nove priklju¢ke komplet z vsem
potrebnim materialom (VG, CK,spojke, kolena) ter cca. 6m cevi
PE 1"

kompl

kos

kos

tm

tm
kos
kos
kos
kos
kos
kos

kos

kos
kos

kos

kos
kos

kos
kos

komp
komp

spojev

komp

353

808
243

12
12

50
28

104
53

80

Skupaj MONTAZA VOD. MATERIALA

EUR




200.

DOBAVA IN MONTAZA VODOVODNEGA MATERIALA
HISNI PRIKLJUCKI, PRIKLJUCNI CEVOVODI in VODOMERNI JASKI

201.
202.

DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
MONTAZA VODOVODNEGA MATERIALA

SKUPAJ

EUR

[201.

DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA

CEVI PE x 12 bar

ND 63 x 12

ND 32 x 12

ZASCITNE CEVI

ND 90 mm

VODOVODNI PRIKLJUCEK Z ENIM (1) VODOMEROM
V TIPSKEM JASKU (TALNI). Tipski HP, razdalja do 6,0 m.
Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena.
VODOVODNI PRIKLJUCEK z DVEMA ?2)
VODOMEROMA V TIPSKEM JASKU (TALNI). Tipski HP,
razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse
komplet - Ocena.

VODOVODNI PRIKLJUCEK S TREMI (3) VODOMERI V
TIPSKEM JASKU (TALNI). Tipski HP, razdalja do 6,0 m.
Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena.

VODOVODNI PRIKLJUCEK Z ENIM (1) VODOMEROM
V ZIDNO NISO. Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK
navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena.

VODOVODNI PRIKLJUCEK zZ DVEMA ?2)
VODOMEROMA V ZIDNO NISO. Tipski HP, razdalja do 6,0
m. Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena.

VODOVODNI PRIKLJUCEK S TREMI (3) VODOMERI V
ZIDNO NISO. Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK navrtni
in vodovodni material vse komplet - Ocena.

VODOVODNI PRIKLJUCEK Z STIRIMI (4) VODOMERI
V ZIDNO NISO. Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK
navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena.

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

80
800
619

14

12

Skupaj: DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA

EUR

Cene so brez DDV

Tlacni preizkus se bo opravil:
HP, Duktil cevi in fazonov :

Armature :

na min 10 bar-ov, oz. na 1,5 x obratovalnega tlaka
na 1,5 x nominalnega tlaka po katalogu




[202. MONTAZA VODOVODNEGA MATERIALA

1

Splo$ni,manipulativni..........

Splo$ni  manipulativni,transportni  in  zavarovalni  stroski.
Obracunajo se v visini 10% od vrednosti vgrajenega materiala
Razvoz in raznos vodovodnega materiala za
HisPrikl+PriklCev+VodJas. Ocena

Polaganje, poravnava in montaZza prikljuénih cevovodov v
jarku (razdalja nad 6 m'). Ocena.

po hidrantu

Tlacni preizkus Hi$Prikl+PriklCev+VodJas s polnjenjem vode, z
uporabo registrirnega manometra ter izdajo potrdila. Ocena

Izpiranje in razkuZevanje cevovoda z zapiranjem in odpiranje
vode ter izstavitvijo ustreznega potrdila (glede na dolzino
parcialnih izpiranj) s strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo
s strani Ministrstva za zdravje

nad 300 tm

Nevtralizacija dezinfekcijskega sredstva

Izvedba hiSnega prikljucka in vodomernega jaska. Montazna
dela vse komplet - razdalja do 6,0 m - Ocena.

Strokovni nadzor s strani bodocega upravljalca nad
izvajanjem montaznih in gradbenih del, se zaraCuna v
viSini 7% od vrednosti tega predracuna.

kompl
kos
tm

kos

kos

tm
tm

komp

kompl

37

658

37

658
658

37

Skupaj MONTAZA VOD. MATERIALA

EUR




8.

200. O1. DOBAVA IN MONTAZA VODOVODNEGA MATERIALA
OBJEKT 1
JASEK BLATNIK

201. DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA

202. MONTAZA VODOVODNEGA MATERIALA
SKUPAJ EUR
SKUPAJ kos 3 EUR

|201. DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
4 FAZONI za DUKTIL cevi.

MM A-KOS

DN 100x 80 (PN 10-16) kos 3
5 FAZONI DUKTIL (Vrtljive prirobnice)

Qkos

DN 80 kos 3

FFK-45 kos

DN 80 mm kos 3

FF kos

DN 80/ 500mm kos 3
11 ARMATURE : (Fiksne prirobnice)

EV ZASUN

DN 80 mm kos 3

CESTNA KAPA okrogla. kos 3
13 SPOJNI IN TESNILNI MATERIAL

DN 80 (prirobni¢ni spoji) kos 12

DUKTIL SPOJ - Standard Vi

DN 100 (Duktil spoji) kos 6

DN 80 (Duktil spoji) kos 6

| Skupaj: DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA EUR

|202. MONTAZA VODOVODNEGA MATERIALA
1 Splosni,manipulativni..........
Splo$ni manipulativni,transportni in zavarovalni stroski. Obracunajo se v

visini 10% od vrednosti vgrajenega materiala kompl
3 Razvoz in raznos fazonov,armatur in cevi od deponije do objekta.

- teze do 100 kg/kos kos 15
4 Montaa LZ fazonov s spoji na prirobnico v objektu

DN 80 mm kos 12
5 MontaZa armatur na prirobnico, v objektih

DN 80 mm kos 3
6 Montasa LZ fazonskih kosov na kozarec v_objektu.

DN 100 mm kos 3
8 Rezanje Duktil cevi z bruSenjem koncev v objektu.

DN 100 mm kos 6

| Skupaj MONTAZA VOD. MATERIALA EUR




