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GRADBENA DELA

1.0

ZEMELJSKA DELA

Opis del

EM

Koli¢ina

Cena/lEM

Skupaj

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

OPOMBA: Lokacijo stalne deponije do 10 km za odvoz
odveCnega materiala doloCi pristojni obéinski upravni

oraan!
OPOMBA: pri zemeljskih delih obvezen nadzor

geomehanika, kateri potrdi in prevzame celotne izkope,

nasioe in zasioe!
OPOMBA: na obmoc¢ju obdelave poteka obstojeCa

komunalna in energetska infrastruktura, zato paziti, da se
je med deli ne poSkoduje — predhodna zakolicba s strani
pristojnega upravljalca.

Strojni povrSinski izkop zemljine | ktg. (humus) v slabih
pogojih z direktnim nakladanjem in odvozom na za¢asno
deponiio izven obmodéia aradbi§¢a za kasneiSo uborabo

Strojni povrSinski izkop zemljine | ktg. (humus) v slabih
pogojih, odvoz na stalno deponijo. V ceni upoStevati
pladilo komunalne takse!

Sirok strojno-roéni izkop zemljine, globina izkopa 0 — 2 m
v terenu Ill.-IV. ktg z sprotnim nakladanjem na transportno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo; v ceni upostevati

placilo komunalne takse. (izkop pod utrjenimi povrSinami
7iinanie tireditva)

strojni izkop 70%

roCni izkop 30%

Izkop za jarke in temelje nad 0,6 do 1,0m v terenu Ill.-IV.
Ktg. S sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in
odvoz na stalno deponijo; v ceni upoStevati placilo
komunalne takse. (izkon 7a nodnorne zidove)

Izkop za jarke in temelje nad 0,6 do 1,0m v terenu Ill.-IV.
Ktg. S sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in
odvoz na stalno deponijo; v ceni upoStevati placilo
komunalne takse. (izkan 7a nlinavod)

Izkop za jarke in temelje nad 0,6 do 1,0m v terenu Ill.-IV.
Ktg. S sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in
odvoz na stalno deponijo; v ceni upoStevati placilo
komunalne takse. (izkan 7a kanalizaciio)

Dobava materiala in izvedba nasipa iz gramoza v debelini
20cm, vkljutno z razkladanjem, razstiranjem in
komorimiraniem.

m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

73,00

67,00

472,00
331,00
141,00

274,00

90,00

33,00

174,00
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1.8

1.9

1.10

1.1

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

Fino planiranje spodnjega ustroja s to¢nostjo +2cm,
komprimiranje do vrednosti Me=40 Mpa. Obracun po m2.

Planiranje dna jarka (kanalizacija) po globinski zakolicbi s
to€nostjo +1,0cm s komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.

Planiranje dna jarka (plinovod) po globinski zakolicbi s
tocnostio 3,0cm

Planiranje dna jarka (podporni zid)

Dobava materiala in izdelava posteljice in ro¢ni obsip cevi
s peskom granulaciie 0-4mm ter roéno nabijanje do
potrebne zbitosti. debelina posteliice 20cm

Dobava materiala in izdelava zasipa s kamnito prodnato
ali gruscato blazino (zasip za in pred podpomim zidom,
komorimiranie v plasteh do 30cm)

Dobava materiala in izdelava zasipa jarka s tamponskim
materialom zrnavosti 0-60mm, s komprimiranjem v slojih
do predpisane zbitosti. (plinovod)

Dobava materiala in izdelava zasipa jarka s tamponskim
materialom zrnavosti 0-60mm, s komprimiranjem v slojih
do predpisane zbitosti. (kanalizaciia)

Nabava in vgrajevanjem gramoza 0/60mm za tampon
debeline 30cm pod utrjenimi povrSinami, Komprimacija
Me = 90MPa

Ponovno planiranje povrsin zgomjega ustroja pred izvedbo
ab plosce, asfaltiranjem in tlakovanjem s toénostjo 1,0cm.
Dela izvesti zaradi unienja povrdin s transportnimi

sredstvi med gradnjo. Pre¢ne in vzdolZne padce izvesti po
nroiektil

Humusiranje zelenih povrdin v debelini 25¢cm s humusom
iz gradbene deponiie

Fino planiranje povrSin zelenic in dvakratna setev s
travnim semenom, vkljuéno z valjanjem in vsemi
potrebnimi deli. UpoStevati 2 x ko3njo zaradi zgostitve
nosevka.

Kompletna dobava okrasnih prodnikov, granulacije 30-
60mm, za pas pod previsnim delom seveme plo$¢adi,
debelina do 15cm

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

1.865,00

42,00

60,00

189,00

23,00

165,00

81,00

13,00

478,00

741,00

73,00

292,00

36,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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2.0

BETONSKA DELA

Opis del

21

22

2.3

24

Dobava in vgrajevanje podloznega pustega zemeljsko
vlaznega betona C12/15, preseka 0,20-0,30 m3/m2 kot
posteljica za polaganje kanalizacijskih cevi s toCnostjo
+2,0cm.

Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15
(MB 15), v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do
0.12 m3/m2/m1, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:

P podlozni beton pod AB talno plos¢o , deb. 10 cm

Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15
(MB 15), v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do
0.12 m3/m2/m1, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:

» podlozni beton pod temelji podporega zidu, deb. 10
cm

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30
m3/m2/m1, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:

> ab talna plod¢a, deb. 26, celotna plo¢a se izvede
nakloni za odvodnjavanje proti lokacijam obstojecih
odtokov in proti novim predvidenim odtokom, v njej je
predvidenih 33 odprtin za obstojece jaske (nivelacija
pokrovov jaSkov je predvidena v drugih postavkah) in 6
prebojev velikosti cca 80/80 cm za zasaditev palm Plos¢a
je na robu v dolZini cca 88m stikovana z obstojeco kletno
steno z vezno armaturo. Na drugem robu je plo3¢a
podprta z betonskim zidom in se nadaljuje v previs cca
3,5m, pri Cemer se plos¢a od zida proti robu s priblizno
35cm tanjSa proti 20cm. PloS¢a se na stiku z obstojecim
zidom kleti v dolZini 12m ojaca zaradi vpenjanja vertikalnih
profilov obeSene fasade. Na delu kjer so predvideni
drogovi za zastave, se pred viitiem plo3¢e na armaturo
namesti plo3¢ato Zelezo s predpripravljenimi trni,
usklajenimi z dobaviteliem drogov za zastave. Plod¢a ima
nad traso prikljucka plinovoda predvideno dilatacijo v Sirini
cca 0,5m

EM Koli¢ina CenalEM Skupaj
m3 8,50
m3 61,00
m3 15,00
m3 239,00
6
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25

26

2.7

2.8

29

2.10

2.11

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30
m3/m2/m1, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in

transportom do mesta vgrajevanja:
» ah nacnvni temeli nndnnrnena 7idi

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30
m3/m2/m1, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:

» ab podporni zid d=30cm

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12
m3/m2/m1, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:

» ab stopnice

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30
m3/m2/m1, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:

P ab klancina

Nadbetoniranje obstojeega betonskega zidu pod oglasno
tablo 320x18x25cm (St. risbe 15), predhodno v ostojeCi zid
vsajena armaturna sidra na 30cm

Kompletna izvedba sidranja nove ab plod¢e v obstojeo
plos€o dvorane; sidranje se izvede z fi14/25 cm, palice
dolzine 60 cm

Dobava, rezanje, krivlienje, vezanje in polaganje
armature ter polaganje armaturnih mreZ kompletno po
armaturnem nacrtu, z vsemi pomoznimi deli in prenosi,
do mesta vgraditve.

m3

m3

m3

m3

m3

m1

kg

59,00

43,00

6,00

3,24

0,15

88,00

42.120,00

SKUPAJ BETONSKA DELA

3.0

TESARSKA DELA

Opis del

Koli¢ina
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3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

Izdelava opaZa ab pasovnih temeljev podpomega zidu s
plastiénim ali kovinskim opazem (npr. Doka), skupaj s
potrebnim opiranjem, opaZenje, razopazenje, CiSCenje in
zlaganjem po koncanih delih

Izdelava opaZa za cca 3,5m previsnega dela ab ploce in
Celna zapora (rob) ab temeljne ploSce; ploS¢a se proti
robu tanj8a iz cca 35cm proti 20cm, s kosmatimi deskami,

opaZenje, razopazenje, ¢is¢enje in zlaganjem po konéanih
delih

Izdelava opaza ab podpornega zidu s plastiCnim ali
kovinskim opazem (npr. Doka), skupaj s potrebnim
opiranjem, opazenje, razopazenje, CiSCenje in zlaganjem
po kon&anih delih

Izdelava opaza odprtin v talni plod¢i severne plod¢adi za
preboje za palme (Sestrkat 80/80cm)

Izdelava opaZa ab stopnic; opaz Celnih in stranskih
ploskev, opaZenje, razopazenje, CiSCenje in zlaganje po
konc¢anih delih.

Izdelava opaZza nadbetoniranja obstojeCega betonskega
zidu pod oglasno tablo 320x18x25cm (St. risbe 15)

Izdelava opaza roba ab klanéine, plos¢a deb. 26 cm, s
kosmatimi deskami, opazenje, razopazenje, CiSCenje in
zlaganjem po konacnih delih

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m1

129,00

230,00

270,00

6,00

25,40

1,70

20,00

SKUPAJ TESARSKA DELA

4.0

ZIDARSKA DELA

Opis del

EM

Koli¢ina

Cena/lEM

Skupaj
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41

4.2

43

4.4

45

4.6

4.7

Kompletna izvedba utrditve in izravnava terena ter
poloZitev tlaka - plo¢nik proti VIP vhodu (vzdolz zahodne
fasade), iz betonskih tlakovce, ki so bili odstranjeni na
vzhodni strani objekta in deponirani, skupaj z vsemi
pomoznimi, pripravijainimi in zakljucnimi deli ter vsemi
potrebnimi  transporti. Zaradi mozZnosti upadka in
uniCenja obstojeCih tlakovcev ob demontaZi, kjer je nova
tlakovana povrina le 10m2 manjSa od raztlakovane
obstojee povrSine, je potrebno predvideti dopolnitev z
enakimi novimi tlakovci.

Kompletna izvedba sanacija hidroizolacije kjer se je
poSkodovala obstojeca hidroizolacija (zaradi sidranja
plosce), v ceni upostevati zadcito h.i. z XPS deb. 5 c¢m,
skupaj z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuénimi
deli

Kompletna izvedba ceste proti VIP vhodu, od glavne ceste
vzdolz zahodne fasade do konca objekta;

» Dobava in polaganje bitumenskega nosilnega sloja
BNOP 0/22, deb. 5 cm

» Dobava in strojno polaganje obrabno zapome plasti
bitumenskega betona BB 0/8, debeline 3 cm

Kompletna izvedba asfalta med dovozno cesto v garazo in
novimi stopnicami pred glavnim vzhodnim vhodom

» Dobava in polaganje bitumenskega nosilnega sloja
BNOP 0/22, deb. 5 cm

» Dobava in strojno polaganje obrabno zapome plasti
bitumenskega betona BB 0/8, debeline 3 cm

Preplastitev asfaltnega plo¢nika pred sevemo plo$¢adjo
objekta

Kamnite ploS¢e-rezan peScenjak ali apnenec (npr. Povir),
dimenzije cca 40cm x 60-100cm debeline 3cm, z lepilom
pritrjene na AB steno

Kompletna izvedba oblaganje ab zidu z masivnim
naravnim kamnom, debeline cca 8-12cm, lomljenim, ro¢no
dodelanim; kamen je zalit s cementno malto, ravne in
zaokrozene izvedbe po detajlu, skupaj z vsemi
pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuCnimi deli. Videz
kamna - suhizid, po predhodnem izdelanem vzorcu.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

200,00

16,20

500,00

80,00

180,00

55,10

70,00
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48

49

Dobava in vgradnja zaklju¢ne police iz peSCenjaka,
zgomja stranica rezana, stranski robovi roéno odbiti,
dimenzije 35x6cm m1

Dobava in vgradnja betonskega robnika 8/20cm vkljucno z
izvedbo betonskega temelja med novopoloZenimi tlakovci
in asfaltom ter med asfaltom plo¢nika in prodnatim

nasutjem m1

78,00

210,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA

10
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5.0

ZUNANJA KANALIZACIJA

Opis del

EM

Koli¢ina

CenalEM Skupaj

5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

Zakolicba osi predvidene kanalizacije z lesenimi kolicki in
obveznim dvojnim zavarovanjem tock

Dobava in polaganje PVC DN 150 kanalizacijskih cevi na
predhodno pripravijeno betonsko posteljico (zunanji del
cevi). Del cevi poteka pod stropno plos¢o kleti objekta
(predvideti pritrdilni material. V ceni predvideti izvedbo
preboja stene kleti, zatesnitev preboja po polaganju cevi,
vsem potrebnim delom in materialom.

pod plos¢o
zunaj pod asfaltom

Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi
fi300mm, vkljuéno izvedba prikljucek na obstoje¢ betonski
kanalizacijski jaSek, z vsem potrebnim pritrdilnim
materialom in delom.

Dobava in postavitev revizijskega vodotesnega jadka
fiB0cm, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom
za izvedbo, vkljuéno z LTZ pokrovom fi60cm nosilnosti
400kN, jaSek v betonski izvedbi, globina do 2,0m, vkljuéno
z izvedbo betonske podlage debeline 15¢cm z betonom
C12/15. Zajeta je tudi dobava in montaza nosilnega
betonskega prstana.

Dobava in postavitev betonskega peskolova fi50cm,
globine do 1,50m, vkljuéno z LTZ pokrovom fi40cm,
nosilnosti 400kN, izvedbo betonske podlage debeline
15cm z betonom C12/15, vsem potrebnim delom in
materialom.

Dobava in vgraditev linijskega poZiralnika Sirine 15cm, z
vgrajenim  padcem, vkljuéno z izvedbo tipskih
peskolovilcev (3kom), pohodno reSetko, vsem potrebnim
delom in materialom po navodilih dobavitelja (linijski
poZiralniki se vgrajujejo v betonsko plos¢o debeline
26¢m).

Dvig ali znizanje pokrovov na novo predvideno niveleto
(viSina dvig do 50cm)

m1

m1
m1

m1

kom

kom

m1

kom

54,00

1,00
42,00

11,00

1,00

1,00

14,00

43,00

11
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5.8

5.9

5.10.

Dobava in postavitev tockovnega cestnega poziralnika v
betonski izvedbi fi 50cm, globine do 1,50m, vkljuéno z LTZ
reSetko, pohodno, vsem potrebnim delom in materialom.

Izvedba prikljucka na obstojeci betonski jadek — plasticne
cevi, vkljuéno z vsem potrebnim delom in materialom.

dobava in vgraditev kvadratnega betonskega jaska
100/100cm, vkljuéno z LTZ pokrovom fi 60cm — pohodni,
globina jaSka do 2,0m, vsem potrebnim delom in
materialom. (zamenjava elektro jaska)

kom

kom

kom

1,00

3,00

1,00

SKUPAJ ZUNANJA KANALIZACIJA

6.0

RUSITVENA DELA

Opis del

EM

Koli¢ina

Cena/lEM

Skupaj

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Kompleten posek in odstranitev grmiéevja pred sevemo
fasado, vkljutno z nalaganjem na prevozno sredstvo in
odvoz na stalno deponijo. V ceni upostevati placilo
komunalne takse!

Kompletna izvedba zareza v obstojedi asfalt in
odstranitev asfalta, vkljuéno z nalaganjem na prevozno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upostevati
pladilo komunalne takse!

Kompletna odstranitev finalnega tlaka: tlakovcev (kjer se
bo izvedel lesen tlak), v ceni upoStevati odstranitev
pedcene podlage pod tlakovci, vkljutno z nalaganjem na
prevozno sredstvo in zaCasna deponija, ker se bodo
tlakovci porabili za tlakovanje ploénika vzdolz zahodne

fasade. V ceni predvideti CiS¢enje betonskih tlakovcev.

Kompletna odstranitev obstojeCega jeklenega okvirja
tabla, ki je pritrjen na AB zid nad »jamo« z zajemom zraka

Kompletna odstranitev ograje okrog uvoza v garaZo,
vkljutno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na
stalno deponijo. V ceni upostevati placilo komunalne
takse!

m2

m2

m2

kpl

m1

270,00

880,00

275,00

1,00

30,50

12
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6.6

6.7

Kompletna odstranitev robnikov s temelji okrog zelenice
pred sevemno fasado, vkljuéno z nalaganjem na prevozno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upostevati
pladilo komunalne takse!

Kompletna odstranitev dveh manj8ih stopni¢ pred
severno fasado, vkljuéno z nalaganjem na prevozno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upostevati
plailo komunalne takse!

m1

m2

150,00

13,00

13
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

Kompletna odstranitev obstoje¢ih drogov za zastave pred
severno fasado, vkljuéno z nalaganjem na prevozno
sredstvo in deponiranjem v dogovoru z upravljalcem
dvorane Bonifika.

Kompletna odstranitev obstoje¢ih ab betonskih temeljev
pod drogovi za zastave dim. Cca 50/50/150cm,
nakladanje in odvoz v stalno deponijo

Kompletna odstranitev obstoje¢ih betonskih temeljev
fi30cm, globine do 1,0m, nakladanje in odvoz v stalno
deponijo.

Odstranitev  obstojeCe lesene terase pred lokalom
(deponiranje po navodilih lastnika lokala), vkljuno z vsem
potrebnim delom in materialom.

Prestavitev obstojeCega prometnega znaka vkljuéno s
betonskim temeljem, vsem potrebnim delom in
materialom, deponiranje na gradbi$éni deponiji.

Rusitev obstojeCega kanalizacijskega betonskega jadka
fisB0cm, globine do 1,50m, odvoz v stalno deponijo,
vklju€no z vsem potrebnim delom in materialom.

Rusitev obstoje¢ega betonskega peskolova fi50cm,
globine do 1,50m, odvoz v stalno deponijo, vkljuéno z
vsem potrebnim delom in materialom.

Rusitev obstojecih betonskih kanalizacijskih cevi fi300mm,
odvoz v stalno deponijo, vsem potrebnim delom in
materialom.

Rusitev obstojecih plasti¢nih kanalizacijskih cevi fi110mm,
na globini do 1,0m, odvoz v stalno deponijo, vsem
potrebnim delom in materialom (cevi so polozene pod
stropom kleti)

Rusitev obstojecih tockovnih cestnih poZiralnikov fi 50cm,
globine do 1,0m, odvoz v stalno deponijo, vsem potrebnim
delom in materialom.

znizanje nivelete ab telekomovega jadka zunanjih dimenzij
2,0 x 2,50m, v ceno zajeti rezanje obstojeCih ab sten
jaSka, odstranitev obstojeCe krovne ploS¢e debeline do

30cm, odvoz v stalno deponijo, vsem potrebnim delom in
materialom (nnd nadzarnm tinravlialra)

kom

kom

kom

m2

kom

kom

kom

m1

m1

kom

kom

5,00

5,00

9,00

43,00

3,00

2,00

1,00

9,00

9,00

1,00

1,00
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Objekt:

DVORANA BONIFIKA KOPER

6.19

5.20

5.21

5.22

5.23

Vdolbenje niSe na koncu klan€ine za invalide pod novo
luo v obstojeCo AB ograjo za namestitev
transformatoriev in razvodov (alei detail §t. risbe 17)

Odstranitev obstojega kovinskega roCaja na zidu ob
uvozni klanéini v garazo

Odstranitev in prestavitev obstoje¢ih smetnjakov na druge
javne povrsine v blizini dvorane Bonifika

Odstranitev obstojecih konfinov skupaj s temeljem pred
vzhodnim glavnim vhodom in za¢asno deponiranje

Zarez v obstojeCo asfaltno povrSino okrog nadstreSnice
nad smetmi za zasaditev ovijalke

kom 1,00

mf1 18,00

kom 5,00

kom 11,00

m2 8,00

SKUPAJ RUSITVENA DELA

OBRTNISKA DELA

1.0

KLJUCAVNICARSKA DELA

Opis del

EM Koli¢ina CenalEM Skupaj

1.1

1.2

Kompletna izvedba korita-ograje na previsu $irina 70 cm,
notranja vi§ina 80 c¢m, zunanja viSina 120 cm, nad njim
roCaj iz zapognjenene alplogevine 3/15/3cm na
distan¢nikih. Konstrukcija iz kovinskih reber, sestavljenih
iz Skatlastih varjenih in vroge-cinkanih profilov, na zunanji
strani obleCena z alu-ploS¢ami v kasetni izvedbi (npr.
Alpolic) na podkonstrukciji, na notranji strani pa z lesno-
kompozitnimi deskami (enako kot tlak — npr. Twinson) na
podkonstrukciji. Po celi dolZini ograje se na kovinska rebra
konstrukcije postavlja cvetli¢na korita. (Glej detajl §t. risbe
13)

Kompletna izvedba napisa kot npr. DVORANA BONIFIKA;
Kanalska Crke iz ALU-ploCevine 2mm, avtoli¢arsko kitano
in barvano, kasetna izvedba globine 5cm - z vgrajenimi
LED moduli (IP68) skupaj z vsemi pomoznimi,
pripravljalnimi in zakljuénimi deli. ViSina napisa 100cm.
Sistem RPS. (Glej detajl §t. risbe 13)

mf1 70,00

mf1 18,50
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Objekt:

DVORANA BONIFIKA KOPER

1.3

14

1.5

1.6

Kompletna dobava in montaza klopi ob klan¢ini; klop
sestavljajo jeklene, vroge-cinkane, prasno barvane
konzole, privijacene preko kotnikov v AB zid, leseno
sedalo in naslonjalo iz macesnovih letev 4/5cm skupaj z
vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljunimi deli. Klop
je razdeljena na tri enake enote skupaj v dolzini 10m.
(Glej detaji $t. risbe 14)

Kompletna dobava in montaza klopi ob zahodnem vstopu
na sevemno plod¢ad; klop sestavljagjo jeklene,
vroCecinkane, prasno barvane konzole, privijaéene preko
kotnikov v jekleno podkonstrukcijo obodne ograje severne
plod€adi, leseno sedalo in naslonjalo iz macesnovih letev
4/5¢cm skupaj z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in
zakljuénimi deli. Klop je dimenzij 55/300cm. Izvedba
podobna kot to¢ka 1.3, razlikujea se le v mediju vpenjanja
(Glej &t. risbe 12)

Kompletna izdelava, dobava in montaza, reklamne table
na koncu invalidske klancine iz kovinskega okvirja dim.
365/195m s polno zadnjo stranico in prasno-barvane
ploCevine, na prvi strani je na delu 245/195 napeto
prosojno  svetiobno  PANAFLEX platno  (notranja
osvetlitev), na preostalem delu Celne ploskeve pa je
vgrajen LCD zaslon 120/160cm primeren za zunanjo
uporabo, srednjega cenovnega razreda. (postavka VI.
Razsveljava in moc; 1 luci; 24), pod LCD zaslonom je
120/35¢cm pas zaprt s plocevino kot na hrbtni strani.
Glavna konstrukcija iz jeklenih pravokotnih cevi je
privijatena v obstoje¢i betonski zid in v nanj nadbetoniran
pas. VKljuciti je potrebno vsa pomozna, pripravijalna in
zakljuénima dela, skupaj s pritrdilnim materialom. Sistem
RPS. (Glej detajl §t. risbe 15)

Kompletna dobava in montaZa totema ob zakljucku ograje-

korita (glej SV fasado), totem ojacan s pali¢no jekleno
konstrukcijo po obodu totema. Na obod so pritrjeni tudi
LED moduli ustrezne zaScite (IP68). Dve stranici sta iz
pleksi-stekla s samolepilno folijo z izrezanimi napisi.
Montira se na podstavek zvarjen iz vro¢e-cinkanih jeklenih
pravokotnih cevi in oblecen v alu plogevino. Cena skupaj s
pritrdilnim materialom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi
in zakljuénimi deli . Sistem RPS. (Glej detajl §t. risbe 16)

kom 1,00
kom 1,00
kom 1,00
kom 1,00
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Objekt:

DVORANA BONIFIKA KOPER

1.7

1.8

1.9

1.9

1.10

Kompletna dobava in montaza Iu¢i z jeklenim ogrodjem:
dve vro€e-cinkani pravokotni cevi, preko plos¢ice vijaCeni
v obstojeci AB zid. Ob cevi so razporejeni LED moduli
ustrezne zaScite (IP68), na vogalih so pritriene Stiri plosce
prosojne plodCe pleksi-stekla, ki sluzijo kot distancnik
obodnega mlecnega pleksi-stekla (5mm), ki zapognjen
okrog dveh vogalov v U, ena stranica mle¢nega stekla pa
je prilepliena nanj s prozornim silikonom. Lu¢ se z vrha
zakljudi s pradno barvano pocinkano plogevino, spodaj pa
stoji na okvirju iz zvarjenih U-profilov, vroCe-cinkanih in
prasno-barvanih. Dimenzije 30/40cmx3m. Predvideti
skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomoZnimi,
pripravijalnimi in zakljuCnimi deli. Sistem RPS. (Glej detajl
§t. risbe 17)

Kompletna dobava in montaza ograje nad uvozom v
garazo iz ploScatih Zelez d=10 cm, raster 12 cm, viSine
126 cm, privarjenih na distancirano plosCato Zelezo,
privijaeno v obstoje¢o AB plodCo konzole. Vsi elementi
so naknadno vro€e-cinkani in pradno barvai. Predvideti
skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomoZnimi,
pripravijalnimi in zakljucnimi deli. (glej detajl §t. risbe 18,
19)

Kompletna dobava in vgradnja polne plogevinaste ograje,
viSine 1m, vroCe-cinkane, obeSene na konstrukcijo
nadstreSnice za  kolesa, prasno barvane nad

transformatorsko postajo, vkljuéno z vsemi potrebnimi
nrinravlialnimi in 7aklinénimi deli

Kompletna dobava in montaZa pergole nad odprtim
prostorom med kovinsko ograjo ob vzhodni fasadi in AB
zidom uvozne rampe (luknja-zajem izpust zraka); pergola
sestavljena iz jeklenih profilov 100/200, v rastru 49cm
vpetih v ograjo (vijaceno preko distan¢nikov) in obstojeci
AB zid (preko distanéne manjSe cevi. Pod nosilci je
pritrjiena ekspandirana ploCevina. Vsi elementi so vroce-
cinkani in prasno-barvani. Predvideti skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in
zakljucnimi deli (glej detaji 8. risbe 18, 19)

Plod¢ato Zelezo Sirine 30cm, vroCe-cinkano in pradno
barvano, pritrjeno preko dveh dvocentimeterskih linijskih
distan¢nikov na obstojeci AB zid ob uvozu v garazo. (glej
detajl &t. risbe 18, 19)

kom

m1

m1

m2

m1

1,00

32,00

4,50

72,70

18,40

17



Objekt:

DVORANA BONIFIKA KOPER

1.1

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

RF votla krogla premera 25cm, privijaéena na obstojeCi
AB na krizanju AB stene in ograje iz ploS¢atih zelez. (glej
detajl &t. risbe 18, 19)

Nov roCaj na obstojeCem AB zidu ob uvozu v garazo:
jeklena pravokotna cev 15/4cm in jeklena cev 10/2,5¢cm na
distanénikih iz plo€evinastih Zelez d=12cm in viSina 34cm,
vsi elementi zvarjeni, vroCe-cinkani in prasno barvani (glej
detajl 8t. risbe 15)

Kompletna dobava in montaza aluminijastih ali RF fiksnih
zunanjih drogov (t.i. veterniki) za horizontalno obeSanj za
zastavo viSine cca 9,0 m. Predvideti je potrebno skupaj s
pritrdilnim materialom, ki omogoc¢a nagnjeno namestitev in
z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuénimi deli.
Pritrditveno plos¢ico skupaj s tri je potrebno predhodno
vgraditi v betonsko plos¢o (Glej detaji $t. risbe 13)

Kompletna dobava in montaZa RF prostostojecega stojala
za kolesa kot npr. RICCIO ZIEGLER 2290mm, skupaj s
pritrdilnim materialom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi
in zakljuénimi deli

Kompletna dobava materiala in montaza nadstre$nice za
smeti 3,2x8,8m, viSine 3.1m iz jeklenih pravokotnih
profilov z dvojimi krilnimi vrati $=1m. Na konstrukcijo so
napete jeklenice, po katerih se vzpenja zimzelena
plezalka npr. jasmin. Ponuditi skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in
zakljucnimi del. Glej detajl St. risbe 20, 21)

Kompletna dobava jeklene nadstrednice kolesamice
dimenzij 2,6/4,6m in viSine 3.1m. Konstrukcija so jeklene
pravokotne cevi z navarjenimi usesi, v strehi povezan z
nadstreSnico nad smetmi, pokrit je z obeSeno tockovno
vpeto lexsan kritino. (Glej detajl §t. risbe 20, 21)

Dobava in vgradnja novih smetnjakov s pepelnikom (npr.
Ziegler Queen z lijakom, v RF izvedbi), pritrjeni bodisi na
zid, kovinsko konstrukcijjo ograje nove AB plosce ali
iekleno konstrukciio nadstreSnice 7a kolesa

Vgradnja deponiranih in predhodno ociS¢enih ter po
potrebi prebarvanih konfinov ob uvozno cesto v klet pred
glavnim vzhodnim vhodom skupaj z vsemi pripravljalnimi
in zakljuénimi deli

kom

m1

kom

kom

kom

kom

kom

kom

1,00

18,50

8,00

2,00

1,00

1,00

6,00

11,00
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DVORANA BONIFIKA KOPER

1.19

1.20

Brudenje, zasCitni premaz, barvanje z barvo po izbiri
arhitekta kovinske premositve dela mostovZa nad uvozom
v garazo dim cca 3,5/2,5

kom
Tipska pipa, dekorativno obleCene v RF zvarjeno,
dekorativno oblikovano masko z izrezom za ventil na
potisk kom

1,00

4,00

SKUPAJ KLJUCAVNICARSKA DELA
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Objekt:

DVORANA BONIFIKA KOPER

2.0

TLAKARSKA DELA

Opis del

EM

Koli¢ina

Cena/lEM

Skupaj

21

22

2.3

Kompletna izvedba finalnega tlaka na terasi - terasa
tlakovana z lesnokompozitnimi deskami na podkonstrukciji
(npr. Twinson), poloZen po navodilih proizvajalca, deske
zakljuCene z zakljuénimi letvami, zajeta vsa pomozna,
pripravljalna in zaklju¢na dela

Kompletna izvedba utrditve in izravnava terena ter
poloZitev novega tlaka nad garaznim uvozom iz leseno
kompozitnih desk (npr. Twinson), primerno podlozene
(izravnava s sosednjimi talnimi povrSinami), skupaj z
vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli in odri
ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi
transporti

Kompletna izvedba finalnega kamnitega tlaka na klancini
za invalide (tip kamna enak kot na oblogi stene klancine
za invalide- rezane plo3¢e peScenjaka ali apnenca npr.
Povir, dimenzij 120/40cm), skupaj z vsemi pomoznimi,
pripravjalnimi in zaklju¢nimi deli

m2

m2

m2

699,00

68,50

16,20

SKUPAJ TLAKARSKA DELA

3.0

SLIKOPLESKARSKA DELA

Opis del

EM

Koli¢ina

Cena/lEM

Skupaj

3.1

3.2

3.3

Kompletna izvedba barvanja rde¢ega tlaka, barvanje
izvesti z enako barvo obstojeCi, skupaj z vsemi
pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli

Kompletna izvedba barvanja fasade, s fasadno barvo,
skupaj z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuénimi
deli

Kompletna izvedba napisa na fasadi, izvede se bel napis;
dimenzije napisa cca 9x6 m, s fasadno barvo, skupaj z
vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli

m2

m2

kpl

1.625,00

798,30

1,00
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34 Cisenje grafitov na notranji strani AB zidu (v atriju) ob
uvoz v garazo in barvanje s temno sivo vodoobstojno
barvo za beton

m2

165,00

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA
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DVORANA BONIFIKA KOPER

4.0

HORTIKULTURA

Opis del

EM

Koli¢ina

Cena/lEM

Skupaj

41

4.2

43

4.4

Kompletna dobava in zasaditev palm (velika Zumara-npr.
Botanicni vrt Silvin ReS¢i¢ s.p.) okvirne viSine 6m (vse
priblizno enakih visin) skupaj z ureditvijo namakanja palm,
odprtine v plo3¢i zasute z okrasnim prodcem (vkjuCen v
postavki Gradbena dela; zemeljska dela; 1.20) z vsemi
pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli

Kompletna dobava cvetliénih korit, irokih 30cm, globokih
60cm (glej detajl st. risbe 13) zasajen z oleandri, skupaj z
namakalnim sistemom, z vsemi pomoZznimi, pripravljalnimi
in zakljuénimi deli

Presaditev obstojeCih drevesc (neSplje, visoke 2-3m) iz
zelenice ob sevemi fasadi na zelenice ob vzhodni fasadi
objekta skupaj z vsemi pripravijalnimi in zakljuénimi deli

Kompletna dobava in zasaditev manjSe palme (Siroke in
nizke rasti, v viSini do cca 1m, ki tudi po predvideni konéni
viSini ne presega 2m) v korito pred glavnim vzhodnim
vhodom.

kom

m1

kom

kom

6,00

70,00

4,00

1,00

HORTIKULTURA
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Obijekt I. b - obnova zadnje ploScadi

IDP - POPIS GRADBENO (R

Objekt I. b - obnova z f

£
%
s

Rploscadi

REKAPITULACIJA

|GRADBENA DELA

1.0 ZIDARSKA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA (brez DDV)
POPUST
DDV

SKUPAJ GRADBENA DELA z DDV
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Objekt: IDP - POPIS GRADBENO
DVORANA BONIFIKA KOPER Objekt I. b - obnova zatf

GRADBENA DELA

£
s

Rploscadi

1.0 ZIDARSKA DELA

Opis del EM Koli¢ina CenalEM Skupaj

1.1 Kompletna izvedba visoko tlanega ¢iS¢enja obstojeéega
tlaka na zadnji ploSCadi (odstranitev maha oz. liSajev),
skupaj z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuénimi
deli m2  2.900,00

1.2 Kompletna izvedba bruSenja in CiS¢enja rje ter barvanje
pergol na zadnji plo$¢adi, pergole iz cevi premera med 12
in 16 cm, skupaj z vsemi pomoZznimi, pripravljalnimi in

zakljuénimi deli m1  1.133,00

1.3 Kompletna izvedba visoko tlatnega cCis¢enja betonskih
stebrov na zadnji plod&adi, viSine cca. 85 ¢cm, skupaj z
vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuCnimi deli
kom 24,00

1.4 Kompletna izvedba visoko tlatnega cCiS¢enja betonskih
zidcev na zadnji ploS¢adi, vidine cca. 40 c¢cm, skupaj z
vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli
m1 187,50

1.5 Kompletna izvedba CiSCenja (odstranitev rje) in barvanje
ograj okoli atrijev, barvanje s protikorozijsko barvo (po
izboru arhitekta oz. naroCnika), ograja viSine 100 cm,
skupaj z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuénimi

deli ml 18750

1.6 Kompletna izvedba sanacije fasad atrijev na zadnji
ploS¢adi, pregleda se obstojeCe stanje ometa in po potrebi
se odstrani poSkodovani omet ter po potrebi sanacija
vlage, kompletna izvedba novega fasadnega ometa,
skupaj z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuénimi

deli m2 55500

1.7 Kompletna izvedba barvanja rdeCega kroga na tlaku
zadnje plodCadi, skupaj z  vsemi pomoZnimi,
pripravijalnimi in zakljucnimi deli m2 205,50

1.8 Nadomestitev poSkodovanih kamnitih oblog (peSc¢enjak) s
ploS¢ami cca 50/40cm -enaka obstoje¢emu formatu, na
zidcih okrog atrijev, skupaj z dobavo, vsemi pripravljalnimi

in zakljuénimi deli m2 3,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA

%% *



Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

25



Objekt:
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Objekt Il. Fasada nizjega dela

IDP - POPIS GRADBENO (R

Objekt Il. fas

REKAPITULACIJA

|GRADBENA DELA

2.0 RUSITVENA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA

OBRTNISKA DELA

1.0 KLJUCAVNICARSKA DELA
2.0 TLAKARSKA DELA

3.0 ESTRH

4.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

SKUPAJ OBRTNISKA DELA

SKUPAJ GRADBENO OBRTNISKA DELA (brez DDV)

POPUST
DDV

SKUPAJ GRADBENO OBRTNISKA DELA z DDV
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Izdelava delavnidkih nacrtov za kovinsko konstrukcijo
vkljutno z elementi pritrjevanja je del ponudbe izvajalca.

GRADBENA DELA

1.0

RUSITVENA DELA

Opis del

EM

Koli¢ina

Skupaj

1.1

1.2

1.3

14

1.5

Kompletna odstranitev fiksnih termiénih strukturnih sten,
viSine 2,90 m, vkljuéno z nalaganjem na prevozno
sredstvo in deponiranje v objetu Bonifika.

Kompletna odstranitev starih steklenih vrat (kjer se
obnavlja spodnji del fasade), vrata dim. 90/290 cm,
vkljuéno z nalaganjem na prevozno sredstvo in
deponiranje v objetu Bonifika.

Demontaza in prestavitev obstoje¢ih fasadnih elementov
(reklamni napisi, table,luci, ...) v skladu z dovorom z
lastniki lokalov na sevemi fasadi nizkega dela preden se
montaza nove fasade

Odstranitev obstojeCih fasadnih svetilk na vzhodni fasadi
in deponiranie v obiektu Bonifika

Kompletno ruenje in odstranitev lonega parapetnega
zidca na terasi nizkega dela v povpreéni viini 1,40 m,
vkljutno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na
stalno deponijo. V ceni upostevati pladilo komunalne
takse!

m1

kos

kos

kom

m1

2,30

16,00

12,00

7,00

18,50
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IDP - POPIS GRADBENO
Objekt Il. fas

SKUPAJ RUSITVENA DELA

OBRTNISKA DELA

1.0

KLJUCAVNICARSKA DELA

Opis del

EM

Koli¢ina CenalEM Skupaj

1.1

1.2

1.3

14

1.5

Kompletna dobava in montaza polnila - steklo obe3ene
fasade kot npr. RX Lamisafe SSS Grey(Poz.2) VSG ESG
88.4 mm, tonirano steklo, polnilo bo vpeto v npr. Schiko
alu profile, skupaj z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in
zakljuénimi deli

Kompletna dobava in montaza fasadnega sistema (npr.
Schilko FW50+) s polnimi izolativnimi paneli, s toplotno
izolacijo na notranji strani in MK oblogo na
podkonstrukciji, bandaZirano in 2x barvano z diperzijsko
barvo po izbiri arhitekta oz. naro¢nika (glej detaji §t. risbe
35)

Kompletna dobava in montaZa vertikalnih vertikalnih
profilov kot npr. Schilko alu profili 80/242 (oz. do
dim.120/300), viSine 9,10 m, visoki vertikalni profili imajo
trojno vpetje (segajo od tal do vrha, to je na SZ vogalu
objekta), skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi
pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli

Kompletna dobava in montaZa vertikalnih vertikalnih
profilov kot npr. Schilko alu profili 80/242 (oz. do
dim.120/300), viSine 6,20 m, visoki vertikalni profili imajo
trojno vpetje (segajo od tal do vrha, to je na SZ vogalu
objekta), skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi
pomoznimi, pripravljalnimi in zakljucnimi deli (glej detaj
§t. risbe 29)

Kompletna dobava in montaZa vodoravnih nosilcev kot
npr. Schiiko FW50+ predvidene globine 50 mm (ali
enakovredno) na spodnjem robu in pod zgornjim pasom
skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi pomoZnimi,
pripravijalnimi in zaklju€nimi deli (glej detaj St. risbe 29)

m2

m2

kom

kom

kpl

735,00

13,20

27,00

79,00

1,00
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Kompletna dobava in montaZa dodatne jeklene
konstrukcije za podpiranje 7,5 m previsa obeSene fasade
na vogalu, konstrukcija protikorozijsko zaS¢itena, skupaj z
pritrdilnim materialom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi
in zakljuCnimi deli (glej detaj St. risbe 32)

Kompletna dobava in montaza jeklenih nosilcev, na katere
se obeSajo vertikalni npr. Schiko alu profili , skupaj z
pritrdilnim materialom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi
in zakljuCnimi deli (glej detaj St. risbe 29)

Kompletna dobava in montaza konzol, privijatenih v AB
steno, na katero sta privarjena horizontalna nosilca,
skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi pomoZnimi,
pripravjalnimi in zaklju¢nimi deli (glej detaj $t. risbe 29)

Kompletna izdelava, dobava in montaza kubiénih reklam
posameznih lokalov cca. 0,9/0,9/0,09 m, Lasersko
izrezano, varjeno v monolit, avtoli€arsko kitano in barvano,
skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi pomoZnimi,
pripravijalnimi in zakljucnimi deli (glej detajl St. risbe 33),
sistem RPS, REKLAMNI PANELI SO OPBCIJSKI PO
NAROCILU LASTNIKOV LOKALOV!

Kompletna dobava in montaza alu obeSene fasade okrog
severovzhodnega stopniSca, kasetni sistem (npr. Alpolic)
na jekleni podkonstrukciji delno izvedena v loku r=4,8 m,
viSine 2,9 m, skupaj z pritrdilnim materialom, z vgrajenimi
revizijskimi vrati (na ravnem delu) 70/290 v enakem
izgledu za dostop do elektro-omare in Cid&enje obeSene
fasade z notranje strani; z vsemi pomoznimi,
pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli

Kompletna dobava in montaZza zunanjih termicnih
steklenih vrat v tankih alu profilih brez vmesnih delitev, s
panik kljukami dim. 90/290 cm, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in
zakljuénimi deli

Kompletna dobava in montaza fiksnih termiénih
strukturnih stekel ob in med vrati, v tankih alu profilih,
viSine 290 cm, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi
pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli

kg

m1

m1

kom

m1

kos

m1

IDP - POPIS GRADBENO (%

Objekt Il. fas

3.000,00

183,60

21,84

16,00

14,10

16,00

3,30
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1.13 Kompletna dobava in montaza reSetke proti pticam,
zapiranje zgormjega roba obeSene fasade (nad koni¢asto
konzolo v severvzhodnem vogalu) na podkonstrukciji,
skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomoZnimi,
pripravljalnimi in zaklju€nimi deli (glej detajl St. risbe 31)
m2 22,00

1.14 Kompletna dobava in montaZa jeklene konstrukcije 1,9
m, 1=10,20 m, konzolnega podaljSka hodnika v 1.
nadstropju (konzolno podaljSanje avle), skupaj z
pritrdilnim materialom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi
in zakljuénimi deli. Po staticni presoji! (glej detejl St. risbe
34, 35) kg 1.120,00

1.15 Kompletna dobava in montaZa HiBond ploevine na
katero se vlije beton, skupaj z pritrdilnim materialom, z
vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli (glej
detajl 8t. risbe 34, 35) m2 12,00

1.16 Kompletna dobava in montaza termi¢ne strukturne
fasade npr. Schuco FW 50 SG, zasteklitev s
soncnozascitnim steklom RX SUN 61/33 ESG-H Ug=1,1,
zunanje steklo s toplotnim preizkusom, notranje lepljeno
zaradi varovanja padca v globino; notranji prostor se
potegne nad streho, stranico, ki gleda proti terasi se zapre
z izolativnim panelom, ravno tako streho. PoviSanju
ustrezno se poviSa tudi jeklena konstrukcija, ki se dvigne
nad teraso in konzolno nosi vertikalne profile termicne
strukturne fasade, ki sedaj sega do vrha. Na bocnih
stranicah se doda nad steklenim fiksnim parapetom viSine
1m, dve strukturni Alu okni dim. 110/180 (steklo prekriva
alu profile), ki se odpirata zaradi zraenja okrog zgomje
hor. osi navzven, skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi
pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuénimi deli. (Glej detajl
§t. risbe, 34, 35)

kpl 1,00

117 Kompletna dobava in montaZa steklenega nastreSka Z
fasade na prizidku, dim. 4,45x1,80 m, kaljeno steklo,
konzolno vpetih 6 nosilcih, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in
zakljuénimi deli (glej detaj St. risbe 36)
kos 1,00

1.18 Pleksisteklo na podkonstrukciji na konzolni konici obeSene
fasade na SV vogalu (glej detaj St. risbe 31)

m2 3,00

%% *



Objekt:

DVORANA BONIFIKA KOPER

1.19

1.20

1.21

Kompletna dobava in montaza zakljutne dekorativne
mrezice, ki zapira spodnji rob obeSene fasade , skupaj z
pritrdilnim materialom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi
in zakljuCnimi deli (glej detaj St. risbe 29)

Kompletna dobava in montaZza pohodne redetke s
podkonstrukcijo v ravni 1. nadstropja vzdolz celotne
ob3ene fasade, skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi
pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli

Kompletna dobava in montaza pohodne zasteklitve s
steklom kot npr. RX Lamistep 10.10.8. s protizdrsnim
sitotiskom - zapiranje vrzeli med obstoje¢o fasado in
obeSeno fasado, tako da je vodotesno in pohodno,
vkljutno s potrebno podkonstrukcijo iz inoks profilov,
razpon profilov max. 1,50 m, skupaj z vsemi pomoznimi,
pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli (glej detajl St. risbe 29)

IDP - POPIS GRADBENO
Objekt Il. fas

m2 46,20

m2 79,50

m2 31,50

SKUPAJ KLJUCAVNICARSKA DELA

2.0

TLAKARSKA DELA

Opis del

EM Koli¢ina CenalEM Skupaj

21

Kompletna izvedba finalnega tlaka - keramika (kot npr.
Floorgress 60x120cm), na delu konzolno podalj$anje avle,
skupaj z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuénimi
deli (glej detaj 5t. risbe 34, 35)

m2 21,40
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IDP - POPIS GRADBENO
Objekt Il. fas

SKUPAJ TLAKARSKA DELA

3.0

ESTRIH

Opis del

EM Koli¢ina CenalEM Skupaj

3.1

3.2

3.3

Kompletna dobava in polaganje toplotno izolacije,
konzolno podaljSanje avle, deb. 5 cm - kot izolacija pod
estrihom, vkljuéno z vsem potrebnim materialom, vsemi
obdelavami prebojev in zakljukov in spojev brez toplotnih
mostov z ostalimi elementi toplotne za3¢ite zgradbe,
prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomozimi in
pripravijalnimi deli.

Obracun po tlorisni povrSini tlaka. (glej detaj St. risbe 34,
35)

Kompletna dobava in polaganje parne zapore: PE folija,
sd = min. 150 mm, s preklopom $irine 10 cm

Kompletna izdelava in dobava armirano cementnega
estriha — konzolno podaljSanje avle, fino zaglajen, ob
stenah namestiti robni stiropor trak deb. 0,5 cm.
Obdelavo in konéno viSino zgomje povrSine prilagoditi
vrsti  finalnega tlaka! Vkljuéno z vsem potrebnim
materialom, dilatacijami ipd., z vsemi prenosi do mesta
vgraditve ter z vsemi pripravijalnimi in pomoznimi deli.
Deb. estriha 5 cm (glej detaj &t. risbe 34, 35)

m2 21,40

m2 21,40

m1 21,40

SKUPAJ ESTRIH
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4.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

Opis del EM Koli¢ina CenalEM Skupaj
4.1 Kompletna izvedba barvanja fasade, s fasadno barvo,

vkljuéno s predhodno izdelavo impregnacije povrsine

posamezne fasade z kot npr. JUKOL osnovnim globinskim

premazom, za zagotavljanje stika med obstojeco fasado in

novimi nanosi, skupaj z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi

in zakljunimi deli. Barva po izboru arhitekta oz.

naroCnika! m2 433,80
4.2 Kompletna izvedba barvanja fasade in po potrebi

popravilo na mestih kjer je poSkodovana fasada, vklju¢no

s predhodno izdelavo impregnacije povriine posamezne

fasade z kot npr. JUKOL osnovnim globinskim

premazom, za zagotavljanje stika med obstojeco fasado in

novimi nanosi, z fasadno barvo, skupaj z vsemi

pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli. Barva po

izboru arhitekta 0z. naro¢nika!

m2 54,50

43 Kompletna izvedba brudenje (odstranitev rje), ¢isCenje in

barvanje z osnovno zas€itno barvo obstojecih profilov

steklenih  zunanjih vrat in oken, skupaj z vsemi

pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli. V ceni

upoStevati zasCito steklenih povrsin z za€itnim trakom.

Barva po izboru arhitekta oz. naro¢nika!

» 90+60/210 z nadsvetlobo 70 cm kos 8,00

» 2,20/210 kos 1,00

» 1,40/2,40 kos 3,00

» 1,90/2,40 kos 5,00

» 2,80/2,40 kos 1,00

» 1,80/2,40 kos 1,00
4.4 Visokotlatno Ciscenje (odstranjevanje mahov in liSajev,

ostranjevanje barve in sanacija manjSih poSkodb

kamnitega cokla v pritliju nizkega dela m2 12,50
4.5 |zravnava odrezanega parapetnega zidca na terasi m1 20

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA

33



Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

lll. Fasade

IDP - POPIS GRADBENO (R

REKAPITULACIJA

|OBRTNISKA DELA

1.0 Z FASADA
2.0 V FASADA
3.0 J FASADA
4.0 S FASADA

SKUPAJ OBRTNISKA DELA

SKUPAJ OBRTNISKA DELA (brez DDV)
POPUST
DDV

SKUPAJ OBRTNISKA DELA z DDV
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OBRTNISKA DELA

B % )
IDP - POPIS GRADBENO GBRRINIZIGF

. fasade

1.0

Z FASADA

Opis del

EM Koli¢ina CenalEM Skupaj

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

Kompletna dobava in montaza stekleni nadstreSek
1,4/2,5m, kaljeno steklo, montaza na konzolno vpetih
nosilcih z jeklenimi zategami, ki so vpete v obstojeCo
steno preko jeklenega profila, v katerega je postavijena
lué. Na steklo je s spodnje strani naleplien vzorec iz
izrezane samolepilne mat folije, skupaj z vsemi
pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli, (glej detajl
§t. risbe 37, 38)

Kompletna dobava in izdelava kamnite fasade s ¢imbolj
priblizanim tonom obstojeCi fasadi (zgan pescenjak; dim.
cca 40/85 cm, debeline 3 cm), z montazo toplotne
izolacije deb. 15 cm, vkljuno s potrebnimi sidri, z vsemi
pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli

Kompletna dobava in montaza jeklene podkonstrukcije za
novo obeSeno kamnito fasado, pritiene v AB stopniS¢no
jedro, na vrhu z odmikom cca 50cm in spodaj cca Scm.
Tocne odmike je potrebno uskladiti z obstojeco fasado, na
katero se ta navezuje. Raster konstrukcije se prilagodi
rastru polaganja kamnitih plo3¢ (cca 40/85), izvesti zrcalno
kot na vzhodni fasadi.

Kompletna dobava in montaZa obeSene fasade iz velikih
plo3¢ tip npr. Alpolic, metalic na podkonstrukciji, z
montaZzo toplotne izolacije deb. 15 cm, z vsemi
pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli

Kompletna dobava in montaZza xps toplotne izolacije deb.
15 cm oblaganje cokla, vkljuéno z izdelavo zakljuénega
sloja iz kulir plast, z vsemi pomoZnimi, pripravijalnimi in
zakljuénimi deli

Kompletna dobava in montaza pas tanjSe izolacije deb. 8
cm, z ometom in Stirimi napisi viSine cca 60 cm, z vsemi
pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli

kom 4,00

m2 124,00

m2 124,00

m2 169,00

m2 5,80

m2 83,50
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

1.12

Kompletna dobava in montaZa toplotne izolacije deb. 5-
10 cm (prilagoditi glede na debelino obstojece fasade) na
neizoliran del fasade, vklju¢no z izdelavo fasadnega
ometa, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi
deli. Barva po izboru arhitekta oz. naroénika.

Kompletna izvedba obnovitve obstojeega ometa
(fasada se prepleska in po potrebi se sanira poSkodovani
omet), pas med okni prve vrste v drugi barvi, z vsemi
pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli

Kompletna izvedba visokotlatnega CiSCenja obstojece
obeSene kamnite fasade in zaS¢ita s hidrofobnim
premazom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in
zakljuénimi deli

Kompletna zamenjava po3kodovanih kamnitih plos¢, z
vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuCnimi deli

Kompletna dobava in vgradnja jeklenega kotnika 20/20/3,
nad obeSeno alu fasado, vija¢en v obstojeCo steno (glej
detajl 8t. risbe 37)

Kompletna dobava in montaZa napisov nad stranskimi
vhodi zahodne fasade »VIP«, »PRESS«, »DVORANA
BONIFIKA«: izrez iz 3mm alu-ploCevine, viSina 60cm,
pritrjeni na obstojeCo steno s tockovnimi distancniki (14
cm oz. Toliko, da se napis poravna z zunanjo linijo
obeSene Alu-fasade) skozi novo toplotno izolacijo

m2

m2

m2

kos

m1

kpl

IDP - POPIS GRADBENO @

110,00

309,00

430,00

160,00

47,50

1,00

. fasade

SKUPAJ Z FASADA

36



Objekt:

DVORANA BONIFIKA KOPER

2.0

V FASADA

Opis del

EM

IDP - POPIS GRADBENO

Koli¢ina

CenalEM Skupaj

21

22

2.3

24

25

Kompletna izvedba obnovitve obstojeCega ometa, dela
izvesti po navodilih projektanta, z vsemi pomoZnimi,
pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli

Kompletna dobava in montaza Alu Zaluzij za okna dim.
100/120 cm, z vodili, ro¢no vodenje, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in
zakljuénimi deli

Kompletna dobava in montaza Alu Zaluzij za okna dim.
120/185 cm, z vodili, ro¢no vodenje, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in
zakljuénimi deli

Kompletna dobava in montaza Alu Zaluzij za okna dim.
120/110 cm, z vodili, ro¢no vodenje, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in
zakljuénimi deli

Kompletna izvedba visokotlatnega CiSCenja obstojece
obeSene kamnite fasade in zaS¢ita s hidrofobnim
premazom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in
zakljuénimi deli

m2

kom

kom

kom

m2

268,50

22,00

68,00

34,00

73,25

SKUPAJ V FASADA

3.0

J FASADA

Opis del

EM

Koli¢ina

CenalEM Skupaj

3.1

3.2

Kompletna izvedba brudenje in barvanje s temeljno
barvo in barvanje s protikorozijsko barvo, vidne jeklene
konstrukcije (5 vecjih profilov), z vsemi pomoznimi,
pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli. Barva po izboru arhitekta
0z. naro¢nikal

Kompletna izdelava impregnacije povrine posamezne
fasade z kot npr. JUKOL osnovnim globinskim premazom,
za zagotavljanje stika med obstojeco fasado in novimi
nanosi in izvedba barvanja ometanega dela fasade, z
vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuCnimi deli. Barva
po izboru arhitekta oz. naro¢nika

m2

m2

16,00

34,00
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IDP - POPIS GRADBENO

3.3 Kompletna izvedba visokotlatnega CiSCenja obstojece

obeSene kamnite fasade in zaS¢ita s hidrofobnim

premazom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in

zakljuénimi deli m2 261,00
34 Kompletna izvedba brudenje (odstranitev rje), ¢iS¢enje in

barvanje z osnovno zas€itno barvo obstojecih profilov

steklenih  zunanjih vrat in oken, skupaj z vsemi

pomoznimi, pripravijalnimi in zaklju¢nimi deli. Sgitenje

stekel z za8€itnim trakom. m2 42 50

SKUPAJ J FASADA
4.0 S FASADA

Opis del EM Koli¢ina CenalEM Skupaj
4.1 Kompletna izvedba visokotlatnega C¢iSCenja obstojece

obeSene kamnite fasade in zaS¢ita s hidrofobnim

premazom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in

zakljuénimi deli! m2 114.00

SKUPAJ S FASADA
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IV. Streha

% DEL

. fasade

REKAPITULACIJA

|OBRTNISKA DELA

1.0 STREHA
SKUPAJ OBRTNISKA DELA

SKUPAJ OBRTNISKA DELA (brez DDV)
POPUST
DDV

SKUPAJ OBRTNISKA DELA z DDV

A ”
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OBRTNISKA DELA
1.0 STREHA

Opis del EM Kolicina Cena/EM  Skupaj
1.1 Kompletna izvedba oCiS¢enja strehe, na doloCenih delih

potrebno brusenje (odstranitev rje), izvedba zascite z
osnovno zaS¢itno barvo in zakljuéno barvanje celotne
obstoje¢e pergole (npr. RAL7016), z vsemi pomoznimi,
pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli m2 1.480,30

1.2 Rusenje obstojee kritine ravne strehe v sestavi keramicni
tlak, hnidroizolacija, naklonski beton, termoizolacija v
skupni debelini 10 cm do 16 cm ter izdelava nove strehe v
enaki sestavi in kvaliteti, komplet z izdelavo stika z
obstoieco kritino in vsemi obrobami in atikami. m2 250,00

SKUPAJ STREHA

A N
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[zAP. 8T. JOPIS MATERIALA-DELA | ENOTA [KOL | CENA ENOTA| ZNESEK|

POPIS MATERIALA IN DEL-ELEKTRICNE INSTALACIJE IN
ELEKTRICNA OPREMA

SPLOSNO:

V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaza materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom ter tesnenjem prehodov (rezanje, preboji sten, profilov in ploS¢ vklju¢eni v ceni)
v ceni vkljéeno tudi sanacija v provtno stanje izdolbljenih delov z mavcem oz. ustreznim materialom

Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrzevanje, posluZzevanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami narocnika)

Pri opremi in materialu je potrebno upoStevati stroske meritev, preiskusa in zagona,
vkljucno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblas¢enih institucij.

Pri izvedbi je potrebno upostevati stroske vseh pripravijalnih in zaklju¢nih del

(vkljuéno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu), azurno evidentiranje eventuelnih za
izdelavo PID dokumentacije ter vse transportne, skladiscne, zavarovalne in ostale splo$ne stroske.
skladiscne, zavarovalne in ostale splosne stroske.

Izvajalec pred vgradnjo predstavi Nadzoru 3 ekvivalentne

vzorce opreme in na podlagi tega se odloci in potrdi vzorec za
vgradnjo
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1. RAZSVETLJAVA

Svetilka, komplet z Zarnico, napajalnikom, pokrovom in priborom
za montazo po nacrtu (v ceni zajet tudi ves drobni material in
potrebna predpriprava za montazo svetilke):

Stenska LED 24W svetilka zunanja z ozkim snopom za
osvetlitev S fasade kot npr.: iLed Decos IP65 kos

LED trak 14,4W/m za osvetlitev kamna z IP68 s potrebnimi
napajalniki v ALU profilu z opalnim pokrovom

LED trak 14,4W/m za podosvetlitev klopi z IP68 s potrebnimi
napajalniki v ALU profilu z opalnim pokrovom

LED trak za podosvetlitev klopi z IP68 s potrebnimi napajalniki v
ALU profilu z opalnim pokrovom m

Svetilka LED 2W vgradna zunanja za beton za osvetlitev
klancine s Sirokim snopom kot npr: iLed Sic IP66 s pripadajoo

dozo za vgradnjo v beton kos

Svetilka LED 2W vgradna zunanja za beton za osvetlitev
stopnic s Sirokim snopom kot npr: iLed Quara IP65 s
pripadajoco dozo za vgradnjo v beton ter ustreznim
napajalnikom, barvo svetlobe izbere arhitekt oziroma naro¢nik

kos

Svetilka LED 2W vgradna zunanja za les za osvetlitev poti ob
palmah s ozkim snopom kot npr: iLed Slot IP66 s pripadajoo
dozo za vgradnjo v beton

kos

Stenska LED 20W svetilka zunanja s Sirokim snopom za
osvetlitev Z fasade kot npr.: iLed Lefta IP67 s pripadajoo
opremo za montazo in napajalnikom

kos

LED trak 14,4W/m za osvetlitev napisov z IP68 s potrebnimi
napajalniki v ALU profilu z opalnim pokrovom (6m)

kos

Stenska svetilka kot npr. iGuzzini, iRoad, jakost osvetlitve
prilagojena viSini 4,5m -nadomestitev obstojecih lu¢i na V
fasadi, pri Cemer se napeljava dvigne po fasadi za 1,7m; s
pripadajo€o opremo za montazo in napajalnikom

kos

Stenska LED svetilka 12W zunanja z ozkim snopom za
osvetlitev V fasade kot npr.: iLed Elix IP65 s pripadajo¢o
opremo za montazo in napajalnikom Kos

Vgradna LED svetilka 27W za osvetlitev nad vhodom kot npr:

iLed Dorian IP44 kos

38

67

4,2

29
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13 LED trak 9,6WW/m za osvetlitev zidu pri pitni vodi z IP68 s
potrebnimi napajalniki v 45° ALU profilu z opalnim pokrovom
(8x80cm) kos 8
14 Svetilka varnostne razsvetljave nadometna 11 W komplet z
piktogramom kos 1
15 Stikalo za vklop razsvetljave za p/o montazo iz programa po
izbiri ahitekta oziroma naro¢nika kos 1
16 Vodniki polozeni delno podometno in uvleceni v izolacijske cevi,
Al profile, delno pa nadometno polozeni v izolacijske cevi in
perforirane kabelske police
- NYY-J 3x1,5mm2 m 950
- NYY-J 3x2,5mm2 m 3200
- NYY-J 5x4mm2 m 820
17 izolacijska cev tuboflex kot npr. ICTA3422 siva s pocinkano Zico
- 1.C. fi-16mm m 1700
- 1.C. fi-20mm m 2600
- I.C. fi-40mm m 170
18 Protipozarna zas¢ita prehodov el. kablov E60 iz enega
pozarnega sektorja v drugi s pozarnozas¢itnim kitom in
kamnovolno, komplet z ustreznim materialom in priborom kot
npr. SISTEM PIROFIX
kpl 1
19 Dobava in montaza enobarvnega LCD prikazovalnika dim
(120/160) vkljuéno s programsko opremo in krmiljenjem in cca
80m povezave do radunalnika (npr. SWARCO LEA
d.o.0.) kos 1
20 LED trakovi, ki so vgrajeni v totem, kasetni napis na ograji,
reklamne table in lu¢ po naro€ilu so del postavk: la vhodna
plos¢ad; obrtniSka dela; 1.2 1.5 1.6 1.7, |l fasada nizjega dela;
obrtniSka dela; 1.9
| 1. RAZSVETLJAVA
2. INSTALACIJA ZA MOCNOSTNI DEL
1 Vodniki poloZeni delno p/o in uvleceni v izol. cevi, delno pa n/o
v perforiranih kabelskih policah in instalacijskih kanalih ali
pritrieni z OG distan¢niki, komplet z instalacijskim materialom in
priborom
- NYY-J 5x10mm2 m 90
-LYCY 3x2,5 mm2 m 730
-LYCY 10x2,5 mm2 m 210
2 izolacijska cev tuboflex siva s pocinkano zico
- fi-50mm m 230
3 Perforirane kabelske police komplet s pokrovom, loki in
konzolami in priborom za montazo na strop ali zid
-PK 50 tc m 60
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- PK 100 tc
- PK 300 tc

Vti¢nica Suko 16 A, 250 V p/o z napisno plos¢ico za vpis
tokokroga in naknadno vpisanim tokokrogom, anti vandalnim
ohisjem ter otrosko zas¢ito, kot npr. CD 500 JUNG komplet

Instalacijski parapetni kanal v barvi po izboru arhitekta oziroma
naro¢nika komplet s priborom za montazo

Razdelilne doze 20x30 cm v za&¢iti IP 68 z uvodnicami, vrstnimi
sponkami do 4 mm2, komplet z montazo v kabelski jasSek

Poseg v obstojeci razdelilec skupne rabe z izvedbo novega
odcepa in zasc€itnimi elementi 3x20 A

Izdelava daljinskega priziganja razsvetljave iz centralne tocke
objekta

Tipski elektriéni razdelilec nadometne izvedbe SB-R ustreznimi
zas¢itnimi elementi in priborom za komplet

kot vgradna tipska omara dim: 800x1200x300 z vrati in opremo
v barvi dolo€eni s strani arhitekta oziroma naro€nika z
sistemom gaSenja BONPET, komplet z vgrajeno opremo:

z paneli za namestitev opreme,

Z vgrajeno opremo:

Glavno stikalo KG50A

Instalacijski odklopnik 3P; 16 A-C

Instalacijski odklopnik 1P;10-16A-C

tro polni varovaléni locilnik komplet z varovalkami 20-32A

- kontaktor tropolni 230 V, 4,6 kW
- svetlobno stikalo V86/1, DS2, 16A 250V, z zunanjo fotocelico

- stikalo, 1P, 20A, 0-1-2-na razdelilcu

- kontaktor enopolni 230 V, 20 A

- tipska svetilka omare komplet s stikalom
- tipska klju¢avnica

prenapetostni odvodnik razred C-4P

Cu zbiralke, vrstne sponke, kabelske uvodnice, oznacevalni
elementi opreme, drobni,vezni in montazni material

Povezovanje zunanjega LED panela z notranjim inforamcijskim
sistemom z ustreznim podatkovnim kablom dolzine 95 m

Izdelava elektrinega priklju¢ka na posamezno opremo

Konstrukcijsko zelezo raznih profilov za izdelavo drzal, nosilcev
in mask

Protipozarna zaS¢ita prehodov el. kablov iz enega pozarnega
sektorja v drugi s pozarnozasc¢itnim kitom in kamnovolno,
komplet z ustreznim materialom in priborom kot npr. SISTEM
PIROFIX

kom

kpl

kpl

kpl

kom

kos
kos
kos
kos

kos

kos
kom

kos
kos

kos
kos
kos

kpl

kpl

kg

kpl

23
10

120

NI SN

50
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IDP - POR

2. INSTALACIJA ZA MOCNOSTNI DEL

-

3. INSTALACIJA ZA IZENACITEV POTENCIALOV

Zbiralka za glavno izenacenje potencialov v
ohisju 250x350x120mm v tehni¢nem prostoru, Cu
zbiralko 20 x 5 mm ter vijaki in drobnim
montaznim materialom

komplet kom 1
2 Vodnik poloZen p/o skupaj z izolacijsko cevjo :
-NYY-J 70 mm2 m 90
-NYY-J 16 mm2 m 270
- P/F-6 mm2 m 620
3 lzdelava stika z vodnikom PP0O0-Y Ixl6mm2
na kovinsko konstrukcijo dvig. in povezavo
na zbiralko GIP, komplet z drobnim montaznim
materialom kom 70
| 3. INSTALACIJA ZA IZENACITEV POTENCIALOV
4. STRELOVODNA INSTALACIJA
1 Aluninjsta Zica fi-10 mm komplet s streSnimi nosilci polozenimi
na 1 m razdalje na slemenske in streSne nosilce ter podometno
za odvode in pohodno streho m 420
2 Valjanec Rf35 x 3 mm, poloZzen ob temelje objekta, kompletno z
vsemi spoji med seboj, armaturo in ostalimi kovinskimi masami,
komplet m 260
3 Krizna sponka Zica-zica JUS N.B4.936 o/o kom 35
4 |zdelava stika Al Zice na plo¢evinasto obrobo s kabel ¢evljem,
vijacenjem in Pb podloSko d=2mm kom 80
5 Merilni stik Zica-trak, komplet za pod ometno izvedbo kom 4
6 lzdelava stika na odto¢no cev z objemko kom 8
7 Lovilni sistem z lovilnim vodom Al fi 10 mm, viSine 4.5 m,
proizvod kot npr. Hermi (izolirani); kom 3
8 lzdelava stika na kovinsko konstrukcijo, kovinska vrata in
fasadne panele z antikorozijsko zas¢ito kom 24
9 Izdelava premostitve LZ cevi z dvema objemkama in Al-Zico
kom 5
10 Izdelava stika na zbiralko GIP omarico z vijatenjem kom 1

4. STRELOVODNA INSTALACIJA
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5. GRADB. DELA ZA ELEKTROINST. ZUNANJA UREDITEV

Indetifikacija in zakoli€ba obstojece tangirane infrastrukture po
situaciji

PEHD cev fi. 25mm dobava in polaganje v kabelski jarek od
kabelskega jaSka do svetilk

I1zkop jarka v zemlji 4 in 5 (70/30 %) ktg. (dim. 0,4x0,9 m), s
pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob
rob izkopa (obracun v raS¢enem stanju) ter zasutje z
utrjevanjem, rezanje asfalta in betoniranih odsekov skupaj z
ustrezno sanacijo tangiranih povrsin v prvotno stanje - za
polaganje kanalizacije

Izkop in izdelava AB jaska fi 80cm s pokrovom 400 kN ter
preboji za kabelsko kanalizacijo

Dobava in montaza PE kanalizacije komplet s tesnenjenm na
prehodih:

-1xPE 110 mm
-1XxPE 63 mm

Dobava in vmetavanje peska ter zasip kablov s peskom v
debelini 10+10 cm, obracun z vsemi pomoznimi deli,prenosi in
materiali.

Dobava in polozitev opozorilnega
traku nad kablom oz. kabelsko kanalizacijo

Zasip jarkov z zemljo iz izkopa v plasteh po 20 cm z nabijanjem
(obracun v zbitem stanju).

Zascita obstojecih podzemnih vodov z obbetonranjem
Odvoz odvecne zemlje na stalno

deponijo, skupaj z nakladanjem in zvraanjem ter stroSki
deponije (obracun v raS¢enem stanju)

kpl

kom

m3

m1

m3

m3

530

150

120
320

12

150

42
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5. GRADB. DELA ZA ELEKTROINST. ZUNANJA UREDITEV

SKUPNI ZNESEK-ELEKTRICNE INSTALACIJE IN
ELEKTRICNA OPREMA

1. RAZSVETLJAVA

2. INSTALACIJA ZA MOCNOSTNI DEL

3. INSTALACIJA ZA IZENACITEV POTENCIALOV

4. STRELOVODNA INSTALACIJA

5. GRADB. DELA ZA ELEKTROINST. ZUNANJA UREDITEV

SKUPAJ BREZ DDV (EUR):
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MESTNA OBCINA KOPER
6000 Koper
St. Nagrta : REM-62/2013

%% “L@840DCO8A vodovod_kanalizacija

1. Vodovod in kanalizacija
cena skupaj
Cena/enota brez DDV
St. OPIS POSTAVKE Koli¢ina brez DDV (EUR)
1,01 |Zidna pipa - odpiranje na potisk vgrajena v steno namenjena za javno
uporabo voda, komplet z montazo na cevovod
- montaznega in tesnilnega materiala
kompl 4
1,02 |Cevi izdelane iz Pe-Xa s polietilenom, poloZena v tlaku, predelne stene
in pod strop, za hladno, komplet z fitingi iz medenine odpornimi proti
razcinkanju in izolirana z izolacijo debeline 4mm, kot npr. Tubaflex
SSL 4mm m
T 16x2,2 18
T20x2,8 8
1,03 |Obesalni in pritrdilni material, ter konzole narejene iz profilnega
zeleza, temeljno obarvanega v skupni tezi, objemke za obeSanje
morajo imeti izolacijsko oblogo kot npr. MUPRO DAMMGULAST
kg 1
objemke fi 16-33 (kos) 4
1,04 |Cev iz PE materiala, komplet z dodatki za montazo, fazonskimi kosi
in polaganjem v zemljo
32x3,0(1" 20
T25x2,5(3/4") 84
T20x2,0 (12" 12
1,05 [PP cev kot npr. Pipelife, z fazonskimi kosi, dodatki na odrezke in
tesnilnim, spojnim materialom s polaganje v zemljo m
DN75 20
DN50 6
1,06 |Izkop jarka za plaganje cevi v zemlji, dobava finega peska 0-3 mm za
obsip PE cevi, zasipanje jarka
kompl za cevi v postavki 1.04, 1,05 1
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MESTNA OBCINA KOPER
6000 Koper
St. Nagrta : REM-62/2013

%% “L@840DCO8A vodovod_kanalizacija

1. Vodovod in kanalizacija
cena skupaj
Cena/enota brez DDV
St. OPIS POSTAVKE Koli¢ina brez DDV (EUR)
1,07 |Priklop novega razvoda voda (PE 32)za porabnike zunaj objekta na
obstojeti dovod na objekt LTZ DN 80
kompl. 1
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MESTNA OBCINA KOPER
6000 Koper
St. Nagrta : REM-62/2013
1. Vodovod in kanalizacija
cena skupaj
Cena/enota brez DDV
St. OPIS POSTAVKE Koli¢ina brez DDV (EUR)
1,08 |Vodomerni termo jaSek, tipske izvedbe (1 x DN20) z vgrajeno
armaturo pipa DN 20 2x, vodomer DN 20, z PE termo pokrovom,
komplet z gradbenimi deli
kompl 1
1,09 [Vodni termo jasek, tipske izvedbe dovod 1 x DN25, odvod iz jaska 2x
DN 20 (za veji zalivanja), z PE termo pokrovom, komplet z
gradbenimi deli
kompl 1
1,09
Kapli¢no zalivalni sistem za roze v koriti dimezije 0,4 m x 70m,
komplet s ¢asovnim regulatorjem, zapornim EM ventilom, redukcijo
tlaka, filtrom, cevnimi povezavami, Sobami za zalivanje, drzali
cevovoda, odzracevanjem, vse komplet z vgradnjo in elektri¢nimi
povezavami in vso ostalo potrebno opremo ter priklopom na dovod
vode. Pred izvedbo je potrebno sistem zalivanja in uskladiti s
arhitektom in nacrtovalcem Hortikultura !
kom 1
1,10 Kapli¢no zalivalni sistem za drevesa - palme (6x), komplet s ¢asovnim
regulatorjem, zapornim EM ventilom, redukcijo tlaka, filtrom, cevnimi
povezavami, podzemnimi Sobami za zalivanje, drzali cevovoda,
odzracevanjem, vse komplet z vgradnjo in elektricnimi povezavami in
vso ostalo potrebno opremo ter priklopom na dovod vode. Pred
izvedbo je potrebno sistem zalivanja in uskladiti s arhitektom in
nacrtovalcem Hortikultura !
kom 1
1,10 |Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
DN20 2
DN25 2
1,11 |Navezava kanalizacije na talno kanaleto, ki se nahaja pod pipami na
javnem mestu za pitje
kompl. 1
| 1,12 |Navezava kanalizacije na zunanji jaSek
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MESTNA OBCINA KOPER
6000 Koper
St. Nagrta : REM-62/2013

%% “L@840DCO8A vodovod_kanalizacija

1. Vodovod in kanalizacija
cena skupaj
Cena/enota brez DDV
St. OPIS POSTAVKE Kolicina brez DDV (EUR)
kompl. 1
1,13 [Navezava vodovoda na vodovodno omrezje, praznjenje in polnjenje
sistema
kompl. 1
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MESTNA OBCINA KOPER
6000 Koper
St. Nagrta : REM-62/2013

1.

Vodovod in kanalizacija

¥

St.

OPIS POSTAVKE

Koli¢ina

Cena/enota
brez DDV

cena skupaj
brez DDV
(EUR)

1,14

Dezinfekcija in izpiranje vodovodne instalacije

kompl.

1,15

Manjsa gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in
zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino
zaribavanje po vgradnji

komplet

1,16

Tla¢na preizkusnja z tlakom p= 12 bar in regulacija

komplet

1,17

Mikrobioloska preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) s strani
pooblascene institucije

kompl

SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA
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