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Investitor: MESTNA OBČINA KOPER

Verdijeva ulica 10

6000 Koper

Objekt: DVORANA BONIFIKA KOPER

Za gradnjo: Obnovitvena dela

REKAPITULACIJA 

GRADBENO OBRTNIŠKA  DELA

1.0 Objekt I. a - vhodna ploščad

2.0 Objekt I. b - obnova zadnje ploščadi

3.0 Objekt II. Fasada nižjega dela

4.0 III. Fasade 

5.0 IV. Streha

6.0 Razsvetljava in moč

7.0 Vodovodo in kanalizadija

8.0 Nepredvidena dela 10%

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)

POPUST

DDV

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV
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Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Objekt I. a - vhodna ploščad

Objekt I. a - vhodna ploščad

REKAPITULACIJA 

GRADBENA DELA

1.0 ZEMELJSKA DELA

2.0 BETONSKA DELA

3.0 TESARSKA DELA

4.0 ZIDARSKA DELA

5.0 ZUNANJA KANALIZACIJA

6.0 RUŠITVENA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA

OBRTNIŠKA DELA

1.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA

2.0 TLAKARSKA DELA

3.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

4.0 HORTIKULTURA

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)

POPUST

DDV

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV
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Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Objekt I. a - vhodna ploščad

GRADBENA DELA

1.0 ZEMELJSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

OPOMBA: Lokacijo stalne deponije do 10 km za odvoz
odvečnega materiala določi pristojni občinski upravni
organ!
OPOMBA: pri zemeljskih delih obvezen nadzor
geomehanika, kateri potrdi in prevzame celotne izkope,
nasipe in zasipe!
OPOMBA: na območju obdelave poteka obstoječa
komunalna in energetska infrastruktura, zato paziti, da se
je med deli ne poškoduje – predhodna zakoličba s strani
pristojnega upravljalca.

1.1 Strojni površinski izkop zemljine I ktg. (humus) v slabih
pogojih z direktnim nakladanjem in odvozom na začasno
deponijo izven območja gradbišča za kasnejšo uporabo m3 73,00

1.2 Strojni površinski izkop zemljine I ktg. (humus) v slabih
pogojih, odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati
plačilo komunalne takse! m3 67,00

1.3 Širok strojno-ročni izkop zemljine, globina izkopa 0 – 2 m
v terenu III.-IV. ktg z sprotnim nakladanjem na transportno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo; v ceni upoštevati
plačilo komunalne takse. (izkop pod utrjenimi površinami
zunanje ureditve) m3 472,00
strojni izkop 70% m3 331,00
ročni izkop 30% m3 141,00

1.4 Izkop za jarke in temelje nad 0,6 do 1,0m v terenu III.-IV.
Ktg. S sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in
odvoz na stalno deponijo; v ceni upoštevati plačilo
komunalne takse. (izkop za podporne zidove) m3 274,00

1.5 Izkop za jarke in temelje nad 0,6 do 1,0m v terenu III.-IV.
Ktg. S sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in
odvoz na stalno deponijo; v ceni upoštevati plačilo
komunalne takse. (izkop za plinovod) m3 90,00

1.6 Izkop za jarke in temelje nad 0,6 do 1,0m v terenu III.-IV.
Ktg. S sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in
odvoz na stalno deponijo; v ceni upoštevati plačilo
komunalne takse. (izkop za kanalizacijo) m3 33,00

1.7 Dobava materiala in izvedba nasipa iz gramoza v debelini
20cm, vključno z razkladanjem, razstiranjem in
komprimiranjem. m3 174,00
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Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Objekt I. a - vhodna ploščad

1.8 Fino planiranje spodnjega ustroja s točnostjo ±2cm,
komprimiranje do vrednosti Me=40 Mpa.  Obračun po m2.

m2 1.865,00

1.9 Planiranje dna jarka (kanalizacija) po globinski zakoličbi s
točnostjo ±1,0cm s komprimiranjem do zbitosti 97% SPP.

m2 42,00

1.10 Planiranje dna jarka (plinovod) po globinski zakoličbi s
točnostjo 3,0cm m2 60,00

1.11 Planiranje dna jarka (podporni zid) m2 189,00

1.12 Dobava materiala in izdelava posteljice in ročni obsip cevi
s peskom granulacije 0-4mm ter ročno nabijanje do
potrebne zbitosti, debelina posteljice 20cm m3 23,00

1.13 Dobava materiala in izdelava zasipa s kamnito prodnato
ali gruščato blazino (zasip za in pred podpornim zidom,
komprimiranje v plasteh do 30cm) m3 165,00

1.14 Dobava materiala in izdelava zasipa jarka s tamponskim
materialom zrnavosti 0-60mm, s komprimiranjem v slojih
do predpisane zbitosti. (plinovod) m3 81,00

1.15 Dobava materiala in izdelava zasipa jarka s tamponskim
materialom zrnavosti 0-60mm, s komprimiranjem v slojih
do predpisane zbitosti. (kanalizacija) m3 13,00

1.16 Nabava in vgrajevanjem gramoza 0/60mm za tampon
debeline 30cm pod utrjenimi površinami, Komprimacija
Me = 90MPa m3 478,00

1.17 Ponovno planiranje površin zgornjega ustroja pred izvedbo
ab plošče, asfaltiranjem in tlakovanjem s točnostjo 1,0cm.
Dela izvesti zaradi uničenja površin s transportnimi
sredstvi med gradnjo. Prečne in vzdolžne padce izvesti po
projektu! m2 741,00

1.18 Humusiranje zelenih površin v debelini 25cm s humusom
iz gradbene deponije m3 73,00

1.19 Fino planiranje površin zelenic in dvakratna setev s
travnim semenom, vključno z valjanjem in vsemi
potrebnimi deli. Upoštevati 2 x košnjo zaradi zgostitve
posevka. m3 292,00

1.20 Kompletna dobava okrasnih prodnikov, granulacije 30-
60mm, za pas pod previsnim delom severne ploščadi,
debelina do 15cm m3 36,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Objekt I. a - vhodna ploščad

2.0 BETONSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

2.1 Dobava in vgrajevanje podložnega pustega zemeljsko
vlažnega betona C12/15, preseka 0,20-0,30 m3/m2 kot
posteljica za polaganje kanalizacijskih cevi s točnostjo
±2,0cm. m3 8,50

2.2 Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15
(MB 15), v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do
0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:
►podložni beton pod AB talno ploščo , deb. 10 cm

m3 61,00

2.3 Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15
(MB 15), v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do
0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:
►podložni beton pod temelji podpornega zidu, deb. 10
cm

m3 15,00

2.4 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30
m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:
►ab talna plošča, deb. 26, celotna ploča se izvede
nakloni za odvodnjavanje proti lokacijam obstoječih
odtokov in proti novim predvidenim odtokom, v njej je
predvidenih 33 odprtin za obstoječe jaške (nivelacija
pokrovov jaškov je predvidena v drugih postavkah) in 6
prebojev velikosti cca 80/80 cm za zasaditev palm Plošča
je na robu v dolžini cca 88m stikovana z obstoječo kletno
steno z vezno armaturo. Na drugem robu je plošča
podprta z betonskim zidom in se nadaljuje v previs cca
3,5m, pri čemer se plošča od zida proti robu s približno
35cm tanjša proti 20cm. Plošča se na stiku z obstoječim
zidom kleti v dolžini 12m ojača zaradi vpenjanja vertikalnih
profilov obešene fasade. Na delu kjer so predvideni
drogovi za zastave, se pred vlitjem plošče na armaturo
namesti ploščato železo s predpripravljenimi trni,
usklajenimi z dobaviteljem drogov za zastave. Plošča ima
nad traso priključka plinovoda predvideno dilatacijo v širini
cca 0,5m

m3 239,00
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Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Objekt I. a - vhodna ploščad

2.5 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30
m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:
►ab pasovni temelj podpornega zidu m3 59,00

2.6 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30
m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:
►ab podporni zid d=30cm

m3 43,00

2.7 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12
m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:
►ab stopnice

m3 6,00

2.8 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
(MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30
m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:
►ab klančina

m3 3,24

2.9 Nadbetoniranje obstoječega betonskega zidu pod oglasno
tablo 320x18x25cm (št. risbe 15), predhodno v ostoječi zid
vsajena armaturna sidra na 30cm

m3 0,15

2.10 Kompletna izvedba sidranja nove ab plošče v obstoječo
ploščo dvorane; sidranje se izvede z fi14/25 cm, palice
dolžine 60 cm m1 88,00

2.11 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje
armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po
armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi,
do  mesta  vgraditve. kg 42.120,00

SKUPAJ BETONSKA DELA

3.0 TESARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj
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Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Objekt I. a - vhodna ploščad

3.1 Izdelava opaža ab pasovnih temeljev podpornega zidu s
plastičnim ali kovinskim opažem (npr. Doka), skupaj s
potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in
zlaganjem po končanih delih

m2 129,00

3.2 Izdelava opaža za cca 3,5m previsnega dela ab plošče in
čelna zapora (rob) ab temeljne plošče; plošča se proti
robu tanjša iz cca 35cm proti 20cm, s kosmatimi deskami,
opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po končanih
delih m2 230,00

3.3 Izdelava opaža ab podpornega zidu s plastičnim ali
kovinskim opažem (npr. Doka), skupaj s potrebnim
opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem
po končanih delih m2 270,00

3.4 Izdelava opaža odprtin v talni plošči severne ploščadi za
preboje za palme (šestrkat 80/80cm) m2 6,00

3.5 Izdelava opaža ab stopnic; opaž čelnih in stranskih
ploskev, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po
končanih delih. m2 25,40

3.6 Izdelava opaža nadbetoniranja obstoječega betonskega
zidu pod oglasno tablo 320x18x25cm (št. risbe 15)

m2 1,70

3.7 Izdelava opaža roba ab klančine, plošča deb. 26 cm, s
kosmatimi deskami, opaženje, razopaženje, čiščenje in
zlaganjem po konačnih delih m1 20,00

SKUPAJ TESARSKA DELA

4.0 ZIDARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj
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Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Objekt I. a - vhodna ploščad

4.1 Kompletna izvedba utrditve in izravnava terena ter
položitev tlaka - pločnik proti VIP vhodu (vzdolž zahodne
fasade), iz betonskih tlakovce, ki so bili odstranjeni na
vzhodni strani objekta in deponirani, skupaj z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi
potrebnimi transporti. Zaradi možnosti upadka in
uničenja obstoječih tlakovcev ob demontaži, kjer je nova
tlakovana površina le 10m2 manjša od raztlakovane
obstoječe površine, je potrebno predvideti dopolnitev z
enakimi novimi tlakovci.

m2 200,00

4.2 Kompletna izvedba sanacija hidroizolacije kjer se je
poškodovala obstoječa hidroizolacija (zaradi sidranja
plošče), v ceni upoštevati zaščito h.i. z XPS deb. 5 cm,
skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi
deli m2 16,20

4.3 Kompletna izvedba ceste proti VIP vhodu, od glavne ceste
vzdolž zahodne fasade do konca objekta;
►Dobava in polaganje bitumenskega nosilnega sloja
BNOP 0/22, deb. 5 cm
►Dobava in strojno polaganje obrabno zaporne plasti
bitumenskega betona BB 0/8, debeline 3 cm

m2 500,00

4.4 Kompletna izvedba asfalta med dovozno cesto v garažo in
novimi stopnicami pred glavnim vzhodnim vhodom
►Dobava in polaganje bitumenskega nosilnega sloja
BNOP 0/22, deb. 5 cm
►Dobava in strojno polaganje obrabno zaporne plasti
bitumenskega betona BB 0/8, debeline 3 cm

m2 80,00

4.5 Preplastitev asfaltnega pločnika pred severno ploščadjo
objekta m2 180,00

4.6 Kamnite plošče-rezan peščenjak ali apnenec (npr. Povir),
dimenzije cca 40cm x 60-100cm debeline 3cm, z lepilom
pritrjene na AB steno m2 55,10

4.7 Kompletna izvedba oblaganje ab zidu z masivnim
naravnim kamnom, debeline cca 8-12cm, lomljenim, ročno
dodelanim; kamen je zalit s cementno malto, ravne in
zaokrožene izvedbe po detajlu, skupaj z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Videz
kamna - suhizid, po predhodnem izdelanem vzorcu.

m2 70,00
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Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Objekt I. a - vhodna ploščad

4.8 Dobava in vgradnja zaključne police iz peščenjaka,
zgornja stranica rezana, stranski robovi ročno odbiti,
dimenzije 35x6cm m1 78,00

4.9 Dobava in vgradnja betonskega robnika 8/20cm vključno z
izvedbo betonskega temelja med novopoloženimi tlakovci
in asfaltom ter med asfaltom pločnika in prodnatim
nasutjem m1 210,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA
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Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Objekt I. a - vhodna ploščad

5.0 ZUNANJA KANALIZACIJA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

5.1 Zakoličba osi predvidene kanalizacije z lesenimi količki in
obveznim dvojnim zavarovanjem točk

m1 54,00

5.2 Dobava in polaganje PVC DN 150 kanalizacijskih cevi na
predhodno pripravljeno betonsko posteljico (zunanji del
cevi). Del cevi poteka pod stropno ploščo kleti objekta
(predvideti pritrdilni material. V ceni predvideti izvedbo
preboja stene kleti, zatesnitev preboja po polaganju cevi,
vsem potrebnim delom in materialom.

pod ploščo m1 1,00

zunaj pod asfaltom m1 42,00

5.3 Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi
fi300mm, vključno izvedba priključek na obstoječ betonski
kanalizacijski jašek, z vsem potrebnim pritrdilnim
materialom in delom. m1 11,00

5.4 Dobava in postavitev revizijskega vodotesnega jaška
fi80cm, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom
za izvedbo, vključno z LTŽ pokrovom fi60cm nosilnosti
400kN, jašek v betonski izvedbi, globina do 2,0m, vključno
z izvedbo betonske podlage debeline 15cm z betonom
C12/15. Zajeta je tudi dobava in montaža nosilnega
betonskega prstana.

kom 1,00

5.5 Dobava in postavitev betonskega peskolova fi50cm,
globine do 1,50m, vključno z LTŽ pokrovom fi40cm,
nosilnosti 400kN, izvedbo betonske podlage debeline
15cm z betonom C12/15, vsem potrebnim delom in
materialom. kom 1,00

5.6 Dobava in vgraditev linijskega požiralnika širine 15cm, z
vgrajenim padcem, vključno z izvedbo tipskih
peskolovilcev (3kom), pohodno rešetko, vsem potrebnim
delom in materialom po navodilih dobavitelja (linijski
požiralniki se vgrajujejo v betonsko ploščo debeline
26cm). m1 14,00

5.7 Dvig ali znižanje pokrovov na novo predvideno niveleto
(višina dvig do 50cm) kom 43,00

11
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IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
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5.8 Dobava in postavitev točkovnega cestnega požiralnika v
betonski izvedbi fi 50cm, globine do 1,50m, vključno z LTŽ 
rešetko, pohodno, vsem potrebnim delom in materialom.

kom 1,00

5.9 Izvedba priključka na obstoječi betonski jašek – plastične
cevi, vključno z vsem potrebnim delom in materialom.

kom 3,00

5.10. dobava in vgraditev kvadratnega betonskega jaška
100/100cm, vključno z LTŽ pokrovom fi 60cm – pohodni,
globina jaška do 2,0m, vsem potrebnim delom in
materialom. (zamenjava elektro jaška) kom 1,00

SKUPAJ ZUNANJA KANALIZACIJA

6.0 RUŠITVENA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

6.1 Kompleten posek in odstranitev grmičevja pred severno
fasado, vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in
odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo
komunalne takse! m2 270,00

6.2 Kompletna izvedba zareza v obstoječi asfalt in
odstranitev asfalta, vključno z nalaganjem na prevozno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati
plačilo komunalne takse!

m2 880,00

6.3 Kompletna odstranitev finalnega tlaka: tlakovcev (kjer se
bo izvedel lesen tlak), v ceni upoštevati odstranitev
peščene podlage pod tlakovci, vključno z nalaganjem na
prevozno sredstvo in začasna deponija, ker se bodo
tlakovci porabili za tlakovanje pločnika vzdolž zahodne
fasade. V ceni predvideti čiščenje betonskih tlakovcev.

m2 275,00

6.4 Kompletna odstranitev obstoječega jeklenega okvirja
tabla, ki je pritrjen na AB zid nad »jamo« z zajemom zraka

kpl 1,00

6.5 Kompletna odstranitev ograje okrog uvoza v garažo,
vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na
stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne
takse! m1 30,50
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6.6 Kompletna odstranitev robnikov s temelji okrog zelenice
pred severno fasado, vključno z nalaganjem na prevozno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati
plačilo komunalne takse!

m1 150,00

6.7 Kompletna odstranitev dveh manjših stopnišč pred
severno fasado, vključno z nalaganjem na prevozno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati
plačilo komunalne takse!

m2 13,00
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6.8 Kompletna odstranitev obstoječih drogov za zastave pred
severno fasado, vključno z nalaganjem na prevozno
sredstvo in deponiranjem v dogovoru z upravljalcem
dvorane Bonifika. kom 5,00

6.9 Kompletna odstranitev obstoječih ab betonskih temeljev
pod drogovi za zastave dim. Cca 50/50/150cm,
nakladanje in odvoz v stalno deponijo kom 5,00

6.10 Kompletna odstranitev obstoječih betonskih temeljev
fi30cm, globine do 1,0m, nakladanje in odvoz v stalno
deponijo. kom 9,00

6.11 Odstranitev obstoječe lesene terase pred lokalom
(deponiranje po navodilih lastnika lokala), vključno z vsem
potrebnim delom in materialom. m2 43,00

6.12 Prestavitev obstoječega prometnega znaka vključno s
betonskim temeljem, vsem potrebnim delom in
materialom, deponiranje na gradbiščni deponiji. kom 3,00

6.13 Rušitev obstoječega kanalizacijskega betonskega jaška
fi80cm, globine do 1,50m, odvoz v stalno deponijo,
vključno z vsem potrebnim delom in materialom.

kom 2,00

6.14 Rušitev obstoječega betonskega peskolova fi50cm,
globine do 1,50m, odvoz v stalno deponijo, vključno z
vsem potrebnim delom in materialom. kom 1,00

6.15 Rušitev obstoječih betonskih kanalizacijskih cevi fi300mm,
odvoz v stalno deponijo, vsem potrebnim delom in
materialom. m1 9,00

6.16 Rušitev obstoječih plastičnih kanalizacijskih cevi fi110mm,
na globini do 1,0m, odvoz v stalno deponijo, vsem
potrebnim delom in materialom (cevi so položene pod
stropom kleti) m1 9,00

6.17 Rušitev obstoječih točkovnih cestnih požiralnikov fi 50cm,
globine do 1,0m, odvoz v stalno deponijo, vsem potrebnim
delom in materialom. kom 1,00

6.18 znižanje nivelete ab telekomovega jaška zunanjih dimenzij
2,0 x 2,50m, v ceno zajeti rezanje obstoječih ab sten
jaška, odstranitev obstoječe krovne plošče debeline do
30cm, odvoz v stalno deponijo, vsem potrebnim delom in
materialom (pod nadzorom upravljalca) kom 1,00
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6.19 Vdolbenje niše na koncu klančine za invalide pod novo
lučjo v obstoječo AB ograjo za namestitev
transformatorjev in razvodov (glej detajl št. risbe 17) kom 1,00

5.20 Odstranitev obstoječga kovinskega ročaja na zidu ob
uvozni klančini v garažo m1 18,00

5.21 Odstranitev in prestavitev obstoječih smetnjakov na druge
javne površine v bližini dvorane Bonifika kom 5,00

5.22 Odstranitev obstoječih konfinov skupaj s temeljem pred
vzhodnim glavnim vhodom in začasno deponiranje

kom 11,00

5.23 Zarez v obstoječo asfaltno površino okrog nadstrešnice
nad smetmi za zasaditev ovijalke m2 8,00

SKUPAJ RUŠITVENA DELA

OBRTNIŠKA DELA

1.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1.1 Kompletna izvedba korita-ograje na previsu širina 70 cm,
notranja višina 80 cm, zunanja višina 120 cm, nad njim
ročaj iz zapognjenene alpločevine 3/15/3cm na
distančnikih. Konstrukcija iz kovinskih reber, sestavljenih
iz škatlastih varjenih in vroče-cinkanih profilov, na zunanji
strani oblečena z alu-ploščami v kasetni izvedbi (npr.
Alpolic) na podkonstrukciji, na notranji strani pa z lesno-
kompozitnimi deskami (enako kot tlak – npr. Twinson) na
podkonstrukciji. Po celi dolžini ograje se na kovinska rebra
konstrukcije postavlja cvetlična korita. (Glej detajl št. risbe
13)

m1 70,00

1.2 Kompletna izvedba napisa kot npr. DVORANA BONIFIKA;
Kanalska črke iz ALU-pločevine 2mm, avtoličarsko kitano
in barvano, kasetna izvedba globine 5cm – z vgrajenimi
LED moduli (IP68) skupaj z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli. Višina napisa 100cm.
Sistem RPS. (Glej detajl št. risbe 13)

m1 18,50
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1.3 Kompletna dobava in montaža klopi ob klančini; klop
sestavljajo jeklene, vroče-cinkane, prašno barvane
konzole, privijačene preko kotnikov v AB zid, leseno
sedalo in naslonjalo iz macesnovih letev 4/5cm skupaj z
vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Klop
je razdeljena na tri enake enote skupaj v dolžini 10m.
(Glej detajl št. risbe 14)

kom 1,00

1.4 Kompletna dobava in montaža klopi ob zahodnem vstopu
na severno ploščad; klop sestavljajo jeklene,
vročecinkane, prašno barvane konzole, privijačene preko
kotnikov v jekleno podkonstrukcijo obodne ograje severne
ploščadi, leseno sedalo in naslonjalo iz macesnovih letev
4/5cm skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli. Klop je dimenzij 55/300cm. Izvedba
podobna kot točka 1.3, razlikujea se le v mediju vpenjanja
(Glej št. risbe 12)

kom 1,00

1.5 Kompletna izdelava, dobava in montaža, reklamne table
na koncu invalidske klančine iz kovinskega okvirja dim.
365/195m s polno zadnjo stranico in prašno-barvane
pločevine, na prvi strani je na delu 245/195 napeto
prosojno svetlobno PANAFLEX platno (notranja
osvetlitev), na preostalem delu čelne ploskeve pa je
vgrajen LCD zaslon 120/160cm primeren za zunanjo
uporabo, srednjega cenovnega razreda. (postavka VI.
Razsveljava in moč; 1 luči; 24 ), pod LCD zaslonom je
120/35cm pas zaprt s pločevino kot na hrbtni strani.
Glavna konstrukcija iz jeklenih pravokotnih cevi je
privijačena v obstoječi betonski zid in v nanj nadbetoniran
pas. Vključiti je potrebno vsa pomožna, pripravljalna in
zaključnima dela, skupaj s pritrdilnim materialom. Sistem
RPS. (Glej detajl št. risbe 15)

kom 1,00

1.6 Kompletna dobava in montaža totema ob zaključku ograje-
korita (glej SV fasado), totem ojačan s palično jekleno
konstrukcijo po obodu totema. Na obod so pritrjeni tudi
LED moduli ustrezne zaščite (IP68). Dve stranici sta iz
pleksi-stekla s samolepilno folijo z izrezanimi napisi.
Montira se na podstavek zvarjen iz vroče-cinkanih jeklenih
pravokotnih cevi in oblečen v alu pločevino. Cena skupaj s
pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi
in zaključnimi deli . Sistem RPS. (Glej detajl št. risbe 16) kom 1,00
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1.7 Kompletna dobava in montaža luči z jeklenim ogrodjem:
dve vroče-cinkani pravokotni cevi, preko ploščice vijačeni
v obstoječi AB zid. Ob cevi so razporejeni LED moduli
ustrezne zaščite (IP68), na vogalih so pritrjene štiri plošče
prosojne plošče pleksi-stekla, ki služijo kot distančnik
obodnega mlečnega pleksi-stekla (5mm), ki zapognjen
okrog dveh vogalov v U, ena stranica mlečnega stekla pa
je prilepljena nanj s prozornim silikonom. Luč se z vrha
zaključi s prašno barvano pocinkano pločevino, spodaj pa
stoji na okvirju iz zvarjenih U-profilov, vroče-cinkanih in
prašno-barvanih. Dimenzije 30/40cmx3m. Predvideti
skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli. Sistem RPS. (Glej detajl
št. risbe 17)

kom 1,00

1.8 Kompletna dobava in montaža ograje nad uvozom v
garažo iz ploščatih želez d=10 cm, raster 12 cm, višine
126 cm, privarjenih na distancirano ploščato železo,
privijačeno v obstoječo AB ploščo konzole. Vsi elementi
so naknadno vroče-cinkani in prašno barvai. Predvideti
skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli. (glej detajl št. risbe 18,
19) m1 32,00

1.9 Kompletna dobava in vgradnja polne pločevinaste ograje,
višine 1m, vroče-cinkane, obešene na konstrukcijo
nadstrešnice za kolesa, prašno barvane nad
transformatorsko postajo, vključno z vsemi potrebnimi
pripravljalnimi in zaključnimi deli m1 4,50

1.9 Kompletna dobava in montaža pergole nad odprtim
prostorom med kovinsko ograjo ob vzhodni fasadi in AB
zidom uvozne rampe (luknja-zajem izpust zraka); pergola
sestavljena iz jeklenih profilov 100/200, v rastru 49cm
vpetih v ograjo (vijačeno preko distančnikov) in obstoječi
AB zid (preko distančne manjše cevi. Pod nosilci je
pritrjena ekspandirana pločevina. Vsi elementi so vroče-
cinkani in prašno-barvani. Predvideti skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli (glej detajl št. risbe 18, 19)

m2 72,70

1.10 Ploščato železo širine 30cm, vroče-cinkano in prašno
barvano, pritrjeno preko dveh dvocentimeterskih linijskih
distančnikov na obstoječi AB zid ob uvozu v garažo. (glej 
detajl št. risbe 18, 19)

m1 18,40
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1.11 RF votla krogla premera 25cm, privijačena na obstoječi
AB na križanju AB stene in ograje iz ploščatih želez. (glej 
detajl št. risbe 18, 19) kom 1,00

1.12 Nov ročaj na obstoječem AB zidu ob uvozu v garažo:
jeklena pravokotna cev 15/4cm in jeklena cev 10/2,5cm na
distančnikih iz pločevinastih želez d=12cm in višina 34cm,
vsi elementi zvarjeni, vroče-cinkani in prašno barvani (glej 
detajl št. risbe 15)

m1 18,50

1.13 Kompletna dobava in montaža aluminijastih ali RF fiksnih
zunanjih drogov (t.i. veterniki) za horizontalno obešanj za
zastavo višine cca 9,0 m. Predvideti je potrebno skupaj s
pritrdilnim materialom, ki omogoča nagnjeno namestitev in
z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
Pritrditveno ploščico skupaj s trni je potrebno predhodno
vgraditi v betonsko ploščo (Glej detajl št. risbe 13)

kom 8,00

1.14 Kompletna dobava in montaža RF prostostoječega stojala
za kolesa kot npr. RICCIO ZIEGLER 2290mm, skupaj s
pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi
in zaključnimi deli kom 2,00

1.15 Kompletna dobava materiala in montaža nadstrešnice za
smeti 3,2x8,8m, višine 3.1m iz jeklenih pravokotnih
profilov z dvojimi krilnimi vrati š=1m. Na konstrukcijo so
napete jeklenice, po katerih se vzpenja zimzelena
plezalka npr. jasmin. Ponuditi skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi del. Glej detajl št. risbe 20, 21)

kom 1,00

1.16 Kompletna dobava jeklene nadstrešnice kolesarnice
dimenzij 2,6/4,6m in višine 3.1m. Konstrukcija so jeklene
pravokotne cevi z navarjenimi ušesi, v strehi povezan z
nadstrešnico nad smetmi, pokrit je z obešeno točkovno
vpeto lexsan kritino. (Glej detajl št. risbe 20, 21)

kom 1,00

1.17 Dobava in vgradnja novih smetnjakov s pepelnikom (npr.
Ziegler Queen z lijakom, v RF izvedbi), pritrjeni bodisi na
zid, kovinsko konstrukcijjo ograje nove AB plošče ali
jekleno konstrukcijo nadstrešnice za kolesa kom 6,00

1.18 Vgradnja deponiranih in predhodno očiščenih ter po
potrebi prebarvanih konfinov ob uvozno cesto v klet pred
glavnim vzhodnim vhodom skupaj z vsemi pripravljalnimi
in zaključnimi deli kom 11,00
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1.19 Brušenje, zaščitni premaz, barvanje z barvo po izbiri
arhitekta kovinske premositve dela mostovža nad uvozom
v garažo dim cca 3,5/2,5

kom 1,00

1.20 Tipska pipa, dekorativno oblečene v RF zvarjeno,
dekorativno oblikovano masko z izrezom za ventil na
potisk kom 4,00

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA
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2.0 TLAKARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

2.1 Kompletna izvedba finalnega tlaka na terasi - terasa
tlakovana z lesnokompozitnimi deskami na podkonstrukciji
(npr. Twinson), položen po navodilih proizvajalca, deske
zaključene z zaključnimi letvami, zajeta vsa pomožna,
pripravljalna in zaključna dela

m2 699,00

2.2 Kompletna izvedba utrditve in izravnava terena ter
položitev novega tlaka nad garažnim uvozom iz leseno
kompozitnih desk (npr. Twinson), primerno podložene
(izravnava s sosednjimi talnimi površinami), skupaj z
vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri
ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi
transporti m2 68,50

2.3 Kompletna izvedba finalnega kamnitega tlaka na klančini
za invalide (tip kamna enak kot na oblogi stene klančine
za invalide- rezane plošče peščenjaka ali apnenca npr.
Povir, dimenzij 120/40cm), skupaj z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli

m2 16,20

SKUPAJ TLAKARSKA DELA

3.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

3.1 Kompletna izvedba barvanja rdečega tlaka, barvanje
izvesti z enako barvo obstoječi, skupaj z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

m2 1.625,00

3.2 Kompletna izvedba barvanja fasade, s fasadno barvo,
skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi
deli m2 798,30

3.3 Kompletna izvedba napisa na fasadi, izvede se bel napis;
dimenzije napisa cca 9x6 m, s fasadno barvo, skupaj z
vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

kpl 1,00
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3.4 Čiščenje grafitov na notranji strani AB zidu (v atriju) ob
uvoz v garažo in barvanje s temno sivo vodoobstojno
barvo za beton m2 165,00

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA
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4.0 HORTIKULTURA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

4.1 Kompletna dobava in zasaditev palm (velika žumara-npr.
Botanični vrt Silvin Reščič s.p.) okvirne višine 6m (vse
približno enakih višin) skupaj z ureditvijo namakanja palm,
odprtine v plošči zasute z okrasnim prodcem (vkjučen v
postavki Gradbena dela; zemeljska dela; 1.20) z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

kom 6,00

4.2 Kompletna dobava cvetličnih korit, širokih 30cm, globokih
60cm (glej detajl št. risbe 13) zasajen z oleandri, skupaj z
namakalnim sistemom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi
in zaključnimi deli m1 70,00

4.3 Presaditev obstoječih drevesc (nešplje, visoke 2-3m) iz
zelenice ob severni fasadi na zelenice ob vzhodni fasadi
objekta skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli

kom 4,00

4.4 Kompletna dobava in zasaditev manjše palme (široke in
nizke rasti, v višini do cca 1m, ki tudi po predvideni končni
višini ne presega 2m) v korito pred glavnim vzhodnim
vhodom. kom 1,00

HORTIKULTURA
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Objekt I. b - obnova zadnje ploščadi

REKAPITULACIJA 

GRADBENA DELA

1.0 ZIDARSKA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA (brez DDV)

POPUST

DDV

SKUPAJ GRADBENA DELA z DDV
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GRADBENA DELA

1.0 ZIDARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1.1 Kompletna izvedba visoko tlačnega čiščenja obstoječega
tlaka na zadnji ploščadi (odstranitev maha oz. lišajev),
skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi
deli m2 2.900,00

1.2 Kompletna izvedba brušenja in čiščenja rje ter barvanje
pergol na zadnji ploščadi, pergole iz cevi premera med 12
in 16 cm, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli

m1 1.133,00

1.3 Kompletna izvedba visoko tlačnega čiščenja betonskih
stebrov na zadnji ploščadi, višine cca. 85 cm, skupaj z
vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

kom 24,00

1.4 Kompletna izvedba visoko tlačnega čiščenja betonskih
zidcev na zadnji ploščadi, višine cca. 40 cm, skupaj z
vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

m1 187,50

1.5 Kompletna izvedba čiščenja (odstranitev rje) in barvanje
ograj okoli atrijev, barvanje s protikorozijsko barvo (po
izboru arhitekta oz. naročnika), ograja višine 100 cm,
skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi
deli m1 187,50

1.6 Kompletna izvedba sanacije fasad atrijev na zadnji
ploščadi, pregleda se obstoječe stanje ometa in po potrebi
se odstrani poškodovani omet ter po potrebi sanacija
vlage, kompletna izvedba novega fasadnega ometa,
skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi
deli m2 555,00

1.7 Kompletna izvedba barvanja rdečega kroga na tlaku
zadnje ploščadi, skupaj z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli m2 205,50

1.8 Nadomestitev poškodovanih kamnitih oblog (peščenjak) s
ploščami cca 50/40cm -enaka obstoječemu formatu, na
zidcih okrog atrijev, skupaj z dobavo, vsemi pripravljalnimi
in zaključnimi deli

m2 3,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA
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Objekt I. b - obnova zadnje ploščadi
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Objekt II. fasada nižjega dela

Objekt II. Fasada nižjega dela

REKAPITULACIJA 

GRADBENA DELA

2.0 RUŠITVENA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA

OBRTNIŠKA DELA

1.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA

2.0 TLAKARSKA DELA

3.0 ESTRIH

4.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)

POPUST

DDV

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV
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Objekt II. fasada nižjega dela

Izdelava delavniških načrtov za kovinsko konstrukcijo
vključno z elementi pritrjevanja je del ponudbe izvajalca.

GRADBENA DELA

1.0 RUŠITVENA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1.1 Kompletna odstranitev fiksnih termičnih strukturnih sten,
višine 2,90 m, vključno z nalaganjem na prevozno
sredstvo in deponiranje v objetu Bonifika. m1 2,30

1.2 Kompletna odstranitev starih steklenih vrat (kjer se
obnavlja spodnji del fasade), vrata dim. 90/290 cm,
vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in
deponiranje v objetu Bonifika. kos 16,00

1.3 Demontaža in prestavitev obstoječih fasadnih elementov
(reklamni napisi, table,luči, ...) v skladu z dovorom z
lastniki lokalov na severni fasadi nizkega dela preden se
montaža nove fasade kos 12,00

1.4 Odstranitev obstoječih fasadnih svetilk na vzhodni fasadi
in deponiranje v objektu Bonifika kom 7,00

1.5 Kompletno rušenje in odstranitev ločnega parapetnega
zidca na terasi nizkega dela v povprečni višini 1,40 m,
vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na
stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne
takse! m1 18,50
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Objekt II. fasada nižjega dela

SKUPAJ RUŠITVENA DELA

OBRTNIŠKA DELA

1.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1.1 Kompletna dobava in montaža polnila - steklo obešene
fasade kot npr. RX Lamisafe SSS Grey(Poz.2) VSG ESG
88.4 mm, tonirano steklo, polnilo bo vpeto v npr. Schüko
alu profile, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli       

m2 735,00

1.2 Kompletna dobava in montaža fasadnega sistema (npr.
Schüko FW50+) s polnimi izolativnimi paneli, s toplotno
izolacijo na notranji strani in MK oblogo na
podkonstrukciji, bandažirano in 2x barvano z diperzijsko
barvo po izbiri arhitekta oz. naročnika (glej detajl št. risbe
35) m2 13,20

1.3 Kompletna dobava in montaža vertikalnih vertikalnih
profilov kot npr. Schüko alu profili 80/242 (oz. do
dim.120/300), višine 9,10 m, visoki vertikalni profili imajo
trojno vpetje (segajo od tal do vrha, to je na SZ vogalu
objekta), skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

kom 27,00

1.4 Kompletna dobava in montaža vertikalnih vertikalnih
profilov kot npr. Schüko alu profili 80/242 (oz. do
dim.120/300), višine 6,20 m, visoki vertikalni profili imajo
trojno vpetje (segajo od tal do vrha, to je na SZ vogalu
objekta), skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli (glej detaj
št. risbe 29) kom 79,00

1.5 Kompletna dobava in montaža vodoravnih nosilcev kot
npr. Schüko FW50+ predvidene globine 50 mm (ali
enakovredno) na spodnjem robu in pod zgornjim pasom
skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli (glej detaj št. risbe 29)

kpl 1,00
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Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Objekt II. fasada nižjega dela

1.6 Kompletna dobava in montaža dodatne jeklene
konstrukcije za podpiranje 7,5 m previsa obešene fasade
na vogalu, konstrukcija protikorozijsko zaščitena, skupaj z
pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi
in zaključnimi deli  (glej detaj št. risbe 32)

kg 3.000,00

1.7 Kompletna dobava in montaža jeklenih nosilcev, na katere
se obešajo vertikalni npr. Schüko alu profili , skupaj z
pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi
in zaključnimi deli  (glej detaj št. risbe 29)

m1 183,60

1.8 Kompletna dobava in montaža konzol, privijačenih v AB
steno, na katero sta privarjena horizontalna nosilca,
skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli (glej detaj št. risbe 29)

m1 21,84

1.9 Kompletna izdelava, dobava in montaža kubičnih reklam
posameznih lokalov cca. 0,9/0,9/0,09 m, Lasersko
izrezano, varjeno v monolit, avtoličarsko kitano in barvano,
skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli (glej detajl št. risbe 33),
sistem RPS, REKLAMNI PANELI SO OPBCIJSKI PO
NAROČILU LASTNIKOV LOKALOV!

kom 16,00

1.10 Kompletna dobava in montaža alu obešene fasade okrog
severovzhodnega stopnišča, kasetni sistem (npr. Alpolic)
na jekleni podkonstrukciji delno izvedena v loku r=4,8 m,
višine 2,9 m, skupaj z pritrdilnim materialom, z vgrajenimi
revizijskimi vrati (na ravnem delu) 70/290 v enakem
izgledu za dostop do elektro-omare in čiščenje obešene
fasade z notranje strani; z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli

m1 14,10

1.11 Kompletna dobava in montaža zunanjih termičnih
steklenih vrat v tankih alu profilih brez vmesnih delitev, s
panik kljukami dim. 90/290 cm, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli kos 16,00

1.12 Kompletna dobava in montaža fiksnih termičnih
strukturnih stekel ob in med vrati, v tankih alu profilih,
višine 290 cm, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

m1 3,30
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1.13 Kompletna dobava in montaža rešetke proti pticam,
zapiranje zgornjega roba obešene fasade (nad koničasto
konzolo v severvzhodnem vogalu) na podkonstrukciji,
skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli (glej detajl št. risbe 31)

m2 22,00

1.14 Kompletna dobava in montaža jeklene konstrukcije 1,9
m, l=10,20 m, konzolnega podaljška hodnika v 1.
nadstropju (konzolno podaljšanje avle), skupaj z
pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi
in zaključnimi deli. Po statični presoji! (glej detejl št. risbe
34, 35) kg 1.120,00

1.15 Kompletna dobava in montaža HiBond pločevine na
katero se vlije beton, skupaj z pritrdilnim materialom, z
vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli (glej
detajl št. risbe 34, 35) m2 12,00

1.16 Kompletna dobava in montaža termične strukturne
fasade npr. Schuco FW 50 SG, zasteklitev s
sončnozaščitnim steklom RX SUN 61/33 ESG-H Ug=1,1,
zunanje steklo s toplotnim preizkusom, notranje lepljeno
zaradi varovanja padca v globino; notranji prostor se
potegne nad streho, stranico, ki gleda proti terasi se zapre
z izolativnim panelom, ravno tako streho. Povišanju
ustrezno se poviša tudi jeklena konstrukcija, ki se dvigne
nad teraso in konzolno nosi vertikalne profile termične
strukturne fasade, ki sedaj sega do vrha. Na bočnih
stranicah se doda nad steklenim fiksnim parapetom višine
1m, dve strukturni Alu okni dim. 110/180 (steklo prekriva
alu profile), ki se odpirata zaradi zračenja okrog zgornje
hor. osi navzven, skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. (Glej detajl
št. risbe, 34, 35)

kpl 1,00

1.17 Kompletna dobava in montaža steklenega nastreška Z
fasade na prizidku, dim. 4,45x1,80 m, kaljeno steklo,
konzolno vpetih 6 nosilcih, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli  (glej detaj št. risbe 36)

kos 1,00

1.18 Pleksisteklo na podkonstrukciji na konzolni konici obešene
fasade na SV vogalu  (glej detaj št. risbe 31)

m2 3,00
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1.19 Kompletna dobava in montaža zaključne dekorativne
mrežice, ki zapira spodnji rob obešene fasade , skupaj z
pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi
in zaključnimi deli  (glej detaj št. risbe 29)

m2 46,20

1.20 Kompletna dobava in montaža pohodne rešetke s
podkonstrukcijo v ravni 1. nadstropja vzdolž celotne
obšene fasade, skupaj z pritrdilnim materialom, z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli m2 79,50

1.21 Kompletna dobava in montaža pohodne zasteklitve s
steklom kot npr. RX Lamistep 10.10.8. s protizdrsnim
sitotiskom - zapiranje vrzeli med obstoječo fasado in
obešeno fasado, tako da je vodotesno in pohodno,
vključno s potrebno podkonstrukcijo iz inoks profilov,
razpon profilov max. 1,50 m, skupaj z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli (glej detajl št. risbe 29)

m2 31,50

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA

2.0 TLAKARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

2.1 Kompletna izvedba finalnega tlaka - keramika (kot npr.
Floorgress 60x120cm), na delu konzolno podaljšanje avle,
skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi
deli  (glej detaj št. risbe 34, 35)

m2 21,40
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SKUPAJ TLAKARSKA DELA

3.0 ESTRIH

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

3.1 Kompletna dobava in polaganje toplotno izolacije,
konzolno podaljšanje avle, deb. 5 cm - kot izolacija pod
estrihom, vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi
obdelavami prebojev in zaključkov in spojev brez toplotnih
mostov z ostalimi elementi toplotne zaščite zgradbe,
prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožimi in
pripravljalnimi deli.
Obračun po tlorisni površini tlaka. (glej detaj št. risbe 34,
35)

m2 21,40

3.2 Kompletna dobava in polaganje parne zapore: PE folija,
sd = min. 150 mm, s preklopom širine 10 cm

m2 21,40

3.3 Kompletna izdelava in dobava armirano cementnega
estriha – konzolno podaljšanje avle, fino zaglajen, ob
stenah namestiti robni stiropor trak deb. 0,5 cm.
Obdelavo in končno višino zgomje površine prilagoditi
vrsti finalnega tlaka! Vključno z vsem potrebnim
materialom, dilatacijami ipd., z vsemi prenosi do mesta
vgraditve ter z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli.
Deb. estriha 5 cm (glej detaj št. risbe 34, 35)

m1 21,40

SKUPAJ ESTRIH 
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4.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

4.1 Kompletna izvedba barvanja fasade, s fasadno barvo,
vključno s predhodno izdelavo impregnacije površine
posamezne fasade z kot npr. JUKOL osnovnim globinskim
premazom, za zagotavljanje stika med obstoječo fasado in 
novimi nanosi, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi
in zaključnimi deli. Barva po izboru arhitekta oz.
naročnika! m2 433,80

4.2 Kompletna izvedba barvanja fasade in po potrebi
popravilo na mestih kjer je poškodovana fasada, vključno
s predhodno izdelavo impregnacije površine posamezne
fasade z kot npr. JUKOL osnovnim globinskim
premazom, za zagotavljanje stika med obstoječo fasado in 
novimi nanosi, z fasadno barvo, skupaj z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Barva po
izboru arhitekta oz. naročnika!

m2 54,50

4.3 Kompletna izvedba brušenje (odstranitev rje), čiščenje in
barvanje z osnovno zaščitno barvo obstoječih profilov
steklenih zunanjih vrat in oken, skupaj z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. V ceni
upoštevati zaščito steklenih površin z zaščitnim trakom.
Barva po izboru arhitekta oz. naročnika!

► 90+60/210 z nadsvetlobo 70 cm kos 8,00
► 2,20/210 kos 1,00
► 1,40/2,40 kos 3,00
► 1,90/2,40 kos 5,00
► 2,80/2,40 kos 1,00
► 1,80/2,40 kos 1,00

4.4 Visokotlačno čiščenje (odstranjevanje mahov in lišajev,
ostranjevanje barve in sanacija manjših poškodb
kamnitega cokla v pritličju nizkega dela m2 12,50

4.5 Izravnava odrezanega parapetnega zidca na terasi m1 20

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA

33



M
es

tn
a 

ob
čin

a 
Kop

er

Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
III. fasade

III. Fasade 

REKAPITULACIJA 

OBRTNIŠKA DELA

1.0 Z FASADA

2.0 V FASADA

3.0 J FASADA

4.0 S FASADA

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)

POPUST

DDV

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA z DDV

34



M
es

tn
a 

ob
čin

a 
Kop

er

Objekt:
DVORANA BONIFIKA KOPER

IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
III. fasade

OBRTNIŠKA DELA

1.0 Z FASADA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1.1 Kompletna dobava in montaža stekleni nadstrešek
1,4/2,5m, kaljeno steklo, montaža na konzolno vpetih
nosilcih z jeklenimi zategami, ki so vpete v obstoječo
steno preko jeklenega profila, v katerega je postavljena
luč. Na steklo je s spodnje strani nalepljen vzorec iz
izrezane samolepilne mat folije, skupaj z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli, (glej detajl
št. risbe 37, 38) kom 4,00

1.2 Kompletna dobava in izdelava kamnite fasade s čimbolj
približanim tonom obstoječi fasadi (žgan peščenjak; dim.
cca 40/85 cm, debeline 3 cm), z montažo toplotne
izolacije deb. 15 cm, vključno s potrebnimi sidri, z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

m2 124,00

1.3 Kompletna dobava in montaža jeklene podkonstrukcije za
novo obešeno kamnito fasado, pritjene v AB stopniščno
jedro, na vrhu z odmikom cca 50cm in spodaj cca 5cm.
Točne odmike je potrebno uskladiti z obstoječo fasado, na
katero se ta navezuje. Raster konstrukcije se prilagodi
rastru polaganja kamnitih plošč (cca 40/85), izvesti zrcalno
kot na vzhodni fasadi.

m2 124,00

1.4 Kompletna dobava in montaža obešene fasade iz velikih
plošč tip npr. Alpolic, metalic na podkonstrukciji, z
montažo toplotne izolacije deb. 15 cm, z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

m2 169,00

1.5 Kompletna dobava in montaža xps toplotne izolacije deb.
15 cm oblaganje cokla, vključno z izdelavo zaključnega
sloja iz kulir plast, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli m2 5,80

1.6 Kompletna dobava in montaža pas tanjše izolacije deb. 8
cm, z ometom in štirimi napisi višine cca 60 cm, z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

m2 83,50
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1.7 Kompletna dobava in montaža toplotne izolacije deb. 5-
10 cm (prilagoditi glede na debelino obstoječe fasade) na
neizoliran del fasade, vključno z izdelavo fasadnega
ometa, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi
deli. Barva po izboru arhitekta oz. naročnika.

m2 110,00

1.8 Kompletna izvedba obnovitve obstoječega ometa
(fasada se prepleska in po potrebi se sanira poškodovani
omet), pas med okni prve vrste v drugi barvi, z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli

m2 309,00

1.9 Kompletna izvedba visokotlačnega čiščenja obstoječe
obešene kamnite fasade in zaščita s hidrofobnim
premazom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli 

m2 430,00

1.10 Kompletna zamenjava poškodovanih kamnitih plošč, z
vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli 

kos 160,00

1.11 Kompletna dobava in vgradnja jeklenega kotnika 20/20/3,
nad obešeno alu fasado, vijačen v obstoječo steno (glej
detajl št. risbe 37) m1 47,50

1.12 Kompletna dobava in montaža napisov nad stranskimi
vhodi zahodne fasade »VIP«, »PRESS«, »DVORANA
BONIFIKA«: izrez iz 3mm alu-pločevine, višina 60cm,
pritrjeni na obstoječo steno s točkovnimi distančniki (14
cm oz. Toliko, da se napis poravna z zunanjo linijo
obešene Alu-fasade) skozi novo toplotno izolacijo

kpl 1,00

SKUPAJ Z FASADA
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2.0 V FASADA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

2.1 Kompletna izvedba obnovitve obstoječega ometa, dela
izvesti po navodilih projektanta, z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli

m2 268,50

2.2 Kompletna dobava in montaža Alu žaluzij za okna dim.
100/120 cm, z vodili, ročno vodenje, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli kom 22,00

2.3 Kompletna dobava in montaža Alu žaluzij za okna dim.
120/185 cm, z vodili, ročno vodenje, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli kom 68,00

2.4 Kompletna dobava in montaža Alu žaluzij za okna dim.
120/110 cm, z vodili, ročno vodenje, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli kom 34,00

2.5 Kompletna izvedba visokotlačnega čiščenja obstoječe
obešene kamnite fasade in zaščita s hidrofobnim
premazom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli m2 73,25

SKUPAJ V FASADA

3.0 J FASADA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

3.1 Kompletna izvedba brušenje in barvanje s temeljno
barvo in barvanje s protikorozijsko barvo, vidne jeklene
konstrukcije (5 večjih profilov), z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli. Barva po izboru arhitekta
oz. naročnika! m2 16,00

3.2 Kompletna izdelava impregnacije površine posamezne
fasade z kot npr. JUKOL osnovnim globinskim premazom,
za zagotavljanje stika med obstoječo fasado in novimi
nanosi in izvedba barvanja ometanega dela fasade, z
vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Barva
po izboru arhitekta oz. naročnika

m2 34,00
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Objekt:
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IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
III. fasade

3.3 Kompletna izvedba visokotlačnega čiščenja obstoječe
obešene kamnite fasade in zaščita s hidrofobnim
premazom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli m2 261,00

3.4 Kompletna izvedba brušenje (odstranitev rje), čiščenje in
barvanje z osnovno zaščitno barvo obstoječih profilov
steklenih zunanjih vrat in oken, skupaj z vsemi
pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Ščitenje
stekel z zaščitnim trakom. m2 42,50

SKUPAJ J FASADA

4.0 S FASADA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

4.1 Kompletna izvedba visokotlačnega čiščenja obstoječe
obešene kamnite fasade in zaščita s hidrofobnim
premazom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli! m2 114,00

SKUPAJ S FASADA
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IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
IV. fasade

IV. Streha

REKAPITULACIJA 

OBRTNIŠKA DELA

1.0 STREHA

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)

POPUST

DDV

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA z DDV
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IDP - POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
IV. fasade

OBRTNIŠKA DELA

1.0 STREHA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

1.1 Kompletna izvedba očiščenja strehe, na določenih delih
potrebno brušenje (odstranitev rje), izvedba zaščite z
osnovno zaščitno barvo in zaključno barvanje celotne
obstoječe pergole (npr. RAL7016), z vsemi pomožnimi,
pripravljalnimi in zaključnimi deli m2 1.480,30

1.2 Rušenje obstoječe kritine ravne strehe v sestavi keramični
tlak, hnidroizolacija, naklonski beton, termoizolacija v
skupni debelini 10 cm do 16 cm ter izdelava nove strehe v
enaki sestavi in kvaliteti, komplet z izdelavo stika z
obstoječo kritino in vsemi obrobami in atikami. m2 250,00

SKUPAJ STREHA
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ZAP. ŠT. OPIS MATERIALA-DELA ENOTA KOL CENA ENOTA ZNESEK

POPIS MATERIALA IN DEL-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN 
ELEKTRIČNA OPREMA

SPLOŠNO:

- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme 
s pom. deli in drobnim materialom  ter tesnenjem prehodov (rezanje, preboji sten, profilov in plošč vključeni v ceni) 
v ceni vkljčeno tudi sanacija v provtno stanje izdolbljenih delov z mavcem oz. ustreznim materialom

- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)

- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.

- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu), ažurno evidentiranje eventuelnih za
izdelavo PID dokumentacije ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.

- Izvajalec pred vgradnjo predstavi Nadzoru 3 ekvivalentne 
vzorce opreme in na podlagi tega se odloči in potrdi vzorec za 
vgradnjo
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1. RAZSVETLJAVA 

Svetilka, komplet z žarnico, napajalnikom, pokrovom in priborom 
za montažo po načrtu (v ceni zajet tudi ves drobni material in 
potrebna predpriprava za montažo svetilke):

1 Stenska LED 24W svetilka zunanja z ozkim snopom za 
osvetlitev S fasade kot npr.: iLed Decos IP65 kos 38

2 LED trak 14,4W/m za osvetlitev kamna z IP68 s potrebnimi 
napajalniki v ALU profilu z opalnim pokrovom

m 67

3 LED trak 14,4W/m za podosvetlitev klopi z IP68 s potrebnimi 
napajalniki v ALU profilu z opalnim pokrovom

m 11,2

4 LED trak za podosvetlitev klopi z IP68 s potrebnimi napajalniki v 
ALU profilu z opalnim pokrovom m 4,2

5 Svetilka LED 2W vgradna zunanja za beton za osvetlitev 
klančine s širokim snopom kot npr: iLed Sic IP66 s pripadajočo 
dozo za vgradnjo v beton kos 7

6 Svetilka LED 2W vgradna zunanja za beton za osvetlitev 
stopnic s širokim snopom kot npr: iLed Quara IP65 s 
pripadajočo dozo za vgradnjo v beton ter ustreznim 
napajalnikom, barvo svetlobe izbere arhitekt oziroma naročnik

kos 15

7 Svetilka LED 2W vgradna zunanja za les za osvetlitev poti ob 
palmah s ozkim snopom kot npr: iLed Slot IP66 s pripadajočo 
dozo za vgradnjo v beton

kos 29

8 Stenska LED 20W svetilka zunanja s širokim snopom za 
osvetlitev Z fasade kot npr.: iLed Lefta IP67 s pripadajočo 
opremo za montažo in napajalnikom

kos 9

9 LED trak 14,4W/m za osvetlitev napisov z IP68 s potrebnimi 
napajalniki v ALU profilu z opalnim pokrovom (6m)

kos 4

10 Stenska svetilka kot npr. iGuzzini, iRoad, jakost osvetlitve 
prilagojena višini 4,5m -nadomestitev obstoječih luči na V 
fasadi, pri čemer se napeljava dvigne po fasadi za 1,7m; s 
pripadajočo opremo za montažo in napajalnikom

kos 5

11 Stenska LED svetilka 12W zunanja z ozkim snopom za 
osvetlitev V fasade kot npr.: iLed Elix IP65 s pripadajočo 
opremo za montažo in napajalnikom kos 7

12 Vgradna LED svetilka 27W za osvetlitev nad vhodom kot npr: 
iLed Dorian IP44 kos 10
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13 LED trak 9,6W/m za osvetlitev zidu pri pitni vodi z IP68 s 
potrebnimi napajalniki v 45° ALU profilu z opalnim pokrovom 
(8x80cm) kos 8

14 Svetilka varnostne razsvetljave nadometna 11 W komplet z 
piktogramom

kos 1

15 Stikalo za vklop razsvetljave za p/o montažo iz programa po 
izbiri ahitekta oziroma naročnika kos 1

16 Vodniki položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, 
Al profile, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in 
perforirane kabelske police 

- NYY-J 3x1,5mm2 m 950
- NYY-J 3x2,5mm2 m 3200
- NYY-J 5x4mm2 m 820

17 izolacijska cev tuboflex kot npr. ICTA3422 siva s pocinkano žico 

- I.C. fi-16mm m 1700
- I.C. fi-20mm m 2600
- I.C. fi-40mm m 170

18 Protipožarna zaščita prehodov el. kablov E60 iz enega 
požarnega sektorja v drugi s požarnozaščitnim kitom in 
kamnovolno, komplet z ustreznim materialom in priborom kot 
npr. SISTEM PIROFIX

kpl 1
19 Dobava in montaža enobarvnega LCD prikazovalnika dim 

(120/160) vključno s programsko opremo in krmiljenjem in cca 

80m povezave do računalnika (npr. SWARCO LEA 
d.o.o.) kos 1

20 LED trakovi, ki so vgrajeni v totem, kasetni napis na ograji, 
reklamne table in luč po naročilu so del postavk: Ia vhodna 
ploščad; obrtniška dela; 1.2 1.5 1.6 1.7, II fasada nižjega dela; 
obrtniška dela; 1.9

1. RAZSVETLJAVA 

2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL

1  Vodniki položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o 
v perforiranih kabelskih policah in instalacijskih kanalih ali 
pritrjeni z OG distančniki, komplet z instalacijskim materialom in 
priborom

- NYY-J 5x10mm2 m 90
- LYCY 3x2,5 mm2 m 730
- LYCY 10x2,5 mm2 m 210

2 izolacijska cev tuboflex siva s pocinkano žico 
- fi-50mm m 230

3 Perforirane kabelske police komplet s pokrovom, loki in 
konzolami in priborom za montažo na strop ali zid

- PK 50 tc m 60
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- PK 100 tc m 23
- PK 300 tc m 10

4 Vtičnica šuko 16 A, 250 V p/o z napisno ploščico za vpis 
tokokroga in naknadno vpisanim tokokrogom, anti vandalnim 
ohišjem ter otroško zaščito, kot npr. CD 500 JUNG komplet

kom 3

5 Instalacijski parapetni kanal v barvi po izboru arhitekta oziroma 
naročnika komplet s priborom za montažo

m 120

6 Razdelilne doze 20x30 cm v zaščiti IP 68 z uvodnicami, vrstnimi 
sponkami do 4 mm2, komplet z montažo v kabelski jašek 

kpl 3

7 Poseg v obstoječi razdelilec skupne rabe z izvedbo novega 
odcepa in zaščitnimi elementi 3x20 A kpl 1

8 Izdelava daljinskega prižiganja razsvetljave iz centralne točke 
objekta kpl 1

9 Tipski električni razdelilec nadometne izvedbe SB-R ustreznimi 
zaščitnimi elementi in priborom za komplet 

kom 1
kot vgradna tipska omara dim: 800x1200x300 z vrati in opremo 
v barvi določeni s strani arhitekta oziroma naročnika  z 
sistemom gašenja BONPET, komplet z vgrajeno opremo:

z paneli za namestitev opreme,
z vgrajeno opremo:
Glavno stikalo KG50A kos 1
Instalacijski odklopnik 3P; 16 A-C kos 4
Instalacijski odklopnik 1P;10-16A-C kos 27
tro polni varovalčni ločilnik komplet z varovalkami 20-32A kos 3

- kontaktor  tropolni 230 V, 4,6 kW kos 3
- svetlobno stikalo V86/1, DS2, 16A 250V, z zunanjo fotocelico

kos 1
- stikalo, 1P, 20A, 0-1-2-na razdelilcu kom 15
- kontaktor  enopolni 230 V, 20 A kos 24
- tipska svetilka omare komplet s stikalom kos 1
- tipska ključavnica kos 1
prenapetostni odvodnik razred  C-4P kos 1
Cu zbiralke, vrstne sponke,  kabelske uvodnice, označevalni 
elementi opreme, drobni,vezni in montažni material

kos 1

10 Povezovanje zunanjega LED panela z notranjim inforamcijskim 
sistemom z ustreznim podatkovnim kablom dolžine 95 m

kpl 1

11 Izdelava električnega priključka na posamezno opremo

kpl 5

12 Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo držal, nosilcev 
in mask kg 50

13 Protipožarna zaščita prehodov el. kablov iz enega požarnega 
sektorja v drugi s požarnozaščitnim kitom in kamnovolno, 
komplet z ustreznim materialom in priborom kot npr. SISTEM 
PIROFIX kpl 1
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2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL

3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV

1 Zbiralka za glavno izenačenje potencialov v
ohišju 250x350xl20mm v tehničnem prostoru, Cu
zbiralko 20 x 5 mm ter vijaki in drobnim
montažnim materialom
komplet kom 1

2 Vodnik položen p/o skupaj z izolacijsko cevjo :
- NYY-J 70 mm2 m 90
- NYY-J 16 mm2 m 270
- P/F-6 mm2 m 620

3 Izdelava stika z vodnikom PP00-Y Ixl6mm2
na kovinsko konstrukcijo dvig. in povezavo
na zbiralko GIP, komplet z drobnim montažnim
materialom kom 70

3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV

4. STRELOVODNA INŠTALACIJA

1 Aluninjsta žica fi-10 mm komplet s strešnimi nosilci položenimi 
na 1 m razdalje na slemenske in strešne nosilce ter podometno 
za odvode in pohodno streho m 420

2 Valjanec Rf35 x 3 mm, položen  ob temelje objekta, kompletno z 
vsemi spoji med seboj, armaturo in ostalimi kovinskimi masami, 
komplet m 260

3 Križna sponka žica-žica JUS N.B4.936 o/o kom 35

4 Izdelava stika Al žice na pločevinasto obrobo s kabel čevljem, 
vijačenjem in Pb podloško d=2mm kom 80

5 Merilni stik žica-trak, komplet za pod ometno izvedbo kom 4

6 Izdelava stika na odtočno cev z objemko kom 8

7 Lovilni sistem z lovilnim vodom Al fi 10 mm, višine 4.5 m, 
proizvod kot npr. Hermi (izolirani); kom 3

8 Izdelava stika na kovinsko konstrukcijo, kovinska vrata in 
fasadne panele z antikorozijsko zaščito kom 24

9 Izdelava premostitve LŽ cevi z dvema objemkama in Al-žico
kom 5

10 Izdelava stika na zbiralko GIP omarico z vijačenjem kom 1

4. STRELOVODNA INŠTALACIJA
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5. GRADB. DELA ZA ELEKTROINST. ZUNANJA UREDITEV

1 Indetifikacija in zakoličba obstoječe tangirane infrastrukture po 
situaciji kpl 1

2 PEHD cev  fi. 25mm dobava in polaganje v kabelski jarek od 
kabelskega jaška do svetilk m 530

3 Izkop jarka v zemlji 4 in 5 (70/30 %)  ktg. (dim. 0,4 x 0,9 m), s 
pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob 
rob izkopa (obračun v raščenem stanju) ter zasutje z 
utrjevanjem, rezanje asfalta in betoniranih odsekov skupaj z 
ustrezno sanacijo tangiranih površin v prvotno stanje - za 
polaganje kanalizacije 

m 150

4 Izkop in izdelava AB jaška fi 80cm s pokrovom 400 kN ter 
preboji za kabelsko kanalizacijo kom 4

5 Dobava in montaža PE kanalizacije komplet s tesnenjenm na 
prehodih:

-1xPE 110 mm m 120

-1xPE 63 mm m 320

6 Dobava in vmetavanje peska ter zasip kablov s peskom v 
debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli,prenosi in 
materiali. m3 12

7 Dobava in položitev opozorilnega
traku nad kablom oz. kabelsko kanalizacijo m1 150

8 Zasip jarkov z zemljo iz izkopa v plasteh po 20 cm z nabijanjem 
(obračun v zbitem stanju). m3 42

9 Zaščita obstoječih podzemnih vodov z obbetonranjem

m 25

10 Odvoz odvečne zemlje na stalno
deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški 
deponije (obračun v raščenem stanju) m3 12

5. GRADB. DELA ZA ELEKTROINST. ZUNANJA UREDITEV

SKUPNI ZNESEK-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN 
ELEKTRIČNA OPREMA

1. RAZSVETLJAVA 
2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL
3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
4. STRELOVODNA INŠTALACIJA
5. GRADB. DELA ZA ELEKTROINST. ZUNANJA UREDITEV

SKUPAJ BREZ DDV (EUR):
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MESTNA OBČINA KOPER
6000 Koper
Št. Načrta : REM-62/2013

Št. OPIS POSTAVKE Količina
Cena/enota 
brez DDV

cena skupaj 
brez DDV 

(EUR)

1,01 Zidna pipa - odpiranje na potisk vgrajena v steno namenjena za javno
uporabo voda, komplet z montažo na cevovod

- montažnega in tesnilnega materiala
kompl 4

1,02 Cevi izdelane iz Pe-Xa s polietilenom, položena v tlaku, predelne stene
in pod strop, za hladno, komplet z fitingi iz medenine odpornimi proti
razcinkanju in izolirana z izolacijo debeline 4mm, kot npr. Tubaflex
SSL 4mm m
f 16x2,2 18
f 20x2,8 8

1,03 Obešalni in pritrdilni material, ter konzole narejene iz profilnega
železa, temeljno obarvanega v skupni teži, objemke za obešanje
morajo imeti izolacijsko oblogo kot npr. MUPRO DAMMGULAST 

kg            1
objemke fi 16-33 (kos) 4

1,04 Cev iz PE materiala, komplet z dodatki za montažo, fazonskimi kosi  
in polaganjem v zemljo
f 32 x 3,0 (1") 20
f 25 x 2,5 (3/4") 84
f 20 x 2,0 (1/2") 12

1,05 PP cev kot npr. Pipelife, z fazonskimi kosi, dodatki na odrezke in
tesnilnim, spojnim materialom s polaganje v zemljo m
DN75 20
DN50   6

1,06 Izkop jarka za plaganje cevi v zemlji, dobava finega peska 0-3 mm za 
obsip PE cevi, zasipanje jarka
kompl za cevi v postavki 1.04, 1,05 1

1. Vodovod in kanalizacija

@BCL@840DC08A vodovod_kanalizacija 47/51
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MESTNA OBČINA KOPER
6000 Koper
Št. Načrta : REM-62/2013

Št. OPIS POSTAVKE Količina
Cena/enota 
brez DDV

cena skupaj 
brez DDV 

(EUR)

1. Vodovod in kanalizacija

1,07 Priklop novega razvoda voda (PE 32)za porabnike zunaj objekta na 
obstoječi dovod na objekt LTŽ DN 80
kompl. 1

@BCL@840DC08A vodovod_kanalizacija 48/51
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MESTNA OBČINA KOPER
6000 Koper
Št. Načrta : REM-62/2013

Št. OPIS POSTAVKE Količina
Cena/enota 
brez DDV

cena skupaj 
brez DDV 

(EUR)

1. Vodovod in kanalizacija

1,08 Vodomerni termo jašek, tipske izvedbe (1 x DN20) z vgrajeno
armaturo pipa DN 20 2x, vodomer DN 20, z PE termo pokrovom,
komplet z gradbenimi deli

kompl 1

1,09 Vodni termo jašek, tipske izvedbe dovod 1 x DN25, odvod iz jaška 2x
DN 20 (za veji zalivanja), z PE termo pokrovom, komplet z
gradbenimi deli

kompl 1

1,09
Kaplično zalivalni sistem za rože v koriti dimezije 0,4 m x 70m, 
komplet s časovnim regulatorjem, zapornim EM ventilom, redukcijo 
tlaka, filtrom, cevnimi povezavami, šobami za zalivanje, držali 
cevovoda, odzračevanjem, vse komplet z vgradnjo in električnimi 
povezavami in vso ostalo potrebno opremo ter priklopom na dovod 
vode. Pred izvedbo  je potrebno sistem zalivanja in uskladiti s 
arhitektom in načrtovalcem Hortikultura !
kom    1

1,10 Kaplično zalivalni sistem za drevesa - palme (6x), komplet s časovnim 
regulatorjem, zapornim EM ventilom, redukcijo tlaka, filtrom, cevnimi 
povezavami, podzemnimi šobami za zalivanje, držali cevovoda, 
odzračevanjem, vse komplet z vgradnjo in električnimi povezavami in 
vso ostalo potrebno opremo ter priklopom na dovod vode. Pred 
izvedbo  je potrebno sistem zalivanja in uskladiti s arhitektom in 
načrtovalcem Hortikultura !
kom    1

1,10 Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
DN20 2
DN25 2

1,11 Navezava kanalizacije na talno kanaleto, ki se nahaja pod pipami na
javnem mestu za pitje
kompl. 1

1,12 Navezava kanalizacije na zunanji jašek
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MESTNA OBČINA KOPER
6000 Koper
Št. Načrta : REM-62/2013

Št. OPIS POSTAVKE Količina
Cena/enota 
brez DDV

cena skupaj 
brez DDV 

(EUR)

1. Vodovod in kanalizacija

kompl. 1

1,13 Navezava vodovoda na vodovodno omrežje, praznjenje in polnjenje
sistema

kompl. 1
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MESTNA OBČINA KOPER
6000 Koper
Št. Načrta : REM-62/2013

Št. OPIS POSTAVKE Količina
Cena/enota 
brez DDV

cena skupaj 
brez DDV 

(EUR)

1. Vodovod in kanalizacija

1,14 Dezinfekcija in izpiranje vodovodne instalacije
kompl. 1

1,15 Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in
zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino
zaribavanje po vgradnji 

komplet 1

1,16 Tlačna preizkušnja z tlakom p= 12 bar in regulacija
komplet

1,17 Mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) s strani
pooblaščene institucije
kompl 1

SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA
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