

### **T.2.1.3 SKUPNA REKAPITULACIJA**

<b>I. PREDELA</b>	<b>0,00 €</b>
<b>II. ZEMELJSKA DELA</b>	<b>0,00 €</b>
<b>III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA</b>	<b>0,00 €</b>
<b>IV. ODVODNJAVANJE</b>	<b>0,00 €</b>
<b>V. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA</b>	<b>0,00 €</b>
<b>VI. OPREMA CESTE</b>	<b>0,00 €</b>
<b>VII. URBANA OPREMA</b>	<b>0,00 €</b>
<b>VII. ZASADITEV IN ZELENE POVRŠINE</b>	<b>0,00 €</b>
<b>STEZA IN POT SKUPAJ:</b>	<b>0,00 €</b>
<hr/>	
<b>ELEKTRO ENERGETSKE NAPRAVE JR</b>	<b>0,00 €</b>
<hr/>	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>DDV 22%</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SKUPAJ z DDV:</b>	<b>0,00 €</b>

## T.2.1.1 REKAPITULACIJA KOLESARSKA STEZA

I. PREDDELA	0,00 €
II. ZEMELJSKA DELA	0,00 €
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA	0,00 €
IV. ODVODNJAVANJE	0,00 €
V. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	0,00 €
VI. OPREMA CESTE	0,00 €
VII. URBANA OPREMA	0,00 €
VII. ZASADITEV IN ZELENE POVRŠINE	0,00 €
<b>STEZA SKUPAJ:</b>	<b>0,00 €</b>
<hr/>	
<b>ELEKTRO ENERGETSKE NAPRAVE JR</b>	<b>0,00 €</b>
<hr/>	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>0,00 €</b>
DDV 22%	0,00 €
<b>SKUPAJ z DDV:</b>	<b>0,00 €</b>

## T.2.1.2 REKAPITULACIJA PEŠPOT

I. PREDELA	0,00 €
II. ZEMELJSKA DELA	0,00 €
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA	0,00 €
IV. ODVODNJAVANJE	0,00 €
V. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	0,00 €
VI. OPREMA CESTE	0,00 €
VII. URBANA OPREMA	0,00 €
VII. ZASADITEV IN ZELENE POVRŠINE	0,00 €
<b>POT SKUPAJ:</b>	<b>0,00 €</b>
<hr/>	
<b>ELEKTRO ENERGETSKE NAPRAVE JR</b>	<b>0,00 €</b>
<hr/>	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>0,00 €</b>
DDV 22%	0,00 €
<b>SKUPAJ z DDV:</b>	<b>0,00 €</b>

### T.2.2.3 SKUPNI PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

I. PREDELA			€	€
1	11 121	Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase javne ceste v ravninskem terenu. Km 0,29	0,00	0,00
2	11 221	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov javne ceste v ravninskem terenu. kos 29	0,00	0,00
3	12 322	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti debeline od 2 do 8 cm (pločnik), vključno s prevozom in deponiranjem. m2 500	0,00	0,00
4	12 391	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (10/20cm), vključno s prevozom in deponiranjem. m 61	0,00	0,00
5	12 381	Rezanje asfaltne plasti z talno diamantno žago, debeline do 4 cm. m 16	0,00	0,00
6a	*	Demontaža obstoječih prometnih znakov kos 4	0,00	0,00
6b	*	Demontaža reklamnih panojev kos 2	0,00	0,00
7	*	Dvig obstoječih jaškov in hidrantov na novo niveleto, (TK, vodovod, optika, odpadne vode, brez EEN). kos 22	0,00	0,00
8	*	Demontaža označbe za hidrant, na železnem stebričku; ter deponiranje za ponovno montažo ter ponovno montažo kos 1	0,00	0,00
9	12 331	Rušenje betonskega vozišča (uvozi) debeline cca 8-10 cm skupaj z nakladanjem in odvozom v deponijo m2 20	0,00	0,00
10	*	Projektantski in geološki nadzor v času gradnje. ur 10	0,00	0,00
11	*	Prestavitev panelov (ograje gradbišča) med P3 in P11 m1 100	0,00	0,00
12	*	Nepredvidena dela (cca. 3% gradbenih del)		0,00
<b>I. PREDELA SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

## T.2.2.1 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN KOLESARSKA STEZA

### I. PREDELA KOLESARSKA STEZA

			€	€
1	11 121	Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase javne ceste v ravninskem terenu. Km 0,29	0,00	0,00
2	11 221	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov javne ceste v ravninskem terenu. kos 29	0,00	0,00
3	12 322	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti debeline od 2 do 8 cm (pločnik), vključno s prevozom in deponiranjem. m2 250	0,00	0,00
4	12 391	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (10/20cm), vključno s prevozom in deponiranjem. m 31	0,00	0,00
5	12 381	Rezanje asfaltne plasti z talno diamantno žago, debeline do 4 cm. m 8	0,00	0,00
6a	*	Demontaža obstoječih prometnih znakov kos 3	0,00	0,00
6b	*	Demontaža reklamnih panojev kos 1	0,00	0,00
7	*	Dvig obstoječih jaškov in hidrantov na novo niveleto, (TK, vodovod, optika, odpadne vode, brez EEN). kos 12	0,00	0,00
8	*	Demontaža označbe za hidrant, na železnem stebričku; ter deponiranje za ponovno montažo ter ponovno montažo kos 1	0,00	0,00
9	12 331	Rušenje betonskega vozišča (uvozi) debeline cca 8-10 cm skupaj z nakladanjem in odvozom v deponijo m2 10	0,00	0,00
10	*	Projektantski in geološki nadzor v času gradnje. ur 5	0,00	0,00
11	*	Prestavitev panelov (ograje gradbišča) med P3 in P11 m1 0	0,00	0,00
12	*	Nepredvidena dela (cca. 3% gradbenih del)		0,00
<b>I. PREDELA KS SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

## T.2.2.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN PEŠPOT

### I. PREDELA PEŠPOT

			€	€
1	11 121	Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase javne ceste v ravninskem terenu. Km 0,29	0,00	0,00
2	11 221	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov javne ceste v ravninskem terenu. kos 29	0,00	0,00
3	12 322	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti debeline od 2 do 8 cm (pločnik), vključno s prevozom in deponiranjem. m2 250	0,00	0,00
4	12 391	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (10/20cm), vključno s prevozom in deponiranjem. m 30	0,00	0,00
5	12 381	Rezanje asfaltne plasti z talno diamantno žago, debeline do 4 cm. m 8	0,00	0,00
6a	*	Demontaža obstoječih prometnih znakov kos 1	0,00	0,00
6b	*	Demontaža reklamnih panojev kos 1	0,00	0,00
7	*	Dvig obstoječih jaškov in hidrantov na novo niveleto, (TK, vodovod, optika, odpadne vode, brez EEN). kos 10	0,00	0,00
8	*	Demontaža označbe za hidrant, na železnem stebričku; ter deponiranje za ponovno montažo ter ponovno montažo kos 0	0,00	0,00
9	12 331	Rušenje betonskega vozišča (uvozi) debeline cca 8-10 cm skupaj z nakladanjem in odvozom v deponijo m2 10	0,00	0,00
10	*	Projektantski in geološki nadzor v času gradnje. ur 5	0,00	0,00
11	*	Prestavitev panelov (ograje gradbišča) med P3 in P11 m1 100	0,00	0,00
12	*	Nepredvidena dela (cca. 3% gradbenih del)		0,00
<b>I. PREDELA PP SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

**II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ**

			€	€
1	21 211	Površinski izkop plodne zemlje -humusa,(zasipanje desno od pločnika v smeri stacionaže) m3 190	0,00	0,00
2	21 212	Široki izkopi lahke zemljine - III. in IV. kategorija z odvozom na deponijo do 5 km oziroma (zasipanje desno od pločnika v smeri stacionaže) m3 105	0,00	0,00
3	22 111	Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini m2 1400	0,00	0,00
<b>II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

**II. ZEMELJSKA DELA KOLESARSKA STEZA**

			€	€
1	21 211	Površinski izkop plodne zemlje -humusa,(zasipanje desno od pločnika v smeri stacionaže) m3 95	0,00	0,00
2	21 212	Široki izkopi lahke zemljine - III. in IV. kategorija z odvozom na deponijo do 5 km oziroma (zasipanje desno od pločnika v smeri stacionaže) m3 55	0,00	0,00
3	22 111	Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini m2 700	0,00	0,00
<b>II. ZEMELJSKA DELA KS SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>



**II. ZEMELJSKA DELA PEŠPOT**

			€	€
1	21 211	Površinski izkop plodne zemlje -humusa,(zasipanje desno od pločnika v smeri stacionaže) m3 95	0,00	0,00
2	21 212	Široki izkopi lahke zemljine - III. in IV. kategorija z odvozom na deponijo do 5 km oziroma (zasipanje desno od pločnika v smeri stacionaže) m3 50	0,00	0,00
3	22 111	Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini m2 700	0,00	0,00
<b>II. ZEMELJSKA DELA PP SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

### III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

			€	€
<b>1</b>	31 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem planiranjem do točnosti +/- 1.0 cm, ter kompr. do EV2= do 100 Mn/m <sup>2</sup> , zrnivosti 0/32 mm; v debelini do 30 cm		
	m3	280,00	0,00	0,00
<b>2</b>	32 265	Dobava in strojno vgrajevanje bitumenskega betona BB 11k iz karbonatnih kamnin v sloju debeline 5 cm (za pločnik in kolesarsko)		
	m2	1.160,00	0,00	0,00
<b>3</b>	35 2**	Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov na bet. podlago MB 10, skupaj s potrebnim izkopom in zasipom.		
	dimenzije	m1		
	10/20/100	480,00	0,00	0,00
	15/25/100	20,00	0,00	0,00
	15/potopljen	32,00	0,00	0,00
<b>III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

### III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE KOLESARSKA STEZA

			€	€
<b>1</b>	31 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem planiranjem do točnosti +/- 1.0 cm, ter kompr. do EV2= do 100 Mn/m <sup>2</sup> , zrnivosti 0/32 mm; v debelini do 30 cm		
	m <sup>3</sup>	165,00	0,00	0,00
<b>2</b>	32 265	Dobava in strojno vgrajevanje bitumenskega betona BB 11k iz karbonatnih kamnin v sloju debeline 5 cm (za pločnik in kolesarsko)		
	m <sup>2</sup>	580,00	0,00	0,00
<b>3</b>	35 2**	Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov na bet. podlago MB 10, skupaj s potrebnim izkopom in zasipom.		
	dimenzije	m <sup>1</sup>		
	10/20/100	490,00	0,00	0,00
	15/25/100	10,00	0,00	0,00
	15/potopljen	16,00	0,00	0,00
<b>III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE KS SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

### III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE PEŠPOT

			€	€
<b>1</b>	31 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem planiranjem do točnosti +- 1.0 cm, ter kompr. do EV2= do 100 Mn/m <sup>2</sup> , zrnivosti 0/32 mm; v debelini do 30 cm		
	m <sup>3</sup>	165,00	0,00	0,00
<b>2</b>	32 265	Dobava in strojno vgrajevanje bitumenskega betona BB 11k iz karbonatnih kamnin v sloju debeline 5 cm (za pločnik in kolesarsko)		
	m <sup>2</sup>	580,00	0,00	0,00
<b>3</b>	35 2**	Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov na bet. podlago MB 10, skupaj s potrebnim izkopom in zasipom.		
	dimenzije	m <sup>1</sup>		
	10/20/100	240,00	0,00	0,00
	15/25/100	10,00	0,00	0,00
	15/potopljen	16,00	0,00	0,00
<b>III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE PP SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

**IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA**

			€	€
<b>1</b>	42 113	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže s gibljivimi plastičnimi cevmi $\phi$ 10 cm, na planumu izkopa, globine do 1,0 m iztok v peskolove meteorne kanalizacije		
	m1	250	0,00	0,00
<b>2</b>	44 132	Izdelava požiralnika/peskolova iz cementnega betona krožnega prereza $\phi$ 50 cm, globine 1,0 do 1,5 m		
	kos	5	0	0,00
<b>3</b>	44 641	Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa z nosilnostjo 25 kN - tip A, premera 500 mm (peskolov)		
	kom	5	0,00	0,00
<b>4</b>	44 672	Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa z nosilnostjo 25 kN in 40 kN - tip D, premera 600 mm (jašek)		
	kom	8	0,00	0,00
<b>IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

**IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA KOLESARSKA STEZA**

			€	€
<b>1</b>	42 113	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže s gibljivimi plastičnimi cevmi $\phi$ 10 cm, na planumu izkopa, globine do 1,0 m iztok v peskolove meteorne kanalizacije		
	m1	250	0,00	0,00
<b>2</b>	44 132	Izdelava požiralnika/peskolova iz cementnega betona krožnega prereza $\phi$ 50 cm, globine 1,0 do 1,5 m		
	kos	5	0	0,00
<b>3</b>	44 641	Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa z nosilnostjo 25 kN - tip A, premera 500 mm (peskolov)		
	kom	5	0,00	0,00
<b>4</b>	44 672	Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa z nosilnostjo 25 kN in 40 kN - tip D, premera 600 mm (jašek)		
	kom	5	0,00	0,00
<b>IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA KS SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

**IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA PEŠPOT**

			€	€
<b>1</b>	42 113	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže s gibljivimi plastičnimi cevmi $\phi$ 10 cm, na planumu izkopa, globine do 1,0 m iztok v peskolove meteorne kanalizacije		
	m1	0	0,00	0,00
<b>2</b>	44 132	Izdelava požiralnika/peskolova iz cementnega betona krožnega prereza $\phi$ 50 cm, globine 1,0 do 1,5 m		
	kos	0	0	0,00
<b>3</b>	44 641	Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa z nosilnostjo 25 kN - tip A, premera 500 mm (peskolov)		
	kom	0	0,00	0,00
<b>4</b>	44 672	Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa z nosilnostjo 25 kN in 40 kN - tip D, premera 600 mm (jašek)		
	kom	3	0,00	0,00
<b>IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA PP SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

**V. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**

			€	€
<b>1</b>	52 217	Dobava in postavitve mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m <sup>2</sup> temelj kontejnerja, AB plošča, ... kg 250	0,00	0,00
<b>2</b>	53 132	Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> -m <sup>1</sup> temelj kontejnerja, AB plošča, ... m <sup>3</sup> 10	0,00	0,00
<b>3</b>	51 211	Izdelava podprtega opaža za ravne temelje m <sup>2</sup> 15	0,00	0,00
<b>4</b>		Prestavitev pisarniškega kontejnerja(zabojnika) nasproti objekta Rotunda kos 1	0,00	0,00
<b>V. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>



**V. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA KOLESARSKA STEZA**

		€	€
52 217	Dobava in postavitve mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m <sup>2</sup> temelj kontejnerja, AB plošča, ...		
	kg            125	0,00	0,00
53 132	Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> -m <sup>1</sup> temelj kontejnerja, AB plošča, ...		
	m <sup>3</sup> 5	0,00	0,00
51 211	Izdelava podprtega opaža za ravne temelje		
	m <sup>2</sup> 8	0,00	0,00
	Prestavitev pisarniškega kontejnerja(zabojnika) nasproti objekta Rotunda		
	kos            1	0,00	0,00
<b>V. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA KS SKUPAJ:</b>			<b>0,00</b>

**V. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA PEŠPOT**

		€	€
52 217	Dobava in postavitve mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m <sup>2</sup> temelj kontejnerja, AB plošča, ...		
	kg            125	0,00	0,00
53 132	Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> -m <sup>1</sup> temelj kontejnerja, AB plošča, ...		
	m <sup>3</sup> 5	0,00	0,00
51 211	Izdelava podprtega opaža za ravne temelje		
	m <sup>2</sup> 7	0,00	0,00
	Prestavitev pisarniškega kontejnerja(zabojnika) nasproti objekta Rotunda		
	kos            0	0,00	0,00
<b>V. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA PP SKUPAJ:</b>			<b>0,00</b>

**VI. OPREMA CESTE**

		€	€
<b>1</b>	Izdelava druge tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, ročno: puščice, piktogram, zebre... m2 90	0,00	0,00
<b>2</b>	Izdelava druge tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, 5121 (1-1-1), š=10 m1 300	0,00	0,00
<b>3</b>	Izdelava tankoslojne talne označbe z enokomponentno rdečo barvo vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, deb. plasti 250mikronov (prehod za kolesarje, kolesarska steza) m2 90	0,00	-
<b>4</b>	Izdelava piktogramov in puščic označbe z enokomponentno belo barvo, 5421, 5411, 5463... kos 10	0,00	0,00
<b>5</b>	Izdelava piktogramov in puščic označbe z enokomponentno belo in rdečo barvo, 5609 kos 10	0,00	0,00
<b>6</b>	Izdelava temelja prometnega znaka iz cementnega betona C12/15, dolžina 80 cm, premera 20 cm, betonska cev, zasip z zemljino. kos 5	0,00	0,00
<b>7</b>	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi $\Phi$ 64 mm, dolžine do 3700 mm. kos 7	0,00	0,00
<b>8</b>	Dobava in pritrditev prometnega znaka, dimenzije 600 x 600 mm. kos 3	0,00	0,00
<b>9</b>	Pritrditev prej demontiranih prometnih znakov . kos 3	0,00	0,00
<b>10</b>	Dobava in pritrditev prometnega znaka, dimenzije $\emptyset$ 600 mm. kos 3	0,00	0,00
<b>VI OPREMA CESTE SKUPAJ:</b>			<b>0,00</b>

0,00

**VI. OPREMA CESTE KOLESARSKA STEZA**

		€	€
<b>1</b>	Izdelava druge tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, ročno: puščice, piktogram, zebre... m2 40	0,00	0,00
<b>2</b>	Izdelava druge tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, 5121 (1-1-1), š=10 m1 300	0,00	0,00
<b>3</b>	Izdelava tankoslojne talne označbe z enokomponentno rdečo barvo vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, deb. plasti 250mikronov (prehod za kolesarje, kolesarska steza) m2 90	0,00	-
<b>4</b>	Izdelava piktogramov in puščic označbe z enokomponentno belo barvo, 5421, 5411, 5463... kos 10	0,00	0,00
<b>5</b>	Izdelava piktogramov in puščic označbe z enokomponentno belo in rdečo barvo, 5609 kos 10	0,00	0,00
<b>6</b>	Izdelava temelja prometnega znaka iz cementnega betona C12/15, dolžina 80 cm, premera 20 cm, betonska cev, zasip z zemljino. kos 3	0,00	0,00
<b>7</b>	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi $\Phi$ 64 mm, dolžine do 3700 mm. kos 3	0,00	0,00
<b>8</b>	Dobava in pritrditev prometnega znaka, dimenzije 600 x 600 mm. kos 2	0,00	0,00
<b>9</b>	Pritrditev prej demontiranih prometnih znakov . kos 2	0,00	0,00
<b>10</b>	Dobava in pritrditev prometnega znaka, dimenzije $\emptyset$ 600 mm. kos 1	0,00	0,00
<b>VI OPREMA CESTE KS SKUPAJ:</b>			<b>0,00</b>

**VI. OPREMA CESTE PEŠPOT**

		€	€
<b>1</b>	Izdelava druge tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, ročno: puščice, piktogram, zebre... m2            50	0,00	0,00
<b>2</b>	Izdelava temelja prometnega znaka iz cementnega betona C12/15, dolžina 80 cm, premera 20 cm, betonska cev, zasip z zemljino. kos            2	0,00	0,00
<b>3</b>	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi $\Phi$ 64 mm, dolžine do 3700 mm. kos            4	0,00	0,00
<b>4</b>	Dobava in pritrditev prometnega znaka, dimenzije 600 x 600 mm. kos            1	0,00	0,00
<b>5</b>	Pritrditev prej demontiranih prometnih znakov . kos            1	0,00	0,00
<b>6</b>	Dobava in pritrditev prometnega znaka, dimenzije $\emptyset$ 600 mm. kos            2	0,00	0,00
<b>VI OPREMA CESTE PP SKUPAJ:</b>			<b>0,00</b>

### 3.4 POPIS DEL in projektantska ocena stroškov

#### GRADBENA DELA

- 1 **Sprememba (znižanje) nivoja zgornje betonske plošče, obstoječega betonskega jaška:**  
- demontaža zgornje plošče obstoječega betonskega jaška  
- rušenje betonskih sten (cca. 0,5 m)  
- ponovna montaža zgornje betonske plošče na betonski jašek  
kos 1
- 2 **Sprememba lokacije obstoječih JR cestnih svetilk:**  
- delno razbitje betonskega temelja obstoječega JR kandelabra (cca. 0,5 m v globino) ter zasip in utrditev terena  
- izkop jame ter dobava in izdelava novega JR betonskega temelja (risba št.:3)  
- izkop jame ter dobava in izdelava novega JR betonskega jaška (risba št.:4)  
- izkop jarka (0,3 × 0,8) m v dolžini < 5 m ter polaganje 1 × Stig. Cev Ø 63 (povezava med novim betonskim jaškom in novim JR betonskim temeljem)  
kos 3
- 3 **Sprememba lokacije obstoječe prostostoječe JR omare:**  
- delno razbitje betonskega temelja obstoječega JR omare (cca. 0,5 m v globino) ter zasip in utrditev terena  
- izkop jame ter dobava in izdelava novega betonskega temelja (risba št.:5)  
  
- izkop jarka (0,5 × 0,8) m v dolžini < 5 m ter polaganje 4 × Stig. Cev Ø 90 (povezava med znižanim betonskim jaškom in novim betonskim temeljem za prostostoječo omaro)  
kos 1

---

Skupaj

EUR

-

#### ELEKTROMONTAŽNA DELA

- 1 Demontaža obstoječega JR kandelabra (v=10 m cca) + svetilka ter ponovna montaža na novi lokaciji  
kos 3
- 2 Demontaža obstoječega JR kableske omare ter ponovna montaža na novi lokaciji  
kos 1
- 3 JR kablovod (v cevi) PP00-A, 4 × 16 mm<sup>2</sup> + 2,5 mm<sup>2</sup>, 1kV  
m 60
- 4 NN kbv spojka (raychem tehnika), vklj vezne tulce ( A - 4 × 16mm<sup>2</sup> ↔ A - 4 × 16mm<sup>2</sup>) (izvedena v JR kabelskih jaških)  
kos 10

5	NN kbv končniki (raychem tehnika), vklj. kbv čevlji in priključitev na priključno mesto: A - 4 × 16mm <sup>2</sup> kos 6
6	Ozemljitev JR kandelabrov na obstoječo površinsko ozemljitev ( ki se izvede s Fe-ZN (25×4)mm) - vključno križne sponke kos 3

---

<b>Skupaj</b>	<b>EUR</b>	-
---------------	------------	---

### **OSTALI STROŠKI**

- Nepredvidena dela
- Zakoličenje trase
- Meritve in pregledi
- Nadzor komunalnih organizacij
- Projektantski nadzor
- Izdelava PID-a

---

<b>Skupaj</b>	<b>EUR</b>	-
---------------	------------	---

### **REKAPITULACIJA STROŠKOV**

<b>- GRADBENA DELA</b>	-
------------------------	---

<b>- ELEKTROMONTAŽNA DELA</b>	-
-------------------------------	---

<b>- OSTALI STROŠKI</b>	-
-------------------------	---

---

<b>SKUPAJ</b>	<b>EUR</b>	-
---------------	------------	---

**VII. URBANA OPREMA**

			€	€
<b>1a</b>	Dobava, transport in postavitvev košev za odpadke na prej pripravljen temelj			
	kos	4	0,00	0,00
<b>1b</b>	Dobava, transport in postavitvev košev pasje iztrebke na prej pripravljen temelj			
	kos	3	0,00	0,00
<b>2</b>	Dobava, transport in postavitvev klopi na prej pripravljeno ploščad			
	kos	4	0,00	0,00
<b>7</b>	Izdelava temelja za koše za odpadke vključno z delom in materialom(izkop, beton)			
	kos	7	0,00	0,00
<b>8</b>	Izdelava podlage za ploščad 2 × 4 m			
	izkop humus	m3	5	0,00
	tampon TD 32	m3	5	0,00
	armatura Q196	kg	100	0,00
	robniki 10×20×100	m1	32	0,00
	Zaglajeni beton C30/3	m3	5	0,00
<b>VII. URBANA OPREMA SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>



**VII. URBANA OPREMA KOLESARSKA STEZA**

			€	€
<b>1a</b>	Dobava, transport in postavitvev košev za odpadke na prej pripravljen temelj			
	kos	2	0,00	0,00
<b>1b</b>	Dobava, transport in postavitvev košev pasje iztrebke na prej pripravljen temelj			
	kos	0	0,00	0,00
<b>2</b>	Dobava, transport in postavitvev klopi na prej pripravljeno ploščad			
	kos	2	0,00	0,00
<b>7</b>	Izdelava temelja za koše za odpadke vključno z delom in materialom(izkop, beton)			
	kos	2	0,00	0,00
<b>8</b>	Izdelava podlage za ploščad 2 × 4 m			
	izkop humus	m3	2,5	0,00
	tampon TD 32	m3	2,5	0,00
	armatura Q196	kg	50	0,00
	robniki 10×20×100	m1	16	0,00
	Zaglajeni beton C30/3	m3	2,5	0,00
<b>VII. URBANA OPREMA KS SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

**VII. URBANA OPREMA PEŠPOT**

			€	€
<b>1a</b>	Dobava, transport in postavitve košev za odpadke na prej pripravljen temelj			
	kos	2	0,00	0,00
<b>1b</b>	Dobava, transport in postavitve košev pasje iztrebke na prej pripravljen temelj			
	kos	3	0,00	0,00
<b>2</b>	Dobava, transport in postavitve klopi na prej pripravljeno ploščad			
	kos	2	0,00	0,00
<b>7</b>	Izdelava temelja za koše za odpadke vključno z delom in materialom(izkop, beton)			
	kos	5	0,00	0,00
<b>8</b>	Izdelava podlage za ploščad 2 × 4 m			
	izkop humus	m3	2,5	0,00
	tampon TD 32	m3	2,5	0,00
	armatura Q196	kg	50	0,00
	robniki 10×20×100	m1	16	0,00
	Zaglajeni beton C30/37	m3	2,5	0,00
<b>VII. URBANA OPREMA PP SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

**VII. ZASADITEV IN ZELENE POVRŠINE SKUPNA**

			€	€
<b>3a</b>	Dobava, in dovoz dreves listavcev Albizia julibrissin ob klopeh (2 drevesi na klop)			
	kos	8	0,00	0,00
<b>3b</b>	Dobava, in dovoz grmovnic Lagerstroemia indica ali podobna			
	kos	35	0,00	0,00
<b>4</b>	Sajenje dreves na pripravljeno podlago z dodajanjem substrata			
	kos	43	0,00	0,00
<b>5</b>	Dobava in dovoz kolov za drevesa 3 koli na drevo			
	kos	12	0,00	0,00
<b>6</b>	Priprava - izkop sadilne jame -ročni izkop			
	m3	43	0,00	0,00
<b>4</b>	25 111 Humuziranje brežin in bankin brez valjanja v debelini 15 cm			
	m2	600	0,00	0,00
<b>VII. ZASADITEV IN ZELENE POVRŠINE SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

**VII. ZASADITEV IN ZELENE POVRŠINE KOLESARSKA STEZA**

			€	€
<b>3a</b>	Dobava, in dovoz dreves listavcev Albizia julibrissin ob klopeh (2 drevesi na klop)			
	kos	0	0,00	0,00
<b>3b</b>	Dobava, in dovoz grmovnic Lagerstroemia indica ali podobna			
	kos	35	0,00	0,00
<b>4</b>	Sajenje dreves na pripravljeno podlago z dodajanjem substrata			
	kos	0	0,00	0,00
<b>5</b>	Dobava in dovoz kolov za drevesa 3 koli na drevo			
	kos	0	0,00	0,00
<b>6</b>	Priprava - izkop sadilne jame -ročni izkop			
	m3	0	0,00	0,00
<b>4</b>	25 111 Humuziranje brežin in bankin brez valjanja v debelini 15 cm			
	m2	480	0,00	0,00
<b>VII. ZASADITEV IN ZELENE POVRŠINE KS SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>

<b>VII. ZASADITEV IN ZELENE POVRŠINE PEŠPOT</b>			€	€
<b>3a</b>	Dobava, in dovoz dreves listavcev Albizia julibrissin ob klopeh (2 drevesi na klop)			
	kos	8	0,00	0,00
<b>3b</b>	Dobava, in dovoz grmovnic Lagerstroemia indica ali podobna			
	kos	0	0,00	0,00
<b>4</b>	Sajenje dreves na pripravljeno podlago z dodajanjem substrata			
	kos	43	0,00	0,00
<b>5</b>	Dobava in dovoz kolov za drevesa 3 koli na drevo			
	kos	12	0,00	0,00
<b>6</b>	Priprava - izkop sadilne jame -ročni izkop			
	m3	43	0,00	0,00
<b>4</b>	25 111	Humuziranje brežin in bankin brez valjanja v debelini 15 cm		
	m2	120	0,00	0,00
<b>VII. ZASADITEV IN ZELENE POVRŠINE PF</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>