

T.2.2 SKUPNA REKAPITULACIJA

REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410

1. etapa: km 2,905 - km 3,290

1A. etapa: km 2,905 - km 3,290 - kolesarska in pločnik (leva stran)

1. Ureditev kolesarske steze s pločnikom	€
2. Izvedba fekalnega kanala F1 (1A. etapa)	€
3. Izvedba fekalnega kanala F2 (1A. etapa)	€
4. Ureditev javne cestne razsvetljave (1A. etapa):	€
5. Nepredvidena dela (5% od 1 do 4)	€

SKUPAJ 1A. etapa (brez DDV): €

1B. etapa: km 2,905 - km 3,290 - cesta (desna stran):

1. Ureditev ceste	€
2. Podaljšanje meteornega kanala M1 z ureditvijo izpusta	€
3. Izvedba fekalnega kanala F1 (1B. etapa)	€
4. Izvedba fekalnega kanala F2 (1B. etapa)	€
5. Ureditev javne cestne razsvetljave (1B. etapa):	€
6. Izvedba talnih utripalcev na trapeznih ploščadih	€
7. Nepredvidena dela (5% od 1-6)	€

SKUPAJ 1B. etapa (brez DDV): €

1C. Etapa: km 2,905 - km 3,290 - vodovod

1. Gradbena dela	€
2. Montažna dela in vodovodni material	€
3. Nepredvidena dela (5% od 1 do 2)	€

SKUPAJ 1C. etapa (brez DDV): €

2. etapa: km 3,290 - km 3,410 - krožišče - 1. faza:

1. Izvedba meteornega kanala 2 (2.etapa, 1.faza)	€
2. Ureditev javne razsvetljave (2.etapa, 1.faza):	€
3. Nepredvidena dela (5% od 1-2)	€

SKUPAJ 2. etapa - 1.faza (brez DDV): €

SKUPAJ 1. IN 2.1. ETAPA BREZ DDV €

2. etapa: km 3,290 - km 3,410 - krožišče - 2. faza:

1. Ureditev krožišča Kolomban €

2. Ureditev fekalnega kanala 2 (2.etapa) €

3. Ureditev javne razsvetljave (2.etapa, 2.faza): €

4. Nepredvidena dela (5% od 1 do 3)

SKUPAJ 2. etapa - 2.faza (brez DDV): €

1D. Etapa: Podaljšanje meteornega kanala M2D (pozidava Kolomban)

1. Izvedba meteornega kanala M2D €

VSE SKUPAJ 1. in 2. etapa €