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# 1.   CILJ  INVESTICIJE 

 

Predmetna osnovna šola v Šmarju pri Kopru se v zadnjih letih srečuje s prostorsko stisko, povečanjem 

števila otrok. V zadnjih letih so z dozidavo za potrebe pouka (brez telovadbe) to prostorsko stisko že 

delno omilili.  Obstoječa telovadnica pa je še zmeraj bistveno premajhna. Prav tako njena svetla 

višina (5,50 m) več ne ustreza niti minimalnim zahtevam. 

 

Osnovni cilj investicije je izgradnja nove šolske telovadnice, ki bo imela svetlo višino najmanj 7,00 m1, 
tako, da bo možno igranje odbojke v nižjih ligah in kvalitetnejše igranje šolske košarke in rokometa 
kot do sedaj. 
 
Poleg zgoraj navedenega osnovnega cilja je sekundarni cilj še, da se objekt izgradi na način, da je 
možno nadzidava objekta in s tem v nedefinirani bodočnosti pridobiti še šest učilnic, saj število 
prebivalcev na tem vplivnem območju šole narašča. Obrazložitev glej v nadaljevanju. 
 

 

 

# 2.  PREDSTAVITEV ZAHTEV INVESTITORJA – IDEJNA ZASNOVA  V3 

 

Do sedaj se je predviden poseg obravnaval v treh različnih variantah idejne zasnove. 

V prvi varianti (V1) se je predvidela telovadnica brez možnosti nadzidave objekta, saj je v zgornjem 

delu predvidena nekoliko ožja. 

 

V drugi varianti (V2) je predvidena telovadnica v osnovi enakih gabaritov, kot v varianti (V1), le, da se 

je dodal notranji balkon za obiskovalce (gledalce) in dodatna etaža nad telovadnico za izgradnjo 

šestih učilnic in njim pripadajočih prostorov.  

 

Investitor se je odločil predlagati kot izhodišče IDEJNO ZASNOVO V3 (priloga A). To je v bistvu 

varianta V2, le  da se v tem trenutku v projektno dokumentacijo ne predvidi dodatne zgornje etaže za 

dodatnih šest učilnic (…dodatne učilnice so se že izvedle pred cca dvema letoma na severni strani 

objekta). Objekt naj se izgradi na način, da je nadzidava objekta za šest učilnic možno v kasnejši, 

časovno še ne definirani fazi. 

 

 

Idejno zasnovo V3, z notranjim balkonom je potrebno v celoti smatrati, kot sestavni del predmetne 

projektne naloge (priloga A).  

 

 

Poudarimo, da je predmet projektiranja izdelava tudi novelacija idejne zasnove oziroma izdelava  

nove idejne zasnove. Predmetna idejna zasnova (V3) služi le kot pripomoček, za čim bolj nazorno 

predstavitev želja in zahtev investitorja in ne predstavlja pogoja za striktno upoštevanje le/te v 

kasnejšem projektiranju. 
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# 2.1.    LOKACIJA 

     

(Glej situacijo v prilogi A) 

Lokacija izgradnje nove vkopane telovadnice na jugu platoja Osnovne šole Šmarje je na istem mestu 

(na parceli št. 960/6 k.o. 2608 Šmarje),  kjer danes stoji stavba (ID štev. stavbe 409). Predmetna 

stavba sedaj služi kot skladišče lesnih peletov, delavnica in garaža. Obstoječi objekt je iz armiranega 

betona, streha zamaka.  

Predvideno je rušenje predmetnega obstoječega objekta in izgradnja nove telovadnice na tej lokaciji, 

ter v novem objektu tudi ureditev prostora skladišča lesnih peletov, ki je sedaj v obstoječem objektu. 

 

 

# 2.2.  URBANIZEM 

     

Predviden poseg – izgradnja nove telovadnice je znotraj kompleksa Osnovne šole Šmarje pri Kopru, 

tako, da sami pogoji urbanizma niso problematični. Projektant mora v začetni fazi projektiranja 

pridobiti lokacijsko informacijo za gradnjo, vključno z vsemi grafičnimi urbanističnimi podlogami ter 

sprojektirati objekt povsem skladen s pogoji urbanizma na predmetni lokaciji. 

       

 

# 2.3.  ARHITEKTURNA ZASNOVA – PROSTORSKE ZAHTEVE IN FUNKCIONALNOST 

 

Prostorske zahteve so razvidne iz priloge A. 

Objekt mora biti v območju tlorisa telovadnice (svetlih gabaritov 25,00/(15,00+1,80) m pritličen. 

Jugovzhodni del objekta pa naj ima 3 etaže (medetaže).  

V pritličju naj bodo hodnik, pomožni prostori z dvigalom in stopniščem, ki vodi le v drugo medetažo iz 

južne strani. To stopnišče bo predvsem uporabno za zunanje obiskovalcev času ,ko pouk v telovadnici 

ne bo potekal (glej podrobneje priloga A). 

V prvi medetaži  mora biti poleg hodnika, pomožnih prostorov in  dvigala, dostop na manjši balkon v 

telovadnici za gledalce (vzdolž južne fasade) v širini min. 1,80 m (glej podrobneje priloga A). 

Zgornja (druga) medetaža pa mora poleg hodnika, mesta za dvigalo in pomožnih prostorov imeti tudi 

dostop v telovadnico iz obstoječega objekta šole (glej podrobneje priloga A). 

 

Prostori v objektu so zasnovani tako, da je možno brez večjih posegov objekt nadzidati za šest učilnic 

in za pomožne prostore (garderobe, sanitarije …) za potrebe teh šestih učilnic. Poudarjamo ponovno 

na tem mestu, da predmet projektiranja ni nadzidava objekta za šest učilnic. Potrebno je le gradbene 

konstrukcije izvesti tako, da je nadzidanje možno v (časovno nedefinirani) prihodnosti. 

 

V pomožnih prostorih je potrebno urediti‐nadomestiti vse prostore (strojnica, skladišče palet …), ki so 

bili v času pred rušitvijo pomožnega objekta na tej lokaciji potrebni in v funkciji. 
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# 2.4.  ZUNANJA UREDITEV – PROSTORSKE ZAHTEVE IN FUNKCIONALNOST 

     

Zahteve glede funkcionalnosti zunanje ureditve so razvidne iz situacijske risbe v prilogi A. Vzdolž 

južne fasade je potrebno predvideti štiri parkirišča pod kotom, vključno z dostopno potjo. Novi objekt 

je nekoliko daljši, kot je obstoječi pomožni objekt na tem mestu, zaradi tega se nekoliko zajeda v 

obstoječe območje igralnih površin. V sklopu zunanje ureditve je potrebno le/to obdelati. Streha 

objekta bo ravna tlakovana. Njena površina naj bo tudi v funkciji zunanjih igralnih površin. 

 

 

# 2.5.  KOMUNALNA OPREMA 

 

V sklopu projektiranja je potrebno obdelati tudi eventuelno potrebne predelave razne komunalne 

opreme (kanalizacija fekalna meteorna, interni in javni vodi …) (glej prilogo A). 

 

 

 

# 3.  SPLOŠNE ZAHTEVE ZA  PROJEKTIRANJE 

 

Projektna dokumentacija mora poleg ostalih zahtev biti izdelana skladno z Gradbenim zakonom (GZ), 
Uradni list RS, št. 61/2017, Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov, Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30.05.2018 in ostalimi veljavnimi podzakonskimi 
akti in normativi za tovrstne objekte. 
V projektni dokumentaciji je potrebno izdelati tudi vse potrebne posnetke in izrise obstoječega stanja 
(objekta osnovne šole) in zunanje ureditve ter komunalne in energetske infrastrukture v območju 
posegov v kolikor bo potrebno. 
Nadalje je potrebno zaradi specifike izgradnje (objekt bo vkopan) v sklopu projektne dokumentacije 
izdelati geomehansko poročilo ter načrt gradbene jame. 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne tehnične predpise in normative ter načrt 
natančno uskladiti z arhitekturnimi načrti, načrti zunanje ureditve in priključkov za objekt, načrti 
električnih inštalacij in električne opreme, elaboratom požarne zaščite objekta ter vso ostalo 
dokumentacijo tega projekta. 
V  čim večji meri je potrebno upoštevati : 
# Navodila za izgradnjo osnovnih šol v RS  izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport maj 2007 
# Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 
89/08, 25/09 in 58/12),  
# Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 52/2010),  
# Gradnja naj bo energetsko učinkovita. Minimalna zahteva glede energetske učinkovitosti je visoko 
učinkovita nizkoenergijska stavba (QNH < 25 kWh/m2 a). 
# V čim večji meri (predvsem pri uporabi ustreznih materialov) je potrebno upoštevati veljavno 

uredbo o zelenem javnem naročanju. 

 

# 3.1  Materiali in obdelave 

 

### Splošno 

 

Gradbeni in inštalacijski materiali morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. 
Uporabljajo naj se materiali, ki niso vir prahu, prah zadržujejo ali pa ga statično vežejo. 
Omogočati morajo primerno vzdrževanje in morajo imeti obrabno trdnost. 
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Toplotno izolacijo objekta naj projektant predvidi z ustrezno toplotno izolacijo ovoja stavbe, 
izvedbenimi detajli, ki preprečujejo toplotne mostove in izbiro varčnega načina ogrevanja, ki ga 
je mogoče na osnovi projektiranih parametrov in izvedenega stanja dokazati v fazi obratovanja. 

 

Streha objekta bo ravna tlakovana. Na površini strehe je predvidena uporabna igralna površina. 

Strešna kritina mora zadoščati zahtevam gradbene fizike, posebnostim podnebja in mora 

preprečevati pregrevanje v poletnih mesecih. Zagotovljeno mora biti primerno odvodnjavanje preko 

sistemov žlebov in odtočnih cevi ali s centralnim sistemom odvodnjavanja meteornih vod s strehe. 

 

Stene morajo biti ravne, gladke in čvrste. Izpostavljeni vogali morajo biti zaščiteni z vogalniki ali 

oblogami. Opleski naj bodo iz kvalitetne disperzijske barve. 

 

Vse inštalacije morajo biti načrtovane in izvedene tako, da se prepreči širjenje zvoka po prostorih. 

Akustika v telovadnici mora biti načrtovana tako, da bo odmevni čas primeren za zbiranje večjega 

števila ljudi (Poskrbeti s primernimi oblogami  in elementi sten in stropov). Notranja vrata med 

prostori, ki so namenjeni različnim dejavnostim, morajo imeti ustrezno zvočno zaščito. 

 

Stavbno pohištvo mora biti iz trajnih materialov, ki ne zahtevajo pretiranega vzdrževanja. Zagotavljati 

mora toplotno izolativnost skladno z zahtevami elaborata učinkovite rabe energije. 

 

Tlaki morajo biti iz materialov, ki ne absorbirajo prah, morajo biti nedrseči in jih mora biti možno 

enostavno čistiti. V sanitarijah in prostorih, kjer to zahteva tehnologija dela, morajo biti stene in tla 

obložene s keramičnimi ploščicami.  

 

Nad zunanjimi vhodi so nadstreški, dostopi morajo biti tlakovani oz. obdelani iz nedrsečih materialov. 

Urejeni morajo biti dostopi za gibalno ovirane ljudi (brez arhitekturnih ovir). 

 

 

### Gradbene konstrukcije 

 

Ker je v celoti ena fasada objekta vkopana ter bočne tudi skoraj v celoti, predlagamo, da se  nosilno 

konstrukcijo izvede armiranobetonsko – monolitno, torej vse nosilne stene in etažne plošče v 

monolitni armiranobetonski izvedbi. Pred pričetkom projektiranja je potrebno v okviru projektiranja 

pridobiti geomehansko poročilo. Poudarimo, da je potrebno v DGD in PZI projektni dokumentaciji 

izdelati tudi načrte varovanje brežin med gradnjo – načrt gradbene jame. Gradbene konstrukcije 

morajo biti načrtovane po konceptu v Sloveniji veljavnih evropskih EVROCODE standardov. 

 

### Zunanja ureditev  

 

Površina zunanje ureditve mora biti urejena z zazelenitvijo zelenih površin, asfaltiranjem in 

tlakovanjem zunanjih komunikacij. Površine morajo biti ustrezno odvodnjavane. Streha objekta 

predstavlja tudi del zunanje ureditve, saj bo na njej igralna površina. Z objektom posegamo delno v 

obstoječe igrišče. Na lokaciji je strm teren. Za potrebe dostopov in razmejitev se izvedejo po potrebi  

podporni zidovi in zunanja stopnišča. Zidovi morajo biti obloženi z naravnim kamnom oziroma 

izdelani iz naravnega kamna., v primeru večje višine zidov morajo le ti biti izvedeni z zamikom vse 

skladno s urbanističnimi pogoji. 

 

### Strojne inštalacije in strojna oprema 
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V kolikor je mogoče in skladno s pravili stroke je potrebno ogrevanje, prezračevanje, vodo in drugo 

navezati na obstoječi sistem, projektirati je potrebno z najsodobnejšimi smernicami in pravili za 

izgradnjo tovrstnih objektov. Izvedbene rešitve v projektu mora predhodno potrditi investitor. 

 

Prisilno prezračevanje s pripravo svežega zraka (dogrevanje ali pohlajevanje) in rekuperacijo, z izbiro 

energijsko učinkovitih naprav in pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim razvodom, 

uravnoteženjem sistema ter regulacijo kakovosti zraka v stavbi, v skladu s PRAVILNIKOM o učinkoviti 

rabi energije v stavbah – PURES Ur. list RS 52/2010, ter PRAVILNIKOM o prezračevanju in klimatizaciji 

stavb, Ur.l. RS 42/2002.  

 

Ogrevanje in hlajenje s pomočjo stenskih ali stropnih konvektorjev in radiatorjev. Vse skladno s 

PRAVILNIKOM o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES Ur. list RS 52/2010. Toplotna črpalka 

oziroma navezava na obstoječi sistem ogrevanja (peleti). 

 

Priprava tople vode – navezava na obstoječi sistem, vse skladno s pravili stroke in potrebami 

 

Sistem hladne vode – navezava na obstoječi sistem , vse skladno s pravili stroke in potrebami 

 

Odpadne vode – priključiti se je potrebno na obstoječ priključek za fekalne vode, vse skladno s pravili 

stroke in potrebami 

 

Požarna zaščita objekta naj se predvidi v skladu z zahtevami Požarne študije 

 

 

 

### Električne inštalacije in električna oprema 

 

Elektroinštalacije je potrebno predvideti v skladu s Tehnično smernico za nizkonapetostne instalacije 

TSG‐N‐002:2013, Tehnično smernico za zaščito pred delovanjem strele TSG‐N‐003:2013 in Tehnično 

smernico za požarno varnost v stavbah TSG‐1‐001:2019 s pripadajočimi predpisi in standardi. 

 

V projektu je potrebno upoštevati tudi Strokovne standarde in priporočila za organizacijo, delovanje 

in evalvacijo visokošolskih knjižnic ter smernice in standarde za javne objekte. 

 

Razsvetljavo vseh prostorov, skladno s tehničnimi zahtevami in pravili stroke. 

 

Pri razsvetljavi je potrebno upoštevati poleg standardov tudi Tehnično smernico TSG‐1‐004:2010 

učinkovita raba energije. Predvidi se energetsko varčna razsvetljava z regulacijo. 

 

Predvidi se univerzalno ožičenje. V idejnem načrtu je potrebno predvideti zunanje in interne 

povezave. V PGD in PZI projektu je potrebno preveriti kapaciteto optičnega priključka. 

 

Požarno javljanje s požarno centralo, oziroma navezava na obstoječi sistem. Predvideti vse skladno s 

požarno študijo oziroma zasnovo. 
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V načrtu moči je potrebno predvideti kapacitete priključka elektroinštalacij. Predvideti je potrebno 

priključke za fiksne porabnike in vtičnice za prenosne porabnike. Navezati se na obstoječi sistem 

objekta in preveriti potrebno in ustrezno moč. 

 

Za nadzor in upravljanje objekta je potrebno predvideti, kontrolo pristopa in se navezati na obstoječi 

centralno nadzorni sistem vključno z upravljanjem in krmiljenjem strojne opreme (varčevanje z 

energijo). 

 

Predvideti je potrebno zunanjo razsvetljavo po potrebi. 

 

Predvideti je protivlomni sistem in sistem video nadzora, oziroma navezavo na obstoječega v objektu. 

 

V objektu se sprojektira splošno ozvočenje in multimedijska oprema za predavanja, konference oz. za 

razne dogodke ... 

 

V načrtu se sprojektira instalacija ur v skupnih prostorih. 

 

V načrtu je potrebno sprojektirati galvanske povezave in strelovodno instalacijo v skladu z tehničnimi 

smernicami, predpisi in standardi. 

 

 

 

### Požarna varnost 

 

Izdelati študijo oziroma zasnovo požarne varnosti, ki je usklajena s obstoječim objektom, upoštevati 

vse že do sedaj navedene zahteve (glej zgoraj) in tehnične smernice TSG‐1‐001:2019 – požarna 

varnost. 

 

 

 

### Notranja oprema 

 

V fazi PZI je potrebno je izdelati Načrt notranje pohištvene in telovadne opreme za celoten 
objekt nove telovadnico, skupaj s popisom del in materiala ter s projektantsko oceno del in 
materiala po posameznih postavkah popisa. Pri izboru opreme je potrebno upoštevati določila 
Uredbe o zelenih javnih naročilih ter njeno Prilogo 8.  
Vsa telovadna oprema mora biti certificirana in varna za uporabo. Oprema mora ustrezati 
zahtevam Navodil za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, maj 2007.  
Telovadna oprema mora omogočati izvajanje vseh športov (odbojka, košarka, rokomet, 
dvoranski nogomet, namizni tenis, badminton, gimnastiko, judo). Postavitev igralnih polj po 
dvorani naj bo postavljena racionalno in z mislijo da se določene igre (odbojka, košarka, 
badminton) lahko igrajo le v delu telovadnice.  
Predvideti je potrebno tudi vso montažno oziroma premično opremo, ki je namenjena 
organiziranju šolskih prireditev (stoli, odri, itd.).  
Potrebno je izdelati tudi načrt za vso pisarniško opremo (kabineti …), garderobe, avle,  pomožne 
prostore ipd.  
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Projektant naj v sklopu projekta notranje opreme izdela celovito barvno študijo celotne 

telovadnice: v barvni študiji naj bodo definirani možni tipi materialov in barv celotne telovadnice 

(fasada, stavbno pohištvo, stene, tlaki, oprema itd.). 

 

### Učinkovita raba energije in raba alternativnih virov energije 

 

Naročnikova zahteva je zgraditi objekt, ki bo vsaj v nizko energijskem razredu B2, s porabo enako 

ali manjšo 25 kWh/m2a. To mora projektant v fazi PGD dokazati z elaboratom gradbene fizike. 

Odstopanja od te zahteve so dovoljena le v kolikor so ekonomsko opravičljiva, vendar jih mora 

projektant računsko utemeljiti (vrednost investicije / prihranek energije). Za odstopanje je 

potrebno pridobiti soglasje investitorja.  

 

# 4.  OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN AKTIVNOSTI PROJEKTANTA 

 

### faza IZP 

 

Preučitev obstoječega stanja objekta na osnovi ogleda objekta in obstoječe arhivske dokumentacije. 

Pridobitev lokacijske informacije za gradnjo in podrobna preučitev le/te.  

Izdelava arhitekturnega posnetka obstoječega dela objekta, v območju, kjer se bo novi objekt navezal 

nanj. 

Izdelati geodetski posnetek za potrebe izdelave DGD in PZI dokumentacije, merilo 1:250, vključno z 

vsemi obstoječimi komunalnimi vodi in objekti. 

Izdelati geomehansko poročilo 

Izdelati na novo idejno zasnovo, vključno s sodelovanjem, vseh odgovornih projektantov (arhitekt, 

projektant zunanje ureditve, geomehanik, gradbenik, strojnik, elektro p., požarni inženir, projektant 

notranje opreme …). Izdelati je potrebno tehnično poročilo in risbe s sodelovanjem vseh. 

Usklajevati idejno zasnovo z investitorjem, do končne potrditve le/te. 

Pridobiti na osnovi potrjene idejne zasnove predhodne projektne pogoje. 

Po pridobitvi vseh projektnih pogojev po potrebi dopolniti idejno zasnovo na osnovi projektnih 

pogojev (komunalni priključki, predelave komunalnih javnih in internih vodov, prilagoditve 

prometnega režima …) 

Usklajevati projektiranje v vseh njenih delih. 

Sprotno obveščati investitorja o problematiki projektiranja, nuditi pomoč investitorju in podajanje 

podatkov za potrebne ureditve služnosti in soglasja mejašev. 

 

### faza DGD 

 

Izdelati načrt gradbene jame do faze , ki bo nedvoumno definiral območje gradnje, vključno z 

geomehanskim poročilom. 

Izdelati rušitveni načrt. 

Izdelati DGD dokumentacijo (z sodelovanjem vseh odgovornih projektantov, kot v fazi IDZ) 

Pridobiti vsa potrebna mnenja in soglasja na DGD dokumentacijo, vključno z eventuelno potrebnim 

dopolnjevanjem vlog z izseki iz PZI dokumentacije. 

Organizirati plačilo oziroma pridobitev potrdila o poravnanem komunalnem prispevku. 

Oddati popolno vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Usklajevati projektiranje v vseh njenih delih. 

Sprotno obveščati investitorja o problematiki projektiranja. 
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### faza PZI    

 

Izdelati načrt   Rušitve PZI 

Izdelati načrt   Arhitekture PZI 

Izdelati načrt   Gradbenih konstrukcij PZI 

Izdelati načrt  Gradbene jame PZI 

Izdelati načrt   Zunanje ureditve PZI 

Izdelati načrt   Elektro inštalacij in opreme PZI 

Izdelati načrt   Strojnih inštalacij in opreme PZI 

Izdelati načrt     Notranje opreme PZI 

Izdelati zbirni popis del 

 

Izdelati elaborat gradbene fizike 

Izdelati elaborat zvoka in akustike 

 

 

Usklajevati projektiranje v vseh njenih delih. 

Sprotno obveščati investitorja o problematiki projektiranja. 

 

Izdelati tudi drugo zgoraj ne navedeno  dokumentacijo (ob izvedbi IDP,DGD in PZI), ki bi jih v toku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja  zahtevali mnenjedajalci in soglasodajalci oziroma bi jih 

narekovale razne posebnosti projekta (tudi v fazi PZI). 

 

 

Dokumentacijo v šestih izvodih v papirni obliki  in tudi v dveh izvodih na CD‐ju v digitalni obliki. 

Digitalna oblika naj ima kompletno dokumentacijo analogno papirni obliki v PDF formatu. Prav tako 

naj bo celotna vsebina dokumentacije še : teksti v WORDU, popisi del v EXCELU, ter grafični del v 

DWG formatu.  

 

 

 

 

PRILOGA  :  IDZ varianta V3 ‐  5 risb 

 

 

              Pripravil : BORUT LOVŠIN 

 

               



oljka

oljka

oljka

oljka

telom

72

264.57

60

OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE

terasa

2

26

29

30

35

asfalt

beton

beton

igrišča

terasa

90001

koritnica

2

5

6

7

8

9

10

11

12

265.00

16

264.96

18
264.97

19

20

264.99

21

264.80

22

264.78

23 264.78

24 264.82

25

264.79

26

265.14

27

264.79

28

264.80

29

264.81

30

264.80

31

264.98

32

264.79

33

264.83

34

264.79

35

264.80 36

264.81

37

266.82

38
266.96

39

266.82

40

264.73
41

264.76

42 264.81

43
264.81

44 264.80

45
264.89

46

264.88
47

264.79

48

264.82

49 264.89

50

264.7951

52 264.80

5354

55

5657

58

59

60

61 62

63

64

65

66

67

68

69

265.58

70

265.57

71

265.44

72
265.56

73265.44

74

75

76

265.48

77

265.42

78

79

265.56

80

81

265.52

82
265.52

83

265.5784

265.57

85
265.58

86

265.58

87

265.56

88

265.58

89

265.57

90

265.52

91

265.52 92

265.55

93

265.58

94

265.55

95

265.51

96

265.59

97

265.56

98 265.54

99

265.57

100

265.58

101

265.59

102

265.58

103265.57
104

265.59

105

265.57
106

265.60

107265.55
108

265.55109

265.54

110

265.56

111265.55

112

265.58

113

265.59

114

265.56

115265.58

116

265.59

118

265.59

119

265.58

120

264.69

121
264.89

122265.00

123
265.04

124

125

265.60

126265.59

127

128

129

264.94

130 264.96

131

264.89

132

264.95

133

140264.90

141
264.82

142

264.90
143

264.75

144
264.09

145

263.66

146

263.58

147

151

263.64

152

262.20

163

165

265.71

166

265.61

167265.60

16826
5.6

1

170

171

172

173

174

175

176

177

178
264.93

179264.54

180

265.10 - plošča spodaj

181

262.25

90004

264.80

90006

264.75

90005

265.50

90007

264.88

122

123

124

264.96

mulda

263.33

264.23

KV=273.37

KPR=265.13

elom

52

117 267.10-v.z.

KPL=268.98

263.02

264.23

264.40

264.40

264.55

264.50

262.48

264.40 264.44

264.26

264.51

PVC16
0

PEHD 20

PVC160

PVC160

264.48

BC20

BC
20

BC
20

ø20

ø
20

ø
20

ponikovalnica

napajanje

264.85

žleb

SF60

vrh pločevine H=273.80

vrh pločevine H=273.07

2xP
VC100

3xPVC100

3xPVC100

KV=272.57

PVC100

KV=272.67

žleb

žleb

KV=268.31

KV=268.43

KSL=274.23

KSL=274.99

KSL=269.78

zračnik

zračnik

s.j.

s.j.

s.j.

s.j.

s.j.

s.j.

s.j.

KV=272.62

žleb

KV=273.37

vhod

3

264.23

2263.25

1 263.23

260.70

258.92

263.88

PVC
110

262.75

BC20

BC15

262.68

91
261.26

92

261.32

93 261.36

94

261.37

95

261.48

96

261.48

97
261.49

98
261.55

99
261.77

100

261.62

101

261.52

102

261.34

147

148

264.14

149

263.73

150

264.02

151

264.15

152

263.91

153

264.48

154

264.31

155

264.34
156

264.30

157
264.28

158

263.25

159

263.24

160
263.24

161

263.26

162

263.25

163

263.19

164

263.26

175

264.47

176

264.49

177

264.48

178

264.43

179

264.47

180

264.46

181

264.46

182

264.48
183

264.46

184

264.45

185

264.42

186

264.42

187
264.30

188
264.36

189264.36

190

264.91

191

264.91

192

264.67 193

264.64

194

265.03

195

265.05

196

265.04
197

265.02

198

265.07

199
265.00

200
265.05

201

265.03

202

264.98

203

265.07

204

264.95

205
264.17

206

264.19

207
264.08

208264.08

210

264.24

211264.15

212

264.24

213
264.06

214
263.13

215

263.10

216

263.25

217

263.25

218

263.18

219

263.19

220 263.27

223

263.84

224

263.16

225
262.99

226

263.09

227

263.64

228

263.66

229

263.65

230

263.89

231

263.96
232

263.20

233

263.11

270.16

50 268.73

52

269.43

53

266.95

266.85

66264.92

67

68
264.94

69

70
72

75

274.99

144

261.57

289

261.37

290

261.15

291

261.78

292

261.11

293

260.99

294

260.58

295 258.65

296

257.34 297

257.40

298

259.25

299

257.34

300

257.31

301

302257.33
303

257.33

304

257.32

305

257.34

306

257.31

307

257.29

308

257.29

309

257.31

310

257.85

311

257.71

316

256.80

317

257.15

318
257.18

319

257.33

320

257.11

321257.21
322257.22323

256.92

324
257.22325

257.21

326 257.21

327
257.20

328

255.68

329

255.54

330

255.42
331

255.38

332
255.13 333

255.23

334

255.07

335

254.94

336

255.12

337
255.95

338 256.44

342

255.67

343

255.60

344255.47

345

255.43

346
255.46

347

255.49

348

255.47

349 255.54

350

255.74

351

255.77

352
255.60

353

255.83

354

256.13

355
256.06

356

256.54

357 256.55

358

256.67

359 256.87

360 257.04

361

257.00

362
257.68

363

258.08

364

258.21 365

258.48

366

258.58

367

258.86

368

259.31

369

259.25

370
257.72

371 258.32

372
258.24

373
257.51

374

256.89
375

257.24

376

257.35

377

257.29

378

257.20

379

257.22

380

257.21

381

257.20

382

258.27

383

258.16

384

257.28

385

257.30

386 259.35

387259.37

388

259.47
389

259.43

390

259.46

391259.51
392259.51

393
259.57

394

262.21

395 396

399262.23

90015

264.21

90010

257.20

KV=271.78
KV=272.02

zračnik

Telovadnica

± 0,00

± 0,00

2

3

1

B

B

A

A

5

4

6

8

7

9

10

V/Š = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2013

IZGRADNJA NOVEGA OBJEKTA OŠ ŠMARJE 
NA JUŽNEM PLATOJU - TELOVADNICA
SITUACIJA  (verzija V3)
M 1:200                                                            01



S

± 0,00

TLORIS PRITLIČJA

2

3

1

B
B

A
A

5

4

6

8

7

9

10

± 0,00

PRITLIČJE – P (h=2,75m) 
1   Hodnik      57,60 m2 
2   Garderoba dečki     23,80 m2 
3   Garderoba deklice    23,80 m2 
4    Čistila        3,80 m2 
5   Skladišče        9,90 m2 
6   Kabinet 1      18,50 m2 
7   Dvigalo        2,90 m2 
8   Stopnišče      22,10 m2 
9   Shramba opreme     64,00 m2 
10   Telovadnica (h=7,20m)               387,00 m2 

Skupaj pritličje       613,40 m2 
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PRVA MEDETAŽA - 1.M (h=2,55m) 
7   Dvigalo        2,90 m2 
8   Stopnišče      22,10 m2 
11 Predprostor 1. medetaža   56,00 m2 
12 Vadbeni prostor     89,20 m2 
13 Balkon      58,50 m2 

Skupaj prva medetaža     228,70 m2 
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DRUGA MEDETAŽA - 2.M (h=2,55m) 
7   Dvigalo        2,90 m2 
8   Stopnišče      22,10 m2 
14 Hodnik      49,70 m2 
15 Strojnica      46,50 m2 
16 Shramba lesnih peletov    47,30 m2 

Skupaj druga medetaža  168,50 m2 
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