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#1. CILJ INVESTICUE

Predmetna osnovna $ola v Smarju pri Kopru se v zadnjih letih srecuje s prostorsko stisko, pove¢anjem
Stevila otrok. V zadnijih letih so z dozidavo za potrebe pouka (brez telovadbe) to prostorsko stisko Ze
delno omilili. Obstojeca telovadnica pa je Se zmeraj bistveno premajhna. Prav tako njena svetla
visina (5,50 m) vec ne ustreza niti minimalnim zahtevam.

Osnovni cilj investicije je izgradnja nove Solske telovadnice, ki bo imela svetlo viSino najmanj 7,00 m1,
tako, da bo mozZno igranje odbojke v nizjih ligah in kvalitetnejsSe igranje Solske kosarke in rokometa
kot do sedaj.

Poleg zgoraj navedenega osnovnega cilja je sekundarni cilj Se, da se objekt izgradi na nacin, da je
mozno nadzidava objekta in s tem v nedefinirani bodocnosti pridobiti Se Sest ucilnic, saj Stevilo
prebivalcev na tem vplivnem obmocdju Sole naras¢a. ObrazloZitev glej v nadaljevanju.

#2. PREDSTAVITEV ZAHTEV INVESTITORJA — IDEJNA ZASNOVA V3

Do sedaj se je predviden poseg obravnaval v treh razlicnih variantah idejne zasnove.
V prvi varianti (V1) se je predvidela telovadnica brez moznosti nadzidave objekta, saj je v zgornjem
delu predvidena nekoliko oZja.

V drugi varianti (V2) je predvidena telovadnica v osnovi enakih gabaritov, kot v varianti (V1), le, da se
je dodal notranji balkon za obiskovalce (gledalce) in dodatna etaZza nad telovadnico za izgradnjo
Sestih ucilnic in njim pripadajocih prostorov.

Investitor se je odlocil predlagati kot izhodisce IDEJNO ZASNOVO V3 (priloga A). To je v bistvu
varianta V2, le da se v tem trenutku v projektno dokumentacijo ne predvidi dodatne zgornje etaze za
dodatnih Sest ucilnic (...dodatne ucilnice so se Ze izvedle pred cca dvema letoma na severni strani
objekta). Objekt naj se izgradi na nacin, da je nadzidava objekta za Sest ucilnic moZno v kasnejsi,
¢asovno Se ne definirani fazi.

Idejno zasnovo V3, z notranjim balkonom je potrebno v celoti smatrati, kot sestavni del predmetne
projektne naloge (priloga A).

Poudarimo, da je predmet projektiranja izdelava tudi novelacija idejne zasnove oziroma izdelava
nove idejne zasnove. Predmetna idejna zasnova (V3) sluzi le kot pripomocek, za ¢im bolj nazorno
predstavitev Zelja in zahtev investitorja in ne predstavlja pogoja za striktno upostevanje le/te v
kasnejSem projektiranju.



#2.1. LOKACUA

(Glej situacijo v prilogi A)

Lokacija izgradnje nove vkopane telovadnice na jugu platoja Osnovne $ole Smarje je na istem mestu
(na parceli §t. 960/6 k.o. 2608 Smarije), kjer danes stoji stavba (ID $tev. stavbe 409). Predmetna
stavba sedaj sluzi kot skladisce lesnih peletov, delavnica in garaza. Obstojeci objekt je iz armiranega
betona, streha zamaka.

Predvideno je ruSenje predmetnega obstojecega objekta in izgradnja nove telovadnice na tej lokaciji,
ter v novem objektu tudi ureditev prostora skladisca lesnih peletov, ki je sedaj v obstoje¢em objektu.

#2.2. URBANIZEM

Predviden poseg — izgradnja nove telovadnice je znotraj kompleksa Osnovne $ole Smarje pri Kopru,
tako, da sami pogoji urbanizma niso problematicni. Projektant mora v zacetni fazi projektiranja
pridobiti lokacijsko informacijo za gradnjo, vklju¢no z vsemi grafi¢nimi urbanisti¢cnimi podlogami ter
sprojektirati objekt povsem skladen s pogoji urbanizma na predmetni lokaciji.

#2.3. ARHITEKTURNA ZASNOVA — PROSTORSKE ZAHTEVE IN FUNKCIONALNOST
Prostorske zahteve so razvidne iz priloge A.

Objekt mora biti v obmocju tlorisa telovadnice (svetlih gabaritov 25,00/(15,00+1,80) m pritli¢en.
Jugovzhodni del objekta pa najima 3 etaze (medetaze).

V pritli¢ju naj bodo hodnik, pomozni prostori z dvigalom in stopnis¢em, ki vodi le v drugo medetazo iz
juzne strani. To stopni$ce bo predvsem uporabno za zunanje obiskovalcev ¢asu ,ko pouk v telovadnici
ne bo potekal (glej podrobneje priloga A).

V prvi medetazi mora biti poleg hodnika, pomoznih prostorov in dvigala, dostop na manjsi balkon v
telovadnici za gledalce (vzdolZ juzne fasade) v Sirini min. 1,80 m (glej podrobneje priloga A).

Zgornja (druga) medetaZa pa mora poleg hodnika, mesta za dvigalo in pomoznih prostorov imeti tudi
dostop v telovadnico iz obstojecega objekta Sole (glej podrobneje priloga A).

Prostori v objektu so zasnovani tako, da je mozZno brez vecjih posegov objekt nadzidati za Sest ucilnic
in za pomozne prostore (garderobe, sanitarije ...) za potrebe teh Sestih ucilnic. Poudarjamo ponovno
na tem mestu, da predmet projektiranja ni nadzidava objekta za Sest ucilnic. Potrebno je le gradbene
konstrukcije izvesti tako, da je nadzidanje mozZno v (¢asovno nedefinirani) prihodnosti.

V pomoznih prostorih je potrebno urediti-nadomestiti vse prostore (strojnica, skladisce palet ...), ki so
bili v ¢asu pred rusitvijo pomozZnega objekta na tej lokaciji potrebni in v funkciji.



#2.4. ZUNANJA UREDITEV — PROSTORSKE ZAHTEVE IN FUNKCIONALNOST

Zahteve glede funkcionalnosti zunanje ureditve so razvidne iz situacijske risbe v prilogi A. Vzdolz
juzne fasade je potrebno predvideti Stiri parkiris¢a pod kotom, vkljuéno z dostopno potjo. Novi objekt
je nekoliko daljsi, kot je obstojeci pomozZni objekt na tem mestu, zaradi tega se nekoliko zajeda v
obstojece obmodje igralnih povrsin. V sklopu zunanje ureditve je potrebno le/to obdelati. Streha
objekta bo ravna tlakovana. Njena povrsina naj bo tudi v funkciji zunanjih igralnih povrsin.

#2.5. KOMUNALNA OPREMA

V sklopu projektiranja je potrebno obdelati tudi eventuelno potrebne predelave razne komunalne
opreme (kanalizacija fekalna meteorna, interni in javni vodi ...) (glej prilogo A).

#3. SPLOSNE ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE

Projektna dokumentacija mora poleg ostalih zahtev biti izdelana skladno z Gradbenim zakonom (GZ),
Uradni list RS, $t. 61/2017, Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov, Uradni list RS, $t. 36/2018 z dne 30.05.2018 in ostalimi veljavnimi podzakonskimi
akti in normativi za tovrstne objekte.

V projektni dokumentaciji je potrebno izdelati tudi vse potrebne posnetke in izrise obstojecega stanja
(objekta osnovne Sole) in zunanje ureditve ter komunalne in energetske infrastrukture v obmocju
posegov v kolikor bo potrebno.

Nadalje je potrebno zaradi specifike izgradnje (objekt bo vkopan) v sklopu projektne dokumentacije
izdelati geomehansko porocilo ter nacrt gradbene jame.

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne tehni¢ne predpise in normative ter nacrt
natancno uskladiti z arhitekturnimi nacrti, nacrti zunanje ureditve in prikljuckov za objekt, nacrti
elektriénih instalacij in elektricne opreme, elaboratom pozarne zascite objekta ter vso ostalo
dokumentacijo tega projekta.

V ¢im vedji meri je potrebno upostevati :

# Navodila za izgradnjo osnovnih Sol v RS izdalo Ministrstvo za Solstvo in Sport maj 2007

# Pravilnik o spodbujanju ucinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, st.
89/08, 25/09 in 58/12),

# Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS st. 52/2010),

# Gradnja naj bo energetsko ucinkovita. Minimalna zahteva glede energetske ucinkovitosti je visoko
ucinkovita nizkoenergijska stavba (QNH < 25 kWh/m?2 a).

#V Cim vecji meri (predvsem pri uporabi ustreznih materialov) je potrebno upostevati veljavno
uredbo o zelenem javnem narocanju.

# 3.1 Materiali in obdelave
### Splosno
Gradbeni in inStalacijski materiali morajo biti ekolosko neoporecni in higiensko ustrezni.

Uporabljajo naj se materiali, ki niso vir prahu, prah zadrzujejo ali pa ga stati¢no vezZejo.
Omogocati morajo primerno vzdrzevanje in morajo imeti obrabno trdnost.



Toplotno izolacijo objekta naj projektant predvidi z ustrezno toplotno izolacijo ovoja stavbe,
izvedbenimi detajli, ki preprecujejo toplotne mostove in izbiro varcnega nacina ogrevanja, ki ga
je mogoce na osnovi projektiranih parametrov in izvedenega stanja dokazati v fazi obratovanja.

Streha objekta bo ravna tlakovana. Na povrsini strehe je predvidena uporabna igralna povrsina.
StreSna kritina mora zadosc¢ati zahtevam gradbene fizike, posebnostim podnebja in mora
preprecevati pregrevanje v poletnih mesecih. Zagotovljeno mora biti primerno odvodnjavanje preko
sistemov Zlebov in odtocnih cevi ali s centralnim sistemom odvodnjavanja meteornih vod s strehe.

Stene morajo biti ravne, gladke in Cvrste. Izpostavljeni vogali morajo biti zasciteni z vogalniki ali
oblogami. Opleski naj bodo iz kvalitetne disperzijske barve.

Vse inStalacije morajo biti nacrtovane in izvedene tako, da se prepreci Sirjenje zvoka po prostorih.
Akustika v telovadnici mora biti nac¢rtovana tako, da bo odmevni ¢as primeren za zbiranje vecjega
Stevila ljudi (Poskrbeti s primernimi oblogami in elementi sten in stropov). Notranja vrata med
prostori, ki so namenjeni razlicnim dejavnostim, morajo imeti ustrezno zvocno zascito.

Stavbno pohistvo mora biti iz trajnih materialov, ki ne zahtevajo pretiranega vzdrZevanja. Zagotavljati
mora toplotno izolativnost skladno z zahtevami elaborata ucinkovite rabe energije.

Tlaki morajo biti iz materialov, ki ne absorbirajo prah, morajo biti nedrseci in jih mora biti mozno
enostavno Cistiti. V sanitarijah in prostorih, kjer to zahteva tehnologija dela, morajo biti stene in tla
oblozene s kerami¢nimi plos¢icami.

Nad zunanjimi vhodi so nadstreski, dostopi morajo biti tlakovani oz. obdelani iz nedrsecih materialov.
Urejeni morajo biti dostopi za gibalno ovirane ljudi (brez arhitekturnih ovir).

### Gradbene konstrukcije

Ker je v celoti ena fasada objekta vkopana ter bo¢ne tudi skoraj v celoti, predlagamo, da se nosilno
konstrukcijo izvede armiranobetonsko — monolitno, torej vse nosilne stene in etazne plosce v
monolitni armiranobetonski izvedbi. Pred pricetkom projektiranja je potrebno v okviru projektiranja
pridobiti geomehansko porocilo. Poudarimo, da je potrebno v DGD in PZI projektni dokumentaciji
izdelati tudi nacrte varovanje brezin med gradnjo — nacrt gradbene jame. Gradbene konstrukcije
morajo biti nacrtovane po konceptu v Sloveniji veljavnih evropskih EVROCODE standardov.

### Zunanja ureditev

Povrsina zunanje ureditve mora biti urejena z zazelenitvijo zelenih povrsin, asfaltiranjem in
tlakovanjem zunanjih komunikacij. Povrsine morajo biti ustrezno odvodnjavane. Streha objekta
predstavlja tudi del zunanje ureditve, saj bo na njej igralna povrsina. Z objektom posegamo delno v
obstojece igris¢e. Na lokaciji je strm teren. Za potrebe dostopov in razmejitev se izvedejo po potrebi
podporni zidovi in zunanja stopnisca. Zidovi morajo biti obloZeni z naravnim kamnom oziroma
izdelani iz naravnega kamna., v primeru vecje visine zidov morajo le ti biti izvedeni z zamikom vse
skladno s urbanisti¢nimi pogoji.

### Strojne instalacije in strojna oprema



V kolikor je mogoce in skladno s pravili stroke je potrebno ogrevanje, prezracevanje, vodo in drugo
navezati na obstojeci sistem, projektirati je potrebno z najsodobnejSimi smernicami in pravili za
izgradnjo tovrstnih objektov. lzvedbene resitve v projektu mora predhodno potrditi investitor.

Prisilno prezradevanje s pripravo sveZega zraka (dogrevanje ali pohlajevanje) in rekuperacijo, z izbiro
energijsko ucinkovitih naprav in pripadajocih elementov, energijsko ucinkovitim razvodom,
uravnoteZenjem sistema ter regulacijo kakovosti zraka v stavbi, v skladu s PRAVILNIKOM o ucinkoviti
rabi energije v stavbah — PURES Ur. list RS 52/2010, ter PRAVILNIKOM o prezracevanju in klimatizaciji
stavb, Ur.l. RS 42/2002.

Ogrevanje in hlajenje s pomocjo stenskih ali stropnih konvektorjev in radiatorjev. Vse skladno s
PRAVILNIKOM o ucinkoviti rabi energije v stavbah — PURES Ur. list RS 52/2010. Toplotna ¢rpalka
oziroma navezava na obstojeci sistem ogrevanja (peleti).

Priprava tople vode — navezava na obstojeci sistem, vse skladno s pravili stroke in potrebami

Sistem hladne vode — navezava na obstojeci sistem , vse skladno s pravili stroke in potrebami

Odpadne vode — prikljuciti se je potrebno na obstojec priklju¢ek za fekalne vode, vse skladno s pravili
stroke in potrebami

PoZarna zascita objekta naj se predvidi v skladu z zahtevami Pozarne Studije

##t# Elektricne insStalacije in elektricna oprema
Elektroinstalacije je potrebno predvideti v skladu s Tehni¢no smernico za nizkonapetostne instalacije
TSG-N-002:2013, Tehni¢no smernico za zaséito pred delovanjem strele TSG-N-003:2013 in Tehni¢no

smernico za pozarno varnost v stavbah TSG-1-001:2019 s pripadajocimi predpisi in standardi.

V projektu je potrebno upostevati tudi Strokovne standarde in priporocila za organizacijo, delovanje
in evalvacijo visokosolskih knjiznic ter smernice in standarde za javne objekte.

Razsvetljavo vseh prostorov, skladno s tehni¢nimi zahtevami in pravili stroke.

Pri razsvetljavi je potrebno upostevati poleg standardov tudi Tehni¢no smernico TSG-1-004:2010
ucinkovita raba energije. Predvidi se energetsko var¢na razsvetljava z regulacijo.

Predvidi se univerzalno ozicenje. V idejnem nacrtu je potrebno predvideti zunanje in interne
povezave. V PGD in PZI projektu je potrebno preveriti kapaciteto opti¢nega prikljucka.

PoZarno javljanje s poZarno centralo, oziroma navezava na obstojeci sistem. Predvideti vse skladno s
pozarno Studijo oziroma zasnovo.



V nacrtu moci je potrebno predvideti kapacitete prikljucka elektroinstalacij. Predvideti je potrebno
prikljucke za fiksne porabnike in vti¢nice za prenosne porabnike. Navezati se na obstojeci sistem
objekta in preveriti potrebno in ustrezno moc.

Za nadzor in upravljanje objekta je potrebno predvideti, kontrolo pristopa in se navezati na obstojeci
centralno nadzorni sistem vklju¢no z upravljanjem in krmiljenjem strojne opreme (varcevanje z
energijo).

Predvideti je potrebno zunanjo razsvetljavo po potrebi.
Predvideti je protivlomni sistem in sistem video nadzora, oziroma navezavo na obstojecega v objektu.

V objektu se sprojektira sploSno ozvocenje in multimedijska oprema za predavanja, konference oz. za
razne dogodke ...

V nacrtu se sprojektira instalacija ur v skupnih prostorih.

V nacrtu je potrebno sprojektirati galvanske povezave in strelovodno instalacijo v skladu z tehni¢nimi
smernicami, predpisi in standardi.

#i#t# Pozarna varnost

Izdelati Studijo oziroma zasnovo pozarne varnosti, ki je usklajena s obstojecim objektom, upostevati
vse Ze do sedaj navedene zahteve (glej zgoraj) in tehni¢ne smernice TSG-1-001:2019 — poZarna
varnost.

### Notranja oprema

V fazi PZI je potrebno je izdelati Nacrt notranje pohistvene in telovadne opreme za celoten
objekt nove telovadnico, skupaj s popisom del in materiala ter s projektantsko oceno del in
materiala po posameznih postavkah popisa. Pri izboru opreme je potrebno upostevati dolocila
Uredbe o zelenih javnih narocilih ter njeno Prilogo 8.

Vsa telovadna oprema mora biti certificirana in varna za uporabo. Oprema mora ustrezati
zahtevam Navodil za graditev osnovnih Sol v Republiki Sloveniji, maj 2007.

Telovadna oprema mora omogocati izvajanje vseh Sportov (odbojka, koSarka, rokomet,
dvoranski nogomet, namizni tenis, badminton, gimnastiko, judo). Postavitev igralnih polj po
dvorani naj bo postavljena racionalno in z mislijo da se dolocene igre (odbojka, kosarka,
badminton) lahko igrajo le v delu telovadnice.

Predvideti je potrebno tudi vso montazno oziroma premicno opremo, ki je namenjena
organiziranju Solskih prireditev (stoli, odri, itd.).

Potrebno je izdelati tudi nacrt za vso pisarnisko opremo (kabineti ...), garderobe, avle, pomozine
prostore ipd.



Projektant naj v sklopu projekta notranje opreme izdela celovito barvno Studijo celotne
telovadnice: v barvni studiji naj bodo definirani mozni tipi materialov in barv celotne telovadnice
(fasada, stavbno pohistvo, stene, tlaki, oprema itd.).

### Ucinkovita raba energije in raba alternativnih virov energije

Naroc¢nikova zahteva je zgraditi objekt, ki bo vsaj v nizko energijskem razredu B2, s porabo enako
ali manjso 25 kWh/m2a. To mora projektant v fazi PGD dokazati z elaboratom gradbene fizike.
Odstopanja od te zahteve so dovoljena le v kolikor so ekonomsko opravicljiva, vendar jih mora
projektant racunsko utemeljiti (vrednost investicije / prihranek energije). Za odstopanje je
potrebno pridobiti soglasje investitorja.

#4. OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN AKTIVNOSTI PROJEKTANTA
#it#t faza 1ZP

Preucitev obstojecega stanja objekta na osnovi ogleda objekta in obstojece arhivske dokumentacije.
Pridobitev lokacijske informacije za gradnjo in podrobna preuditev le/te.

Izdelava arhitekturnega posnetka obstojecega dela objekta, v obmocdju, kjer se bo novi objekt navezal
nanj.

Izdelati geodetski posnetek za potrebe izdelave DGD in PZI dokumentacije, merilo 1:250, vklju¢no z
vsemi obstojecimi komunalnimi vodi in objekti.

Izdelati geomehansko porocilo

Izdelati na novo idejno zasnovo, vklju¢no s sodelovanjem, vseh odgovornih projektantov (arhitekt,
projektant zunanje ureditve, geomehanik, gradbenik, strojnik, elektro p., pozarni inZenir, projektant
notranje opreme ...). lzdelati je potrebno tehni¢no porodilo in risbe s sodelovanjem vseh.
Usklajevati idejno zasnovo z investitorjem, do kon¢ne potrditve le/te.

Pridobiti na osnovi potrjene idejne zasnove predhodne projektne pogoje.

Po pridobitvi vseh projektnih pogojev po potrebi dopolniti idejno zasnovo na osnovi projektnih
pogojev (komunalni prikljucki, predelave komunalnih javnih in internih vodov, prilagoditve
prometnega rezima ...)

Usklajevati projektiranje v vseh njenih delih.

Sprotno obvescati investitorja o problematiki projektiranja, nuditi pomoc¢ investitorju in podajanje
podatkov za potrebne ureditve sluznosti in soglasja mejasev.

### faza DGD

Izdelati nacrt gradbene jame do faze, ki bo nedvoumno definiral obmocje gradnje, vkljucno z
geomehanskim porocilom.

Izdelati rusitveni nacrt.

Izdelati DGD dokumentacijo (z sodelovanjem vseh odgovornih projektantov, kot v fazi IDZ)
Pridobiti vsa potrebna mnenja in soglasja na DGD dokumentacijo, vklju¢no z eventuelno potrebnim
dopolnjevanjem vlog z izseki iz PZI dokumentacije.

Organizirati placilo oziroma pridobitev potrdila o poravnanem komunalnem prispevku.

Oddati popolno vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Usklajevati projektiranje v vseh njenih delih.

Sprotno obvescati investitorja o problematiki projektiranja.



#it#t faza PZI

Izdelati naért  Rusitve PZ|

Izdelati nacrt  Arhitekture PZI

Izdelati nacért  Gradbenih konstrukcij PZI
Izdelati nac¢rt  Gradbene jame PZI

Izdelati nacrt  Zunanje ureditve PZI

Izdelati naért  Elektro instalacij in opreme PZI
Izdelati nacrt  Strojnih instalacij in opreme PZI
Izdelati naért  Notranje opreme PZI

Izdelati zbirni popis del

Izdelati elaborat gradbene fizike
Izdelati elaborat zvoka in akustike

Usklajevati projektiranje v vseh njenih delih.
Sprotno obvescati investitorja o problematiki projektiranja.

Izdelati tudi drugo zgoraj ne navedeno dokumentacijo (ob izvedbi IDP,DGD in PZI), ki bi jih v toku
pridobivanja gradbenega dovoljenja zahtevali mnenjedajalci in soglasodajalci oziroma bi jih
narekovale razne posebnosti projekta (tudi v fazi PZI).

Dokumentacijo v Sestih izvodih v papirni obliki in tudi v dveh izvodih na CD-ju v digitalni obliki.
Digitalna oblika naj ima kompletno dokumentacijo analogno papirni obliki v PDF formatu. Prav tako
naj bo celotna vsebina dokumentacije Se : teksti v WORDU, popisi del v EXCELU, ter grafi¢ni del v
DWG formatu.

PRILOGA : IDZ varianta V3 - 5 risb

Pripravil : BORUT LOVSIN
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|IZGRADNJA NOVEGA OBJEKTA OS SMARJE
NA JUZNEM PLATOJU - TELOVADNICA
SITUACIJA (verzija V3)
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PRITLICJE — P (h=2,75m)

1 Hodnik 57,60 m2
2 Garderoba decki 23,80 m2
3 Garderoba deklice 23,80 m2
4 Cistila 3,80 m2
5 Skladisce 9,90 m2
6 Kabinet 1 18,50 m2
7 Dvigalo 2,90 m2
8 Stopnisce 22,10 m2
9 Shramba opreme 64,00 m2
10 Telovadnica (h=7.20m) 387,00 m2

Skupaj pritlicje 613,40 m2

TLORIS PRITLICJA

IZGRADNJA NOVEGA OBJEKTA OS SMARJE

NA JUZNEM PLATOJU - TELOVADNICA

TLORIS PRITLIGJA (verzija V3)
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PRVA MEDETAZA - 1.M (h=2,55m)

7 Dvigalo 2,90 m2
8 Stopnisce 22,10 m2
11 Predprostor 1. medetaza 56,00 m2
12 Vadbeni prostor 89,20 m2
13 Balkon 58,50 m2

Skupaj prva medetaza 228,70 m2

TLORIS 1. MEDETAZE

IZGRADNJA NOVEGA OBJEKTA OS SMARJE

NA JUZNEM PLATOJU - TELOVADNICA
TLORIS PRVE MEDETAZE (verzija V3)
M 1:200

03




37.20

LN
Gﬂ

16

15

15
14
=3
[N
©
-
.
5,85
8
1 DRUGA MEDETAZA - 2.M (h=2,55m)
7 Dvigalo 2,90 m2
8 Stopnisce 22,10 m2
14 Hodnik 49,70 m2
15 Strojnica 46,50 m2
16 Shramba lesnih peletov 47,30 m2
Skupaj druga medetaza 168,50 m2
m

TLORIS 2. MEDETAZE

|IZGRADNJA NOVEGA OBJEKTA OS SMARJE
NA JUZNEM PLATOJU - TELOVADNICA
TLORIS DRUGE MEDETAZE (verzija V3)
M 1:200 04




9,60

9,30
L=

m:

O

3,00

+0,00

9.60

7.20

PREREZ AA
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