10 .

11.

12.

13.

14 .

15.

16 .

INVESTITOR: MESTNA OBCINA KOPER

UREDITEV E-KOLESARNIC ZA SISTEM JAVNE IZPOSOJE

KOLES V MESTU KOPER

SKUPNA REKAPITULACIJA

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 14

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 15

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 16

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 17

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 18

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 19

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 20

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 21

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 22

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 23

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 24

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 25

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 26

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 27

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 28

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA
IZPOSOJE KOLES - 29

Stran 1 od 95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



17 . 0 KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 0,00
IZPOSOJE KOLES - 30
SKUPAJ INVESTICIJA*: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

*

izposoje koles.

Stran 2 od 95

Opomba: Investicija vkljuCuje vse gradbene, elektro posege in tehnolosko opremo vzpostavitve sistema



Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

KOLESARNICA 14 - POTNISKI TERMINAL

GRADBENA DELA
OPREMA
ELEKTRO PRIKLJUCEK

ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 3 od 95



1.0

Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbisc¢a, izdelanega v skladu z
varnostnim nacértom, ureditev gradbiSca v skladu z naértom organizacije gradbisc¢a in v skladu
z varnostnim nacrtom ter postavitev table za oznacitev gradbis¢a, na kateri so navedeni vsi
udelezenci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o
objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore
ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s
tehniénimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma
veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne za¢asne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje
gradbene jame, €rpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev,
stroSek pazljivega izkopa ob obstojeci podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja,
rusSenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroske izdelave vseh
potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehni€nimi pogoji), vse
manipulativne stro$ke z odvozi v gradbiSéno deponijo vkljuéno s stroski ureditve zacasne
deponije na gradbi$éu. Obracun v ra§€enem stanju, nasipna dela se obracunajo po prostornini
zemljine v vgrajenem stanju, upostevati veljavne tehni¢ne predpise in normative, predpise iz
varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati
skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
V cenah morajo biti uposStevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z
veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma
SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s
smernicami in tehniénimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med
vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in
strizna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.

Stran 4 od 95



Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

A

.10

Dologitev mikrolokacije podzemnih komunalnih
naprav, vse komplet

kos

Izvedba zakoli¢be kolesarnice, vse komplet
kos

Rezanje asfalta, vse komplet
elektro prikljuc¢ek
m1

Rezanje betona, vse komplet
kolesarnica

m1

elektro prikljuc¢ek

m1

Odstranitev betonske plos¢e debeline do 20 cm ter
odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse
komplet

kolesarnica

m2

elektro prikljucek

m2

Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih
odpadkov, vse komplet

elektro prikljucek

m2

Rezkanje asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih
odpadkov, vse komplet

kolesarnica

m2

elektro prikljucek

m2

Strojni izkop zemljine v terenu lll.-1V. ktg. za talno
plosc€o in temelje z direktnim nakladanjem materiala
na prevozno sredstvo, obra¢un v raS¢enem stanju,
vse komplet

m3

Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za
talno ploscéo in temelje z direktnim nakladanjem
materiala na prevozno sredstvo, obracun v
ra§¢enem stanju, vse komplet

m3

Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih
odpadkov. Obracun po dejansko izvr§enih delih in v
ra§¢enem stanju, vse komplet

m3

Stran 5 od 95
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1.

1

Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles
.11 Dobava in izdelava opaza roba AB plosc¢e visine 15

12

13

.14

.15

.16

cm, opazanje, razopazanje in ¢is¢enje, vse komplet

m1

Dobava in vgrajevanje betona v AB plos¢o z
betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vklju¢no s
potiskanim zaklju¢nim slojem in rezanjem dilatacij
Sirine 7 mm, globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom,

vse komplet
m2

Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje
komplicirane armature

a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi do12 mm

kg

b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm

kg
c) mrezna armatura MA 500/560; B500A
kg

Izdelava zemeljskega planuma ceste v

projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse

komplet

m2

Dobava in izdelava tamponske podlage O -

32mmyv

debelini do 30 cm vkljuéno z razgrinjanjem,
utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem
naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2,

komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in

skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2
> 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi

na 98 % SPP, vse komplet

m3

Prestavitev prometnega znaka s stebrickom,
izdelava temelja, izkopom, zasipom, z vsemi
pomoznimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse

komplet.

kos

Stran 6 od 95

25,00

26,25

200,00
50,00

100,00

54,00
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1,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00



.1

Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

A7

.18

.19

.20

.21

.22

.23

Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z
novim asfaltom, vse komplet
elektro prikljuc¢ek

m1 160,00 0,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22

base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (31 552) - krpanje

elektro prikljuc¢ek

m2 60,00 0,00
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane

zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm -

krpanije (32 273)

elektro prikljuc¢ek

m2 80,00 0,00
Dobava in vgrajevanje betona v AB plos¢o z

betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vkljuéno s

potiskanim zaklju¢nim slojem, vse komplet

elektro prikljuc¢ek

m2 45,00 0,00
Dobava in vgrajevanje kamnitega tlaka vklju¢no s

podloznim betonom, vse komplet - kot obstojeci

m2 24,00 0,00
Finalno cis¢enje gradbisca (obracuna se finalni tlak -

potiskan beton).

m2 50,25 0,00
Razna dodatna in nepredvidena dela - obracun se

bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno

10% del)

evro 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 7 od 95



Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

2.0 OPREMA

Ponudbena cena vkljucuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za
konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa
dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene
oziroma vgrajene elemente.

Tehni¢ne in uporabnisSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni€¢na izhodis¢a in pogoji za opremo in izvedbo
modularnih tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici
zagotoviti naslednjo opremo:

2. 0 .1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni
stebri¢ek/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno
enoto, sistemom pritrievanja in vsemi potrebnimi
elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

2.0 .2 elektricno kolo

kos 6,000 0,00

2. 0 .3 Dvodelna omarica za namestitev opreme, ki
zagotavlja zasito pred zunanjimi vplivi IP54,
izdelana iz Al ploGevine. Omarica se namesti na
notranjo stran enega od nosilnih okvirjev in mora biti
od tal odmaknjena najmanj 20 cm. Omarica je
razdeljena na moc¢nostni del in komunikacijski del in
mora zagotavljati dostop do opreme izklju¢no
pooblaséenim osebam s sistemskim klju¢em.
Omarica mora biti ustrezno prisilno prezraevana in
izvedena na nacin, da se prepreci nastajanje
kondenza v njeni notranjosti. Ponudnik, ki za
delovanje svojega sistema javne izposoje koles
potrebuje terminal ali drugo opremo, mora zagotoviti
lo¢en del omaric za namestitev svoje opreme.
Celotna omarica ne sme biti globlja od 300 mm in
mora zagotavljati enoten izgled z ostalimi elementi
postajaliS¢a. Izgled omarice pred izvedbo potrdi
arhitekt.

kos 1,000 0,00

2. 0 .4 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za
vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-
koles

ocena 1,00 0,00

2. 0 .5 Raznadodatna in nepredvidena dela. Obracun se
bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in
potrijenega od nadzornega organa (ocenjeno 10%

opreme).
% 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 8 od 95



4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka novega stanja
vkljuéno z vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00
Izdelava PID - a

kos 1,000 0,00
Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur 2,000 0,00
Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00
Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se

bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10%

zakljuénih del).

% 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 9 od 95



Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles
Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

KOLESARNICA 15 - UKMARJEV TRG

GRADBENA DELA 0,00
OPREMA 0,00

ELEKTRO PRIKLJUCEK

ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 10 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbis$¢a, izdelanega v skladu z varnostnim
nacértom, ureditev gradbiSc¢a v skladu z naértom organizacije gradbi$ca in v skladu z varnostnim
nacrtom ter postavitev table za oznacitev gradbi$ca, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri graditvi
objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za
pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upostevati
tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehni¢nimi predpisi, normativi in navodili za
gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter
projektno dokumentacijo.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne zacasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene
jame, ¢rpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, stro$ek pazljivega
izkopa ob obstojeci podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, ruSenje podzemne komunalne
infrastrukture, kjer je to predvideno, stroske izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov
(skladno s Posebnimi tehniénimi pogoji), vse manipulativne stroSke z odvozi v gradbi§éno deponijo
vkljuéno s stroski ureditve za¢asne deponije na gradbis¢u. Obraéun v raS¢enem stanju, nasipna dela
se obracunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upostevati veljavne tehni¢ne predpise in
normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa
dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom
geomehanika. V cenah morajo biti upostevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z
veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN
1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in
tehniénimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno
in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strizna sila skladno z zgoraj
navedenim TSC.

Dolocitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse
komplet
kos 1,00 0,00

Izvedba zakoli¢be kolesarnice, vse komplet
kos 1,00 0,00

Rezanje asfalta, vse komplet

elektro prikljucek
m1 40,00 0,00

Stran 11 od 95



.10

M

12

Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih
odpadkov, vse komplet

elektro prikljucek

m2

Rezkanje asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov,
vse komplet

elektro prikljucek

m2

Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z odmetom na rob,
zasip nazaj, planiranje, valjanje ter sejanje travne mesanice,
vse komplet

elektro prikljucek

m3

Odstranitev betonske plos¢e deb. do 20 cm ter odvoz v
predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

m2
Strojni izkop zemljine v terenu Ill.-IV. ktg. za talno plo$¢o in

temelje z direktnim nakladanjem materiala na prevozno
sredstvo, obracdun v ra§¢enem stanju, vse komplet

m3

Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za talno
plosco in temelje z direktnim nakladanjem materiala na
prevozno sredstvo, obra¢un v raS¢enem stanju, vse komplet

m3

Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih
odpadkov. Obracun po dejansko izvr§enih delih in v
ras¢enem stanju, vse komplet

m3

Dobava in izdelava opaza roba AB ploS¢e viSine 15 cm,

opazanje, razopazanije in ¢is€enje, vse komplet

m1

Dobava in vgrajevanje betona v AB plo$¢o z betonom C
30/37 XF4 debeline 15 cm vkljuéno s potiskanim zakljuénim
slojem in rezanjem dilatacij Sirine 7 mm, globine 6 cm,

zapolnitev s TE kitom, vse komplet

m2

Stran 12 od 95
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1.

1

13

14

15

.16

A7

.18

19

Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane
armature

a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi do12 mm

kg
b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm

kg
¢) mrezna armatura MA 500/560; B500A

kg

Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem
naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet

m2

Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini
do 30 cm vkljuéno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem
v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul
Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cmin
skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100
MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP,
vse komplet

m3

Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim
asfaltom, vse komplet

elektro prikljucek

m1

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B
50/70 A3 v debelini 6 cm (31 552) - krpanje
elektro prikljucek

m2

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC
11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm - krpanje (32 273)

elektro prikljucek
m2

Dobava in vgrajevanje betona v AB plo$¢o z betonom C
30/37 XF4 debeline 15 cm vkljuéno s potiskanim zakljuénim
slojem in rezanjem dilatacij Sirine 7 mm, globine 6 cm,
zapolnitev s TE kitom, vse komplet

m2

Stran 13 od 95

200,00

50,00

100,00

54,00

13,50

40,00

20,00

30,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



1.

1

.20 Finalno ¢i$¢enje gradbis¢a (obracuna se finalni tlak -

21

potiskan beton).
m2 26,25

Razna dodatna in nepredvidena dela - obracun se bo vrsil
na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in materiala,
evidentiranega v gradbeni dnevnik in potrienega s strani
nadzornega organa (ocenjeno 10% del)

evro 0,10

0,00

0,00

SKUPAJ:

Stran 14 od 95

0,00



2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

OPREMA

Ponudbena cena vkljucuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stro$ke za konéno
funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in
pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni¢ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajo¢e opreme so podrobneje
specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodi$¢a in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov
kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo
opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni
stebri¢ek/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno enoto,
sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi elementi in
povezavami

kos 10,00 0,00

elektri¢no kolo
kos 6,000 0,00

Dvodelna omarica za namestitev opreme, ki zagotavlja
zasSito pred zunanjimi vplivi IP54, izdelana iz Al ploCevine.
Omarica se namesti na notranjo stran enega od nosilnih
okvirjev in mora biti od tal odmaknjena najmanj 20 cm.
Omarica je razdeljena na moc¢nostni del in komunikacijski del
in mora zagotavljati dostop do opreme izklju¢no
pooblas¢enim osebam s sistemskim kljuéem. Omarica mora
biti ustrezno prisilno prezracevana in izvedena na nacin, da
se prepreci nastajanje kondenza v njeni notranjosti.
Ponudnik, ki za delovanje svojega sistema javne izposoje
koles potrebuje terminal ali drugo opremo, mora zagotoviti
loen del omaric za namestitev svoje opreme. Celotna
omarica ne sme biti globlja od 300 mm in mora zagotavljati
enoten izgled z ostalimi elementi postajaliS¢a. Izgled omarice
pred izvedbo potrdi arhitekt.

Kos 1,000 0,00

drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev
lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na
podlagi dejansko porabljenega ¢asa in materiala
evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od
nadzornega organa (ocenjeno 10% opreme).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00
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ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vkljuéno z
vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00
Izdelava PID - a

kos 1,000 0,00
Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur 2,000 0,00
Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00
Razna dodatna in nepredvidena dela. Obrac¢un se bo vrsil na

podlagi dejansko porabljenega €asa in materiala

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od

nadzornega organa (ocenjeno 10% zaklju¢nih del).

% 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 16 od 95



Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

KOLESARNICA 16 - TRG BROLO

GRADBENA DELA
OPREMA
ELEKTRO PRIKLJUCEK

ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 17 od 95
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbis¢a, izdelanega v skladu z
varnostnim naértom, ureditev gradbisca v skladu z naértom organizacije gradbisca in v skladu
z varnostnim nacrtom ter postavitev table za oznacitev gradbisc¢a, na kateri so navedeni vsi
udelezenci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o
objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore
ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s
tehniénimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma
veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne zacasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje
gradbene jame, ¢rpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev,
stroSek pazljivega izkopa ob obstojeci podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja,
rusSenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroske izdelave vseh
potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehni¢nimi pogoji), vse
manipulativne stroSke z odvozi v gradbiSéno deponijo vkljuéno s stroski ureditve zacasne
deponije na gradbis¢u. Obra¢un v raséenem stanju, nasipna dela se obracunajo po prostornini
zemljine v vgrajenem stanju, upostevati veljavne tehniéne predpise in normative, predpise iz
varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati
skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
V cenah morajo biti upostevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z
veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma
SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s
smernicami in tehni€nimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med
vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in
strizna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.

.1 Dologitev mikrolokacije podzemnih komunalnih
naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00
.2 lzvedba zakolicbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00
.3 Rezanje asfalta, vse komplet

kolesarnica

m1 28,00 0,00

elektro prikljuc¢ek

m1 160,00 0,00
.4 Rezanje betona, vse komplet

kolesarnica

m1 28,00 0,00

elektro prikljuc¢ek

m1 10,00 0,00

.5 Odstranitev betonske plos¢e debeline do 20 cm ter
odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

kolesarnica

m2 33,00 0,00
elektro prikljuc¢ek

m2 5,00 0,00

6 Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih
odpadkov, vse komplet

kolesarnica

m2 33,00 0,00
elektro prikljuc¢ek

m2 80,00 0,00

7 Rezkanje asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih
odpadkov, vse komplet

kolesarnica

m2 5,00 0,00
elektro prikljuc¢ek

m2 5,00 0,00
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

.8  Strojni izkop zemljine v terenu lIl.-1V. ktg. za talno
plosco in temelje z direktnim nakladanjem materiala
na prevozno sredstvo, obracun v ras¢enem stanju,
vse komplet

m3 7,00 0,00

.9  Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za
talno plo$¢o in temelje z direktnim nakladanjem
materiala na prevozno sredstvo, obra¢un v
ra§¢enem stanju, vse komplet

m3 7,00 0,00

.10 Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih
odpadkov. Obracun po dejansko izvrenih delih in v
ra§¢enem stanju, vse komplet

m3 14,00 0,00

.11 Dobava in izdelava opaza roba AB plos¢e viSine 15
cm, opazanje, razopazanje in ¢is¢enje, vse komplet

m2 25,00 0,00

.12 Dobava in vgrajevanje betona v AB plos¢o z
betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vkljuéno z
barvanim zaklju¢nim slojem in rezanjem dilatacij
Sirine 7 mm, globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom,
vse komplet

m2 26,25 0,00
.13 Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje

komplicirane armature
a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi do12 mm

kg 200,00 0,00
b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm

kg 50,00 0,00
c) mrezna armatura MA 500/560; BS00A

kg 100,00 0,00

.14 lzdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem
naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet

m2 54,00 0,00

.15 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v
debelini do 30 cm vkljuéno z razgrinjanjem,
utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem
naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2,
komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in
skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2
> 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi
na 98 % SPP, vse komplet

m3 13,50 0,00
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

.16 Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z
novim asfaltom, vse komplet

kolesarnica

m1 33,00 0,00
elektro prikljucek

m1 160,00 0,00

.17 lzdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22
base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (31 552) - krpanje

kolesarnica

m2 24,00 0,00
elektro prikljucek

m2 160,00 0,00

.18 lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm -
krpanje (32 273)

kolesarnica

m2 24,00 0,00
elektro prikljucek

m2 165,00 0,00

.19 Dobava in vgrajevanje betona v AB plos¢o z
betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vkljuéno s
potiskanim zakljué¢nim slojem, vse komplet

elektro prikljucek
m2 5,00 0,00

.20 Finalno ¢iSEenje gradbis¢a (obracuna se finalni tlak -
potiskan beton).
m2 54,00 0,00

.21 Razna dodatna in nepredvidena dela - obracun se
bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega €asa in
materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in
potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno

10% del)
evro 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

OPREMA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za
konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela,
ves osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma
vgrajene elemente.

Tehnicne in uporabnisSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodi$¢a in pogoji za opremo in izvedbo
modularnih tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti
naslednjo opremo:

.1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni
stebri¢ek/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno
enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi
elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

.2 elektriéno kolo
kos 6,000 0,00

.3 Dvodelna omarica za namestitev opreme, ki
zagotavlja zasito pred zunanjimi vplivi IP54, izdelana
iz Al plo€evine. Omarica se namesti na notranjo
stran enega od nosilnih okvirjev in mora biti od tal
odmaknjena najmanj 20 cm. Omarica je razdeljena
na mocnostni del in komunikacijski del in mora
zagotavljati dostop do opreme izklju¢no
pooblas€enim osebam s sistemskim klju¢em.
Omarica mora biti ustrezno prisilno prezracevana in
izvedena na nacin, da se prepreci nastajanje
kondenza v njeni notranjosti. Ponudnik, ki za
delovanje svojega sistema javne izposoje koles
potrebuje terminal ali drugo opremo, mora zagotoviti
lo€en del omaric za namestitev svoje opreme.
Celotna omarica ne sme biti globlja od 300 mm in
mora zagotavljati enoten izgled z ostalimi elementi
postajali§¢a. Izgled omarice pred izvedbo potrdi
arhitekt.

kos 1,000 0,00
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM

SISTEMOM

.4 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za

vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00
.5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo

vrdil na podlagi dejansko porablienega ¢asa in

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10%

opreme).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00

ZAKLJUCNA DELA
.1 lzdelava geodetskega posnetka novega stanja

vkljuéno z vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00
.2 lzdelava PID - a

kos 1,000 0,00
.3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur 2,000 0,00
.4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00
.5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo

vrdil na podlagi dejansko porablienega ¢asa in

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10%

zakljuénih del).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 22 od 95



Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

KOLESARNICA 17 - VOJKOVO NABREZJE

GRADBENA DELA 0,00
OPREMA 0,00
ELEKTRO PRIKLJUCEK

ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 23 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbisca, izdelanega v skladu z varnostnim
nacrtom, ureditev gradbisc¢a v skladu z naértom organizacije gradbis¢a in v skladu z varnostnim
nacrtom ter postavitev table za oznacitev gradbi$c¢a, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri
graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava
elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore ceste, ureditev
obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehniénimi
predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno
zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne zac¢asne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje
gradbene jame, €érpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev,
strosek pazljivega izkopa ob obstojeci podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rusenje
podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroSke izdelave vseh potrebnih
meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehni¢nimi pogoji), vse manipulativne stroske z
odvozi v gradbiséno deponijo vkljuéno s stroski ureditve zacasne deponije na gradbiS¢u. Obracun
v raS§éenem stanju, nasipna dela se obracunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju,
upostevati veljavne tehni¢ne predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri
delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. V cenah morajo biti upostevane
zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo
o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o
kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehniénimi pogoji za graditev asfaltnih
plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti
zagotovljena sila zlepljenosti in strizna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.

Dolocitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav,
vse komplet

kos 1,00 0,00

Izvedba zakoli¢be kolesarnice, vse komplet
kos 1,00 0,00

Odstranitev obstojecih klopic vkljuéno s temelji ter odvoz
v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

kos 1,00 0,00
Odstranitev cestnih in vrtnih betonskih robnikov 15/25

cm komplet s temelji, ter odvoz v predelavo gradbenih
odpadkov, vse komplet

m1 20,00 0,00
Odstranitev obstojecih prometnih znakov komplet s

temeljem in stebrickom, ter odvoz v predelavo gradbenih
odpadkov, vse komplet

kos 2,00 0,00
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Odstranitev obstojecih dreves do fi 50 cm komplet s
panjem in z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov
ter dobava in posaditev drevesa lokalne tipike velikosti
2,5 m vkljuéno izkop, odvoz nerodovitnega materiala,
dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje, pritrditev
na oporni koli¢ek, vse komplet

kos

Premik obstojece svetilke, vse komplet
kos

Rezanje asfalta, vse komplet
m1

Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih
odpadkov, vse komplet
m2

Odstranitev pranih ploS¢ vklju€no s podloznim betonom
ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

m2

Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z odmetom na
rob, zasip nazaj, planiranje, valjanje ter sejanje travne
mesSanice, vse komplet

elektro prikljuc¢ek
m3

Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim
nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obracun
po dejansko izvrSenih delih in v raS¢enem stanju, vse
komplet

m3

Strojni izkop zemljine v terenu lll.-IV. ktg. za talno plo$¢o
in temelje z direktnim nakladanjem materiala na
prevozno sredstvo, obracun v ras¢enem stanju, vse
komplet

m3
Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za talno
plos¢o in temelje z direktnim nakladanjem materiala na

prevozno sredstvo, obracun v raS¢enem stanju, vse
komplet

m3
Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih
odpadkov. Obracun po dejansko izvr§enih delih in v

ras€enem stanju, vse komplet

m3
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Dobava in izdelava opaza roba AB plosce viSine 15 cm,

opazanje, razopazanije in ¢iS¢enje, vse komplet
m2

Dobava in vgrajevanje betona v AB plo$¢o z betonom C
30/37 XF4 debeline 15 cm vkljuéno s potiskanim
zaklju€nim slojem in rezanjem dilatacij Sirine 7 mm,
globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom, vse komplet

m2

Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane
armature

a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi do12 mm
kg

b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm
kg

c) mrezna armatura MA 500/560; B500A

kg

Dovoz humusa iz gradbi§¢ne deponije, izdelava zelenic
v deb. 20 cm, planiranje ter sejanje travne mesanice,
vse komplet

m3

Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem
naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet

m2

Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v
debelini do 30 cm vklju€no z razgrinjanjem, utrjevanjem
in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu,
deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s
planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na
minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in
razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse
komplet

m3

Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 8/20/100
cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski
temelj C 12/15 ter zasip po polozitvi - polaganje v
ravnini, krivini, spus¢eni, vse komplet

m1

Prestavitev prometnega znaka s stebrickom, izdelava
temelja, izkopom, zasipom, z vsemi pomoznimi deli in
vsem pritrdilnim materialom, vse komplet.

kos

Finalno ¢is¢enje gradbiS¢a (obracuna se finalni tlak -
potiskan beton).

m2

Razna dodatna in nepredvidena dela - obracun se bo
vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in
potrienega s strani nadzornega organa (ocenjeno 10%
del)

evro

25,00

56,25

200,00
50,00

100,00

6,60

54,00

13,50

36,00

1,00

56,25

0,10

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:
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OPREMA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za konéno
funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves
osnovhni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene
elemente.

Tehni€ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce opreme so podrobneje
specificirane v Prilogi "Tehniéna izhodiS¢a in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov
kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti
naslednjo opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni
stebri¢ek/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno enoto,
sistemom pritrievanja in vsemi potrebnimi elementi in
povezavami

kos 10,00 0,00

elektri¢no kolo
kos 6,000 0,00

Dvodelna omarica za namestitev opreme, ki zagotavlja
zaSito pred zunanjimi vplivi IP54, izdelana iz Al
plo¢evine. Omarica se namesti na notranjo stran enega
od nosilnih okvirjev in mora biti od tal odmaknjena
najmanj 20 cm. Omarica je razdeljena na mocnostni del
in komunikacijski del in mora zagotavljati dostop do
opreme izklju€no pooblas&enim osebam s sistemskim
kljuéem. Omarica mora biti ustrezno prisilno
prezraCevana in izvedena na nacin, da se preprecCi
nastajanje kondenza v njeni notranjosti. Ponudnik, ki za
delovanje svojega sistema javne izposoje koles
potrebuje terminal ali drugo opremo, mora zagotoviti
lo€en del omaric za namestitev svoje opreme. Celotna
omarica ne sme biti globlja od 300 mm in mora
zagotavljati enoten izgled z ostalimi elementi
postajali€a. 1zgled omarice pred izvedbo potrdi arhitekt.

kos 1,000 0,00

drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev
lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obra¢un se bo
vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in materiala
evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od
nadzornega organa (ocenjeno 10% opreme).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00
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ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vklju¢no
z vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00
Izdelava PID - a

kos 1,000 0,00
Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur 2,000 0,00
Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00
Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo

vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in materiala

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od

nadzornega organa (ocenjeno 10% zaklju¢nih del).

% 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 28 od 95



Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

KOLESARNICA 18 - SPODNJA ZUSTERNA

GRADBENA DELA
KOLESARNICA
OPREMA

ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 29 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbiséa, izdelanega v skladu z
varnostnim nacrtom, ureditev gradbisSca v skladu z na€rtom organizacije gradbisc¢a in v skladu
z varnostnim nacrtom ter postavitev table za oznacitev gradbis¢a, na kateri so navedeni vsi
udelezenci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o
objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore
ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s
tehni¢nimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma
veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne zacasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje
gradbene jame, €rpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev,
strosek pazljivega izkopa ob obstojeci podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja,
ruSenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroske izdelave vseh
potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehni€énimi pogoji), vse
manipulativne stroske z odvozi v gradbiSéno deponijo vkljuéno s stroski ureditve zacasne
deponije na gradbi$éu. Obracun v ra§éenem stanju, nasipna dela se obrac¢unajo po prostornini
zemljine v vgrajenem stanju, upostevati veljavne tehni¢ne predpise in normative, predpise iz
varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati
skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
V cenah morajo biti upos$tevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z
veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST
EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s
smernicami in tehni€nimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med
vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in
strizna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.

Dolocitev mikrolokacije podzemnih komunalnih
naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00

Izvedba zakoliCbe kolesarnice, vse komplet
kos 1,00 0,00

Odstranitev obstojecih inox stebrickov.
kos 6,00 0,00

Rezanje asfalta, vse komplet
m1 62,00 0,00

Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih

odpadkov, vse komplet

m2 62,00 0,00
Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih

odpadkov. Obracun po dejansko izvrSenih delih in v
ras€enem stanju, vse komplet

m3 12,40 0,00

Dobava in vgrajevanje betona v AB plosco z
betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vklju¢no z
metlic¢enjem in rezanjem dilatacij Sirine 7 mm, globine
6 cm, zapolnitev s TE kitom, vse komplet

m2 102,00 0,00

Dobava, krivljenje in vgrajevanje mrezne armature
MA 500/560; B500A

kg 932,28 0,00
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Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v
debelini do 30 cm vkljuéno z razgrinjanjem,
utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem
naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2,
komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in
skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2
> 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na
98 % SPP, vse komplet

m3 1,00 0,00

Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z
novim asfaltom, vse komplet
m2 15,00 0,00

Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25/100
cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop,
betonski temelj C 12/15 ter zasip po poloZitvi -
polaganje v ravnini, krivini, spus¢eni, vse komplet

m1 31,00 0,00
Finalno ¢is€enje gradbis¢a
kos 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela - obracun se bo
vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in
potrijenega s strani nadzornega organa (ocenjeno

10% del)

evro 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
KOLESARNICA

Ponudbena cena vkljucuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za
konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela,
ves osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma
vgrajene elemente.

Tehni¢ne in uporabnisSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodi$¢a in pogoji za opremo in izvedbo
modularnih tipov kolesarskih postaj".

Izdelava, dobava in montaza energetsko samozadostne modularne premic¢ne e-kolesarnice.
Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz praSno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz Sestih klju¢nih modulov, kar omogo¢a njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih
del) in po potrebi naro¢nika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijacenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana
v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, stati¢ni izracun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda
naroc¢niku v potrditev pred pri¢etkom izvedbe.

Kolesarnica z nadstreSnico tipa 3 (14 priklju¢nih

mest).
kos 1 0,00
SKUPAJ: 0,00
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OPREMA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za
konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela,
ves osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma
vgrajene elemente.

Tehniéne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoc¢e opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni€na izhodiS¢€a in pogoji za opremo in izvedbo
modularnih tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti
naslednjo opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni
stebri¢ek/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno
enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi
elementi in povezavami

kos 14,00 0,00

elektriéno kolo
kos 8,000 0,00

drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za
vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo
vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in
potrienega od nadzornega organa (ocenjeno 10%

opreme).

% 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka novega stanja
vkljuéno z vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00

Izdelava PID - a
kos 1,000 0,00

Projektantski nadzor nad izvajanjem del
ur 4,000 0,00

Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obrac¢un se bo

vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in

potrijenega od nadzornega organa (ocenjeno 10%

zakljuénih del).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

KOLESARNICA 19 - KROZNA CESTA

GRADBENA DELA 0,00
KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00
ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 33 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbis¢a, izdelanega v skladu z
varnostnim naértom, ureditev gradbi§¢a v skladu z naértom organizacije gradbi$¢a in v
skladu z varnostnim naértom ter postavitev table za oznacitev gradbi$¢a, na kateri so
navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih
oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski
soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi
odpadki v skladu s tehni¢nimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi
odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno
dokumentacijo.

Izvedba zakoli¢be kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00
Finalno ¢is¢enje gradbisca
kos 1,00 0,00

Izdelava tankoslojne pre¢ne in ostalih oznacb na vozi§¢u z enokomponentno
rumeno barvo, vkljuéno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 200 nm, Sirina ¢rte 12 cm.

m1 9,00 0,00

Vgradnja inox stebri¢kov (odstranjenih iz lokacije Zusterna) v prej zavrtane
luknje. Vkljuéno z vrtanjem ter z zapolnitvijo odprtine z trajnoelasti¢éno smolo.

kos 4,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela - obracun se
bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in

potrienega s strani nadzornega organa (ocenjeno

10% del)
evro 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
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2.0
2.0
3.0
3.0

KOLESARNICA

Ponudbena cena vkljucuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za
konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa
dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene
oziroma vgrajene elemente.

Tehni€ne in uporabnisSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajo¢e opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodiS¢a in pogoji za opremo in izvedbo
modularnih tipov kolesarskih posta;j".

V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomozni material, vse
transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Izdelava, dobava in montaza modularne premi¢ne nadstre$nice e-kolesarnice. Kolesarnica je
enokapne izvedbe in je izdelana iz prasno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz Sestih klju¢nih modulov, kar omogoc¢a njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih
del) in po potrebi naro¢nika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijacenjem. Konstrukcija kolesarnice je
barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhiteki!).

Delavniske risbe, stati¢ni izraun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda
naroCniku v potrditev pred pricetkom izvedbe. Postajo se izvede z dvema lo€enima nadstreSnicama
(po situaciji).

Kolesarnica z nadstresnico tipa 1 (6 priklju¢nih

mest).

kos 1 0,00
SKUPAJ: 0,00
OPREMA

Ponudbena cena vkljucuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za
konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa
dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene
oziroma vgrajene elemente.

Tehnicne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajo¢e opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodi$¢€a in pogoji za opremo in izvedbo
modularnih tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici
zagotoviti naslednjo opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni
stebri¢ek/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno
enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi
elementi in povezavami

kos 6,00 0,00
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3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.0

elektri¢no kolo

kos 4,000 0,00
drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za

vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-

koles

ocena 1,00 0,00
Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se

bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10%

opreme).

% 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vkljuéno z vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00
Izdelava PID - a

kos 1,000 0,00
Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur 1,000 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno

10% zaklju¢nih del).
% 0,10

0,00

SKUPAJ:

Stran 36 od 95
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

KOLESARNICA 20 - OLMO - PRISOJE

GRADBENA DELA 0,00
KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00
ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ GRADBENA DELA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 37 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbisca, izdelanega v skladu z
varnostnim nacértom, ureditev gradbis§¢a v skladu z naértom organizacije gradbis$ca in v skladu
z varnostnim nacrtom ter postavitev table za oznacitev gradbis¢a, na kateri so navedeni vsi
udelezenci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o
objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in
zapore ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v
skladu s tehniénimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki
oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne zacasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje
gradbene jame, €rpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev,
strosek pazljivega izkopa ob obstojec¢i podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja,
rusenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroSke izdelave vseh
potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehni€énimi pogoji), vse
manipulativne stroske z odvozi v gradbiSéno deponijo vkljuéno s stroski ureditve zacasne
deponije na gradbiS€u. Obracun v raS¢enem stanju, nasipna dela se obracunajo po
prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upostevati veljavne tehni¢ne predpise in normative,
predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa
dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom
geomehanika. V cenah morajo biti upostevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti
skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 -1 do 7
oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del
skladno s smernicami in tehniénimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410,
2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila
zlepljenosti in strizna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.

Dolocitev mikrolokacije podzemnih komunalnih
naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00

Izvedba zakoliCbe kolesarnice, vse komplet
kos 1,00 0,00

Odstranitev betonskih robnikov komplet s temelji,

ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse

komplet

m1 15,00 0,00

Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim

nakladanjem materiala na prevozno sredstvo.

Obracun po dejansko izvrSenih delih in v raS¢enem

stanju, vse komplet

m3 6,60 0,00
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Strojni izkop zemljine v terenu Ill.-IV. ktg. za talno
plosco in temelje z direktnim nakladanjem materiala
na prevozno sredstvo, obracun v ras¢enem stanju,
vse komplet

m3

Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih
odpadkov. Obra¢un po dejansko izvr$enih delih in v
rad¢enem stanju, vse komplet

m3

Izdelava zemeljskega planuma ceste v
projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse
komplet

m2

Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v
debelini do 30 cm vklju€no z razgrinjanjem,
utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem
naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2,
komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in
skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2
> 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi
na 98 % SPP, vse komplet

m3

Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z
novim asfaltom, vse komplet
m1

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 5 cm

m2

Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25
(h=12) na betonsko podlago C 10/18, skupaj s
potrebnim izkopom in zasipom.

m1
Finalno ¢is€enje gradbisca
kos

Razna dodatna in nepredvidena dela - obracun se
bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in
potrijenega s strani nadzornega organa (ocenjeno
10% del)

evro

9,90

16,50

33,00

9,90

15,00

33,00

20,00

1,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:

Stran 39 od 95

0,00



KOLESARNICA

Ponudbena cena vkljuéuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroSke za
konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa
dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene
oziroma vgrajene elemente.

Tehniéne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoc¢e opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni€na izhodiS¢€a in pogoji za opremo in izvedbo
modularnih tipov kolesarskih postaj".

Izdelava, dobava in montaza energetsko samozadostne modularne premic¢ne e-kolesarnice.
Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz praSno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz Sestih klju¢nih modulov, kar omogoca njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih
del) in po potrebi naro¢nika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijacenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana
v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, stati¢ni izracun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda
narocniku v potrditev pred pricetkom izvedbe.

Kolesarnica z nadstresnico tipa 2 (10 priklju¢nih

mest).

kos 1 0,00
SKUPAJ: 0,00
OPREMA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za
konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa
dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene
oziroma vgrajene elemente.

Tehniéne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoc¢e opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni€na izhodiS¢a in pogoji za opremo in izvedbo
modularnih tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici
zagotoviti naslednjo opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni
stebri¢ek/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno
enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi
elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

elektri¢no kolo
kos 6,000 0,00
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drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za
vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-

koles
ocena

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se
bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in
potrijenega od nadzornega organa (ocenjeno 10%

opreme).

%

1,00

0,10

0,00

0,00

SKUPAJ:

ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka novega stanja
vkljuéno z vsemi komunalnimi napravami

kos

Izdelava PID - a
kos

Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur

Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se
bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in
potrienega od nadzornega organa (ocenjeno 10%

zakljuénih del).

%

1,000

1,000

2,000

1,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:

Stran 41 od 95

0,00



Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

KOLESARNICA 21 - DOLINSKA CESTA - MERCATOR

GRADBENA DELA 0,00
KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00
ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 42 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo naérta organizacije gradbi$ca, izdelanega v skladu z varnostnim
nacrtom, ureditev gradbisc¢a v skladu z nacrtom organizacije gradbisca in v skladu z varnostnim
nacrtom ter postavitev table za oznacitev gradbi§¢a, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri
graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava
elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore ceste, ureditev
obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehni¢nimi
predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno
zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne za¢asne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje
gradbene jame, érpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev,
stroSek pazljivega izkopa ob obstojec¢i podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rusenje
podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroske izdelave vseh potrebnih
meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehniénimi pogoji), vse manipulativne stroske z
odvozi v gradbi$éno deponijo vkljuéno s stroski ureditve zacasne deponije na gradbiscu.
Obracun v raséenem stanju, nasipna dela se obra¢unajo po prostornini zemljine v vgrajenem
stanju, upostevati veljavne tehni¢ne predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri
delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. V cenah morajo biti upostevane
zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom,
izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC
certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehni¢nimi pogoji za
graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno
asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strizna sila skladno z zgoraj navedenim
TSC.

Dolo¢itev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav,
vse komplet

kos 1,00 0,00

Izvedba zakoli¢be kolesarnice, vse komplet
kos 1,00 0,00
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Odstranitev obstojecih klopi, reklamnih panojev,
vkljuéno s temelji ter odvoz v predelavo gradbenih

odpadkov, vse komplet

kos 2,00
Odstranitev obstojecih dreves do fi 50 cm komplet s

panjem in z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov

ter dobava in posaditev drevesa lokalne tipike velikosti

2,5 m vkljuéno izkop, odvoz nerodovitnega materiala,

dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje,

pritrditev na oporni koli¢ek, vse komplet

kos 1,00
Rezanje asfalta, vse komplet

m1 16,00
Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih

odpadkov, vse komplet

m2 20,00
Rezkanje asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih

odpadkov, vse komplet

m2 2,00
Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim

nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obracun

po dejansko izvr$enih delih in v ra8¢enem stanju, vse

komplet

m3 4,00
Strojni izkop zemljine v terenu lll.-IV. ktg. za talno

plos¢o in temelje z direktnim nakladanjem materiala na

prevozno sredstvo, obracun v ras¢enem stanju, vse

komplet

m3 6,00
Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih

odpadkov. Obracun po dejansko izvrSenih delih in v

ras¢enem stanju, vse komplet

m3 10,00
Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev v

projektiranem naklonu, vse komplet

m2 20,00
Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem

naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet

m2 20,00
Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v

debelini do 30 cm vklju€no z razgrinjanjem, utrjevanjem

in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu,

deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s

planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na

minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in

razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse

komplet

m3 6,00
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Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim

asfaltom, vse komplet

m1 13,00 0,00
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi

AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 5 cm

m2 40,00 0,00
Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov

10/20/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet

izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po poloZitvi -

polaganje v ravnini, krivini, spu$ceni, vse komplet

m1 19,00 0,00
Finalno ¢is¢enje gradbisca

kos 1,00 0,00
Razna dodatna in nepredvidena dela - obracun se bo

vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 10%

del)

evro 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
KOLESARNICA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za konéno
funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves
osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene

elemente.

Tehni¢ne in uporabniSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodi$¢a in pogoji za opremo in izvedbo modularnih

tipov kolesarskih postaj".

Izdelava, dobava in montaZza energetsko samozadostne modularne premi¢ne e-kolesarnice. Kolesarnica
je enokapne izvedbe in je izdelana iz prasno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz Sestih klju¢nih modulov, kar omogoc¢a njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih
del) in po potrebi naro¢nika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijatenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana v
strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, stati¢ni izracun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda

naroc¢niku v potrditev pred pri¢etkom izvedbe.

Kolesarnica z nadstresnico tipa 2 (10 priklju¢nih mest).

kos

SKUPAJ:

Stran 45 od 95



.0 .

.0 .

.0

OPREMA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroske morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za konéno

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves

osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene

elemente.

Tehnicne in uporabniSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce opreme so

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni€na izhodiS¢a in pogoji za opremo in izvedbo modularnih

tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni del

razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti

naslednjo opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni
stebri¢ek/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno enoto,
sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi elementi in
povezavami

kos

elektriéno kolo
kos

drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev
lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obrac¢un se bo
vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in
potrienega od nadzornega organa (ocenjeno 10%
opreme).

%

10,00

6,000

SKUPAJ:

ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vklju¢no
z vsemi komunalnimi napravami

kos

Izdelava PID - a
kos

Projektantski nadzor nad izvajanjem del
ur

Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
kos

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obrac¢un se bo
vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in

potrienega od nadzornega organa (ocenjeno 10%
zakljuénih del).

%

1,000

1,000

2,000

SKUPAJ:
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles
Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

KOLESARNICA 22 - PRI POSTI SALARA

GRADBENA DELA 0,00
KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00
ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 47 od 95



1.0
1.1
1.1

Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles
Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbis$ca, izdelanega v skladu z varnostnim nacértom,
ureditev gradbis$ca v skladu z naértom organizacije gradbis¢a in v skladu z varnostnim naértom ter
postavitev table za oznacitev gradbi$ca, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta, imena,
priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja
za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z
gradbenimi odpadki v skladu s tehniénimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi
odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne zacasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame,
¢rpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, stroSek pazljivega izkopa ob
obstojeci podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, ru$enje podzemne komunalne infrastrukture, kjer
je to predvideno, stroske izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi
tehniénimi pogoji), vse manipulativne strosSke z odvozi v gradbiSéno deponijo vkljuéno s stroski ureditve
zacasne deponije na gradbi$éu. Obracun v raSéenem stanju, nasipna dela se obra¢unajo po prostornini
zemljine v vgrajenem stanju, upostevati veljavne tehni¢ne predpise in normative, predpise iz varstva pri delu,
projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri
delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. V cenah morajo biti uposStevane zmesi
kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po
SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje),
izvajanje del skladno s smernicami in tehni¢nimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009.
Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strizna
sila skladno z zgoraj navedenim TSC.

Dologitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00

Izvedba zakoli¢be kolesarnice, vse komplet
kos 1,00 0,00

QOdstranitev cestnih betonskih robnikov 15/25 cm komplet s temelji,
ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

m1 14,00 0,00
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles
Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

1.4 Rezanje asfalta ter odstranitev in odvoz v predelavo gradbenih
odpadkov v pasu postavitve novih robnikov v globino do 20 cm, vse
komplet
m2 16,80 0,00

. 1 .5 Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov.

Obracéun po dejansko izvrSenih delih in v ra8¢enem stanju, vse

komplet

m3 3,36 0,00

. 1 .6 Dobava in vgrajevanje betona v AB plo$¢o z betonom C 30/37 XF4
debeline 15 cm vkljuéno s potiskanim zakljuénim slojem in rezanjem
dilatacij Sirine 7 mm, globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom, vse

komplet

m2 38,00 0,00
.1 .7 Dobava, krivljenje in vgrajevanje mrezne armature MA 500/560;

B500A

kg 347,32 0,00

. 1 .8 Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 (h=12) na
betonsko podlago C 10/18, skupaj s potrebnim izkopom in zasipom.

m1 21,00 0,00

.1 .9 Finalno CisCenje gradbisca
kos 1,00 0,00

. 1 .10 Razna dodatna in nepredvidena dela - obracun se bo vrsil na
podlagi dejansko porablienega ¢asa in materiala, evidentiranega v
gradbeni dnevnik in potrienega s strani nadzornega organa
(ocenjeno 10% del)

evro 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00
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2.0
2.0

3.0
3.0.
3.0
3.0
3.0

Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles
Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

KOLESARNICA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za konéno
funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in
pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni€ne in uporabnisSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce opreme so podrobneje
specificirane v Prilogi "Tehni€na izhodi$¢a in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih
postaj".

Izdelava, dobava in montaza energetsko samozadostne modularne premi¢ne e-kolesarnice. Kolesarnica je enokapne
izvedbe in je izdelana iz prasno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz Sestih kljuénih modulov, kar omogo¢a njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih del) in po
potrebi naro€nika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijaéenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana v strukturno
antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, stati¢ni izracun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda naro¢niku v
potrditev pred pri¢etkom izvedbe.

Kolesarnica z nadstresnico tipa 2 (10 prikljuénih mest).

kos 1 0,00
SKUPAJ: 0,00
OPREMA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za konéno
funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in
pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni€ne in uporabnisSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce opreme so podrobneje
specificirane v Prilogi "Tehni€na izhodi$¢a in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih
postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni stebri¢ek/konzolo)
skupaj z avtomatsko polnilno enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi
potrebnimi elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

elektri¢no kolo
kos 6,000 0,00

drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev lastnega
sistema javne izposoje e-koles
ocena 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na
podlagi dejansko porablienega ¢asa in materiala evidentiranega v
gradbenem dnevniku in potrienega od nadzornega organa
(ocenjeno 10% opreme).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 50 od 95



Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles
Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

ZAKLJUCNA DELA

.1 lzdelava geodetskega posnetka novega stanja vkljuéno z vsemi
komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00

.2 lzdelava PID - a
kos 1,000 0,00

.3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del
ur 2,000 0,00

.4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00

.5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na
podlagi dejansko porablienega ¢asa in materiala evidentiranega v
gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa
(ocenjeno 10% zakljuénih del).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 51 od 95



Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

KOLESARNICA 23 - PARKIRISCE ZA TRZNICO

GRADBENA DELA 0,00
KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00
ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV 0,00 €

Stran 52 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbis¢a, izdelanega v skladu z
varnostnim naértom, ureditev gradbi$€a v skladu z naértom organizacije gradbis¢a in v skladu
z varnostnim nacrtom ter postavitev table za oznacitev gradbi$¢a, na kateri so navedeni vsi
udelezenci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o
objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore
ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s
tehniénimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma
veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

Dolocitev mikrolokacije podzemnih komunalnih
naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00

Izvedba zakoli¢be kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00
Finalno ¢iS¢enje gradbisca

kos 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela - obracun se
bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega €asa in
materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno

10% del)
evro 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
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2.0
0.0
3.0
3.0
3.0

KOLESARNICA

Ponudbena cena vkljucuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za
konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa
dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene
oziroma vgrajene elemente.

Tehniéne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajo¢e opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodi§¢a in pogoji za opremo in izvedbo
modularnih tipov kolesarskih postaj".

Izdelava, dobava in montaza energetsko samozadostne modularne premi¢ne e-kolesarnice.
Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz prasno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz Sestih klju¢nih modulov, kar omogoc€a njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih
del) in po potrebi naroénika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijacenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana
v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, stati¢ni izracun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda
narocniku v potrditev pred pricetkom izvedbe.

Kolesarnica z nadstresnico tipa 2 (10 prikljunih

mest).

kos 1 0,00
SKUPAJ: 0,00
OPREMA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroske za
konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa
dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene
oziroma vgrajene elemente.

Tehnicéne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajo¢e opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodi$€a in pogoji za opremo in izvedbo
modularnih tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti
naslednjo opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni
stebriCek/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno
enoto, sistemom pritrijevanja in vsemi potrebnimi
elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

elektriéno kolo
kos 6,000 0,00
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drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za
vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-

koles

ocena 1,00 0,00
Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se

bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega €asa in

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in

potrienega od nadzornega organa (ocenjeno 10%

opreme).

% 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka novega stanja

vkljuéno z vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00
Izdelava PID - a

kos 1,000 0,00
Projektantski nadzor nad izvajanjem del.

ur 1,000 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10%

zakljuénih del).

% 0,10

0,00

SKUPAJ:

Stran 55 od 95
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALIIN
KONTROLNIM SISTEMOM

KOLESARNICA 24 - PRED TRGOVINO OVIESSE

GRADBENA DELA 0,00
KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00
ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 56 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo naérta organizacije gradbis¢a, izdelanega v
skladu z varnostnim nacértom, ureditev gradbi§¢a v skladu z naértom
organizacije gradbis¢a in v skladu z varnostnim naértom ter postavitev table za
oznacitev gradbisca, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta,
imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu,
izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in
zapore ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z
gradbenimi odpadki v skladu s tehni¢nimi predpisi, normativi in navodili za
gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavho zakonodajo, predpise iz
varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne zacasne prehode, zavarovanje gradbene
jame, razpiranje gradbene jame, ¢rpanje vode iz gradbene jame, izvedba
potrebnih by passov in provizorijev, stroSek pazljivega izkopa ob obstojeci
podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rusenje podzemne
komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroske izdelave vseh
potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehni¢énimi pogoji),
vse manipulativne stroske z odvozi v gradbi§éno deponijo vkljuéno s stroski
ureditve zacasne deponije na gradbis¢u. Obra¢un v ra§€enem stanju, nasipna
dela se obrac¢unajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upostevati
veljavne tehni¢ne predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s
predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom
geomehanika. V cenah morajo biti upostevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in
asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o
skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC
certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in
tehni€énimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med
vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila
zlepljenosti in strizna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.

Dolocitev mikrolokacije podzemnih
komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00
Izvedba zakolicbe kolesarnice, vse

komplet
kos 1,00 0,00
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.3 Odstranitev vrtnih betonskih
robnikov 10/20 cm komplet s
temelji, ter odvoz v predelavo
gradbenih odpadkov, vse komplet

m1

.4 Odstranitev betonske plos¢adi
komplet s temelji in armaturo v
debelini do 20 cm, ter odvoz v
predelavo gradbenih odpadkov, vse

komplet
m2

.5 Demontaza reklamenga panoja

kos

.6 Strojni izkop humusa v deb. do 20
cm, z direktnim nakladanjem
materiala na prevozno sredstvo.
Obracéun po dejansko izvrsenih delih
in v ras¢enem stanju, vse komplet

m3

.7 Strojni izkop zemljine v terenu Ill.-IV.
ktg. za talno plosc¢o in temelje z
direktnim nakladanjem materiala na
prevozno sredstvo, obradun v
ras€enem stanju, vse komplet

m3

.8 Odvoz izkopnega materiala v
predelavo gradbenih odpadkov.
Obra&un po dejansko izvrdenih delih
in v ras¢enem stanju, vse komplet

m3

.9 Planiranje in utrjevanje dna izkopa
temeljev v projektiranem naklonu,

vse komplet
m2

.10 Dobava in izdelava opaza roba AB
plos¢e viSine 15 cm, opazanje,
razopazanje in ¢is€enje, vse

komplet

m2

.11 Dobava in vgrajevanje podloznega
betona C 12/15 pod temelje v deb.

10 cm, vse komplet

m3
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12

13

.14

.15

.16

A7

.18

Dobava in vgrajevanje betona v AB

plos€o z betonom C 30/37 XF4

debeline 15 cm vkljuéno s

potiskanim zaklju¢nim slojem in

rezanjem dilatacij Sirine 7 mm,

globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom,

vse komplet

m2 25,00

Dobava, krivljenje in vgrajevanje
mrezne armature MA 500/560;
B500A

kg 228,50

Izdelava zemeljskega planuma
ceste v projektiranem naklonu
zbitosti 95 % po SPP, vse komplet

m2 27,00

Dobava in izdelava tamponske
podlage 0 - 32 mm v debelini do 30
cm vklju€no z razgrinjanjem,
utrjevanjem in valjanjem v plasteh v
projektiranem naklonu,
deformacijski modul Ev2=100
MN/m2, komplet s planiranjem
tampona +- 1 cm in skomprimiran
na minimalni deformacijski modul
Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem
Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 %
SPP, vse komplet

m3 8,10

Dobava in polaganje vrtnih

betonskih robnikov 10/20/100 cm,

odporni proti zmrzali in soli, komplet

izkop, betonski temelj C 12/15 ter

zasip po poloZitvi - polaganje v

ravnini, krivini, spusceni, vse

komplet

m1 18,00

Finalno Cis€enje gradbisca
kos 1,00

Razna dodatna in nepredvidena
dela - obragun se bo vrSil na podlagi
dejansko porabljenega ¢asa in
materiala, evidentiranega v gradbeni
dnevnik in potrijenega s strani
nadzornega organa (ocenjeno 10%
del)

evro 0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:

Stran 59 od 95
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KOLESARNICA

Ponudbena cena vkljuéuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge

strosSke za konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk
je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni€ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce
opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodiS¢a in pogoji za
opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj".

Izdelava, dobava in montaza energetsko samozadostne modularne premicne e-
kolesarnice. Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz praSno barvanih
aluminijastih cevi.

Sestavljena iz Sestih kljuénih modulov, kar omogoc¢a njeno hitro postavitev (brez
posebnih gradbenih del) in po potrebi naro¢nika tudi naknadno enostavno prestavitev
na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijaCenjem. Konstrukcija
kolesarnice je barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve
potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, stati¢ni izraCun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi
ponudnik in preda naroéniku v potrditev pred pri¢etkom izvedbe.

Kolesarnica z nadstreSnico tipa 2
(10 priklju€nih mest).

kos 1 0,00
SKUPAJ: 0,00
OPREMA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge

stroske za konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk
je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni€ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce
opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehniéna izhodiS€a in pogoji za
opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je
potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:
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opremljeno polnilno parkirno mesto
(polnilni stebri¢ek/konzolo) skupaj z
avtomatsko polnilno enoto,
sistemom pritrjevanja in vsemi
potrebnimi elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

elektricno kolo
kos 6,000 0,00

drugo opremo, ki jo ponudnik
potrebuje za vzpostavitev lastnega
sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena
dela. Obrac¢un se bo vrsil na podlagi
dejansko porabljenega €asa in
materiala evidentiranega v
gradbenem dnevniku in potrijenega
od nadzornega organa (ocenjeno
10% opreme).

% 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka
novega stanja vklju¢no z vsemi
komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00

Izdelava PID - a.
kos 1,000 0,00

Projektantski nadzor nad izvajanjem
del.
ur 1,000 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obradun se bo vrsil na podlagi dejansko
porabljenega €asa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrienega
od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaklju¢nih del).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN
KONTROLNIM SISTEMOM

KOLESARNICA 25 - NASPROTI ZAPOROV

GRADBENA DELA 0,00
KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00
ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 62 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbis¢a, izdelanega v
skladu z varnostnim nacértom, ureditev gradbiséa v skladu z naé¢rtom
organizacije gradbis¢a in v skladu z varnostnim na¢rtom ter postavitev table za
oznaditev gradbis¢a, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta,
imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava
elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore
ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi
odpadki v skladu s tehni€nimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z
gradbenimi odpadki oziroma veljavho zakonodajo, predpise iz varstva pri delu
ter projektno dokumentacijo.

Dolocitev mikrolokacije podzemnih
komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00

Izvedba zakoli¢be kolesarnice in

ostalih predvidenih ureditev, vse

komplet

kos 1,00 0,00

Odstranitev betonskih robnikov

komplet s temelji, ter odvoz v

predelavo gradbenih odpadkov, vse

komplet

m1 10,00 0,00

Odstranitev neveljavnih talnih
oznacb z rezkanjem (prehod za
pesce, prekinjena bela ¢rta), vse
komplet

m2 10 0,00

Rezanje asfalta, vse komplet
rekonstrukcija plo€nika
m1 4,50 0,00

Odstranitev asfalta ter odvoz v

predelavo gradbenih odpadkov, vse

komplet

rekonstrukcija plo€nika

m2 19,00 0,00

Strojni izkop humusa v deb. do 20
cm, z direktnim nakladanjem
materiala na prevozno sredstvo.
Obradun po dejansko izvrSenih delih
in v raS€¢enem stanju, vse komplet

m3 12,40 0,00
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.10

.11

.12

Strojni izkop zemljine v terenu ll1.-IV.
ktg. za ureditev nove tlakovane
povrsine (plato kolesarnice) z
direktnim nakladanjem materiala na
prevozno sredstvo, obraun v
raS¢enem stanju, vse komplet

m3 18,60

Odvoz izkopnega materiala v
predelavo gradbenih odpadkov.
Obracun po dejansko izvrsenih delih
in v ra8¢enem stanju, vse komplet

m3 31,00
Izdelava zemeljskega planuma
asfaltne povrsine v projektiranem

naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse
komplet

plato kolesarnice

m2 62,00
rekonstrukcija plo¢nika
m2 19,00

Dobava in izdelava tamponske
podlage 0 - 32 mm v debelini do 30
cm vkljuéno z razgrinjanjem,
utrjevanjem in valjanjem v plasteh v
projektiranem naklonu,
deformacijski modul Ev2=100
MN/m2, komplet s planiranjem
tampona +- 1 cm in skomprimiran
na minimalni deformacijski modul
Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem
Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 %
SPP, vse komplet

m3 18,60

Dobava in vgradnja betonskega
robnika 15/25 na betonsko podlago
C 10/18, skupaj s ptorebnim
izkopom in zasipom. Nivo robnika se
viSinsko vklopi v obstojeci robnik.

plato kolesarnice
m1 2,00

Izdelava obrabne in zaporne plasti
bituminizirane zmesi AC 11 surf B

50/70 A3 v debelini 5 cm

plato kolesarnice

m2 62,00
rekonstrukcija plo¢nika
m2 19,00

Stran 64 od 95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



1.

1

.13 Dobava in vgrajevanje pogreznjenih
betonskih robnikov 15/25 na
betonsko podlago C 10/18, skupaj s
potrebnim izkopom in zasipom.

.14

.15

.16

m1

Izdelava tankoslojne vzdolZzne

oznacbe na voziSéu z

enokomponentno belo barvo,
vklju€éno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti
suhe snovi 250 ym, Sirina ¢rte 10 cm.

m1

Izdelava tankoslojne pre¢ne

oznacbe na voziSéu z

enokomponentno belo barvo,
vkljuéno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti
suhe snovi 250 ym, povrSina oznacbe
od 1,1 m2 do 1,5 m2 (prehod za peSce,

prehod za kolesarje).

m2

Razna dodatna in nepredvidena
dela - obracun se bo vrsil na podlagi
dejansko porabljenega ¢asa in
materiala, evidentiranega v gradbeni
dnevnik in potrjenega s strani
nadzornega organa (ocenjeno 10%

del)
evro

10,00

16,00

7,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:

Stran 65 od 95

0,00



KOLESARNICA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroske morebitnih podizvajalcev in vse druge

stroSke za konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk
je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehnicne in uporabnisSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce
opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni€na izhodis¢a in pogoji za
opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih posta;j".

Izdelava, dobava in montaza modularne premic¢ne nadstreSnice e-kolesarnice.
Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz pradno barvanih aluminijastih cevi.
Sestavljena iz Sestih kljuénih modulov, kar omogoc€a njeno hitro postavitev (brez
posebnih gradbenih del) in po potrebi naro€nika tudi naknadno enostavno prestavitev
na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijaCenjem. Konstrukcija
kolesarnice je barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve
potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, stati¢ni izracun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi
ponudnik in preda naroCniku v potrditev pred pri¢etkom izvedbe. Postajo se izvede z
dvema lo€enima nadstreSnicama (po situaciji).

Kolesarnica z nadstresnico tipa 1 (6
prikljuénih mest).
kos 1 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 66 od 95



3.0 OPREMA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroske morebitnih podizvajalcev in vse druge

stroSke za konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk
je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni€ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce
opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodis¢a in pogoji za
opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je
potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:

3. 0 .1 opremljeno polnilno parkirno mesto
(polnilni stebri¢ek/konzolo) skupaj z
avtomatsko polnilno enoto,
sistemom pritrjevanja in vsemi
potrebnimi elementi in povezavami

kos 6,00 0,00

3.0 .2 elektricno kolo
kos 4,000 0,00

3. 0 .3 drugo opremo, ki jo ponudnik
potrebuje za vzpostavitev lastnega
sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00

3. 0 .3 Raznadodatna in nepredvidena
dela. Obrac¢un se bo vrsil na podlagi
dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v
gradbenem dnevniku in potrjenega
od nadzornega organa (ocenjeno
10% opreme).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 67 od 95



ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka
novega stanja vklju€¢no z vsemi

komunalnimi napravami

kos

Izdelava PID - a.
kos

Projektantski nadzor nad izvajanjem

del.
ur

Nadzor geomehanika nad
izvajanjem zemeljskih del

kos

Razna dodatna in nepredvidena
dela. Obrac¢un se bo vrsil na podlagi
dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v
gradbenem dnevniku in potrjenega
od nadzornega organa (ocenjeno

10% zaklju€nih del).

%

1,000

1,000

2,000

1,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:

Stran 68 od 95

0,00



Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN

KONTROLNIM SISTEMOM

KOLESARNICA 26 - PARKIRISCE PRI STADIONU BONIFIKA

GRADBENA DELA IN 0,00
PROMETNA ORPEMA

KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00
ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 69 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbisca, izdelanega v
skladu z varnostnim naértom, ureditev gradbis¢a v skladu z naértom
organizacije gradbis¢a in v skladu z varnostnim nacrtom ter postavitev table za
oznacitev gradbisc¢a, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta,
imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava
elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore
ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi
odpadki v skladu s tehni¢nimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z
gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu
ter projektno dokumentacijo.

Dolocitev mikrolokacije podzemnih
komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00

Izvedba zakolicbe kolesarnice, vse
komplet
kos 1,00 0,00

Rezanje asfalta, vse komplet
m1 32,00 0,00

Odstranitev asfalta z rezkanjem v

debelini do 4 cm ter odvoz v

predelavo gradbenih odpadkov, vse

komplet

m2 55,00 0,00

Izdelava obrabne in zaporne plasti
bituminizirane zmesi AC 11 surf B
50/70 A3 v debelini do 5 cm

m2 55,00 0,00

Predelava jaska meteorne
kanalizacije z dvigom pokrova na
novo visino asfalta, komplet s
predelavo venca.

kos 1,00 0,00
Finalno Cis¢enje gradbisca.

kos 1,00 0,00
Izdelava tankoslojne precne in ostalih ozna¢b na vozis€¢u z enokomponentno rumeno

barvo, vklju¢no 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti
suhe snovi 200 nm, povrsina oznacbe do 0,5 m2 (parkirna mesta za invalide).

m2 7,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela - obradun se bo vrSil na podlagi dejansko
porabljenega ¢asa in materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in potrienega s
strani nadzornega organa (ocenjeno 10% del)

ocena 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00
Stran 70 od 95



2.0
2.0 .
3.0
3.0

KOLESARNICA

Ponudbena cena vkljucuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge
stroske za konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je
potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in
prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni€ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce
opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodi$¢€a in pogoji za
opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj".

Izdelava, dobava in montaza energetsko samozadostne modularne premicne e-
kolesarnice. Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz praSno barvanih
aluminijastih cevi.

Sestavljena iz Sestih kljuénih modulov, kar omogoca njeno hitro postavitev (brez
posebnih gradbenih del) in po potrebi naro¢nika tudi naknadno enostavno prestavitev
na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijaenjem. Konstrukcija
kolesarnice je barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve
potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, stati¢ni izraun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi
ponudnik in preda naro¢niku v potrditev pred pri¢etkom izvedbe.

Kolesarnica z nadstre$nico tipa 2
(10 prikljuénih mest).

kos 1 0,00
SKUPAJ: 0,00
OPREMA

Ponudbena cena vkljucuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge
stroSke za konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je
potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in
prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni€ne in uporabnisSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce
opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni€na izhodiS¢a in pogoji za
opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je
potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto
(polnilni stebri¢ek/konzolo) skupaj z
avtomatsko polnilno enoto,
sistemom pritrjevanja in vsemi
potrebnimi elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

Stran 71 od 95



. 0.

elektriéno kolo
kos 6,000 0,00

drugo opremo, ki jo ponudnik
potrebuje za vzpostavitev lastnega
sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena
dela. Obracun se bo vrsil na podlagi
dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v
gradbenem dnevniku in potrjenega
od nadzornega organa (ocenjeno
10% opreme).

% 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka

novega stanja vkljuéno z vsemi

komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00

Izdelava PID - a.
kos 1,000 0,00

Projektantski nadzor nad izvajanjem del.
ur 2,000 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo vrSil na podlagi dejansko
porabljenega ¢asa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od
nadzornega organa (ocenjeno 10% zaklju¢nih del).

ocena 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 72 od 95



Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN
KONTROLNIM SISTEMOM

KOLESARNICA 27 - TOMSICEVA ULICA (OB PASARELI)

GRADBENA DELA 0,00
KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00

ELEKTRO PRIKLJUCEK

ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 73 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbis¢a, izdelanega v
skladu z varnostnim nacértom, ureditev gradbiséa v skladu z naé¢rtom
organizacije gradbis¢a in v skladu z varnostnim na¢rtom ter postavitev table za
oznaditev gradbis¢a, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta,
imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava
elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore
ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi
odpadki v skladu s tehni€nimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z
gradbenimi odpadki oziroma veljavho zakonodajo, predpise iz varstva pri delu
ter projektno dokumentacijo.

Dolocitev mikrolokacije podzemnih
komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00

Izvedba zakoli¢be kolesarnice, vse
komplet
kos 1,00 0,00

Rezanje in odstranitev betonskega
tlaka, vklju€¢no s podloZnim betonom
ter odvoz v predelavo gradbenih
odpadkov, vse komplet

elektro prikljucek
m2 3,00 0,00

Rezanje asfalta, vse komplet
elektro prikljucek
m1 24,00 0,00

Odstranitev asfalta ter odvoz v

predelavo gradbenih odpadkov, vse

komplet

elektro prikljucek

m2 12,00 0,00

Izvedba tiskanega betona

elektro prikljucek
m1 3,00 0,00

Stran 74 od 95



.10

Izdelava nosilne plasti

bituminizirane zmesi AC 22 base B

50/70 A3 v debelini 7 cm
elektro prikljuéek
m2

Izdelava obrabne in zaporne plasti
bituminizirane zmesi AC 11 surf B

50/70 A3 v debelini 4 cm

elektro prikljuc¢ek
m2

Finalno Cis€enje gradbis€a

kos

Razna dodatna in nepredvidena
dela - obracun se bo vrsil na podlagi
dejansko porabljenega ¢asa in
materiala, evidentiranega v gradbeni
dnevnik in potrjenega s strani
nadzornega organa (ocenjeno 10%

del)

evro

12,00

12,00

1,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:

Stran 75 od 95

0,00



KOLESARNICA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroske morebitnih podizvajalcev in vse druge

stroSke za konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk
je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni€ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce
opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodis¢a in pogoji za
opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj".

Izdelava, dobava in montaza modularne premic¢ne nadstreSnice e-kolesarnice.
Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz pradno barvanih aluminijastih cevi.
Sestavljena iz Sestih kljuénih modulov, kar omogoc€a njeno hitro postavitev (brez
posebnih gradbenih del) in po potrebi naro€nika tudi naknadno enostavno prestavitev
na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijaCenjem. Konstrukcija
kolesarnice je barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve
potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, stati¢ni izracun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi
ponudnik in preda naroCniku v potrditev pred pri¢etkom izvedbe. Postajo se izvede z
dvema lo€enima nadstreSnicama (po situaciji).

Kolesarnica ni energtsko
samoskrbna! Kritina kolesarnice so
prosojni paneli, ki so po videzu
podobni solarnim panelom)!

Kolesarnica z nadstresnico tipa 2
(10 priklju€nih mest).
kos 1 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 76 od 95



3.0 OPREMA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroske morebitnih podizvajalcev in vse druge

stroSke za konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk
je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni€ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce
opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodis¢a in pogoji za
opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je
potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:

3. 0 .1 opremljeno polnilno parkirno mesto
(polnilni stebri¢ek/konzolo) skupaj z
avtomatsko polnilno enoto,
sistemom pritrjevanja in vsemi
potrebnimi elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

3. 0 .2 elektricno kolo
kos 6,000 0,00

3. 0 .3 drugo opremo, ki jo ponudnik
potrebuje za vzpostavitev lastnega
sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00

3. 0 .3 Raznadodatna in nepredvidena
dela. Obracéun se bo vrsil na podlagi
dejansko porabljenega €asa in
materiala evidentiranega v
gradbenem dnevniku in potrjenega
od nadzornega organa (ocenjeno
10% opreme).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 77 od 95



ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka
novega stanja vklju€¢no z vsemi
komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00

Izdelava PID - a.
kos 1,000 0,00

Projektantski nadzor nad izvajanjem del.
ur 2,000 0,00

Nadzor geomehanika nad
izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo vrSil na podlagi dejansko
porabljenega €asa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega
od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaklju¢nih del).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00

Stran 78 od 95



Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM
SISTEMOM

KOLESARNICA 28 - PRI GLAVNI AVTOBUSNI POSTAJI

GRADBENA DELA 0,00
KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00
ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 79 od 95



1.0
1.1
1.1
1.1
0.0
1.1
1.1
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0.1
1.1
1.1

GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbisca, izdelanega v skladu z varnostnim
nacértom, ureditev gradbis¢a v skladu z naértom organizacije gradbisca in v skladu z varnostnim
nacrtom ter postavitev table za oznacitev gradbiS¢a, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri
graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava
elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore ceste, ureditev
obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehniénimi
predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno
zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

Dolocitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav,
vse komplet

kos 1,00 0,00

Izvedba zakoli¢be kolesarnice, vse komplet
kos 1,00 0,00

Odstranitev/prestavitev obstojece urbane opreme
(kartomat Koper Card, info panoji, stebri¢ki ipd.) v
dogovoru z upravljavcem

ocena 1,00 0,00

Odstranitev betonskih robnikov 15/25 cm komplet s
temelji, ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse
komplet

m1 19,00 0,00

Rezanje asfalta, vse komplet
m1 18,00 0,00

Odstranitev asfalta z rezkanjem v debelini do 5 cm ter
odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

m2 50,00 0,00

Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 (h=12)
na betonsko podlago C 10/18, skupaj s potrebnim
izkopom in zasipom.

m1 19,00 0,00

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi

AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

m2 50,00 0,00
Finalno ¢is¢enje gradbisca

kos 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela - obracun se bo
vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in
potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 10%

del)
ocena 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00

Stran 80 od 95
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KOLESARNICA

Ponudbena cena vkljuéuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroSke za konéno
funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves
osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene
elemente.

Tehni¢ne in uporabnisSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodis¢a in pogoji za opremo in izvedbo modularnih
tipov kolesarskih postaj".

Izdelava, dobava in montaZza energetsko samozadostne modularne premi¢ne e-kolesarnice. Kolesarnica
je enokapne izvedbe in je izdelana iz praSno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz Sestih klju¢nih modulov, kar omogoc&a njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih del)
in po potrebi naro¢nika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijacenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana v
strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, stati€ni izraun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda
naro¢niku v potrditev pred pricetkom izvedbe.

Kolesarnica z nadstre$nico tipa 3 (14 priklju¢nih mest).

kos 1 0,00
SKUPAJ: 0,00
OPREMA

Ponudbena cena vkljuéuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stroSke za konéno
funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves
osnovni in pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene
elemente.

Tehniéne in uporabnisSke karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce opreme so
podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodi$¢€a in pogoji za opremo in izvedbo modularnih
tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti
naslednjo opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni
stebri¢ek/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno enoto,
sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi elementi in
povezavami

kos 14,00 0,00

Stran 81 od 95



. 0.

elektri¢no kolo

kos 8,000 0,00
drugo opremo, Ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev

lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00
Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo

vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in materiala

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od

nadzornega organa (ocenjeno 10% opreme).

% 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vklju¢no

z vsemi komunalnimi napravami.

kos 1,000 0,00
Izdelava PID - a.

kos 1,000 0,00
Projektantski nadzor nad izvajanjem del.

ur 2,000 0,00
Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00
Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo

vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in materiala

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrijenega od

nadzornega organa (ocenjeno 10% zakljucnih del).

% 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje
Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles
Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

KOLESARNICA 29 - OLJCNA POT OLMO

GRADBENA DELA 0,00
KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00
ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 83 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbis$¢a, izdelanega v skladu z varnostnim
nacértom, ureditev gradbiSc¢a v skladu z naértom organizacije gradbi$ca in v skladu z varnostnim
nacrtom ter postavitev table za oznacitev gradbi$ca, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri graditvi
objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za
pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upostevati
tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehni¢nimi predpisi, normativi in navodili
za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter
projektno dokumentacijo.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne zacasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene
jame, ¢rpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, stro$ek pazljivega
izkopa ob obstojeci podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, ruSenje podzemne komunalne
infrastrukture, kjer je to predvideno, stroske izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov
(skladno s Posebnimi tehniénimi pogoji), vse manipulativne stroSke z odvozi v gradbi§éno deponijo
vkljuéno s stroski ureditve za¢asne deponije na gradbiS¢u. Obraéun v raS¢enem stanju, nasipna dela
se obracunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upostevati veljavne tehni¢ne predpise in
normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa
dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom
geomehanika. V cenah morajo biti upostevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne
z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN
1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in
tehniénimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno
in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strizna sila skladno z zgoraj
navedenim TSC.

Dolocgitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
kos 1,00 0,00

Izvedba zakoli¢be kolesarnice, vse komplet
kos 1,00 0,00

Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obracun po
dejansko izvrSenih delih in v ras¢enem stanju, vse komplet

m3 28,00 0,00

Strojni izkop zemljine v terenu lIl.-IV. ktg. za talno plos¢o in temelje z direktnim nakladanjem materiala na
prevozno sredstvo, obra¢un v raS§¢enem stanju, vse komplet

m3 30,00 0,00
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M

12

13

14

.15

Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obrac¢un po dejansko izvr§enih delih in v
ras€enem stanju, vse komplet

m3 15,00 0,00

Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev v projektiranem naklonu, vse komplet

m2 15,00 0,00

Dobava in izdelava dvostranskega opaza temeljev, opazanje, razopazanje in ¢iS¢enje, vse komplet

m2 4,50 0,00

Dobava in izdelava dvostranskega opaza zidov, opazanje, razopazanije in ¢iS¢enje, vse komplet

m2 30,00 0,00
Dobava in izdelava opaza roba AB plo$ce visine 15 cm, opaZanje, razopazanje in ¢i$¢enje, vse komplet

m2 3,90 0,00
Dobava in vgrajevanje podloZznega betona C 12/15 pod temelje v deb. 10 cm, vse komplet

m3 1,50 0,00

Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje in zidove C 25/30 XC2, vse komplet
m3 15,00 0,00

Dobava in vgrajevanje betona v AB plo$¢o z betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vkljuéno z metlienjem in
rezanjem dilatacij Sirine 7 mm, globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom, vse komplet

m2 62,00 0,00

Vgrajevanje nasipov iz zrnate zemljine - 3. kategorije, z dobavo iz kamnoloma.

m3 17,50 0,00

Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane
armature

a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi do12 mm

kg 220,80 0,00
b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm

kg 138,00 0,00
¢) mrezna armatura MA 500/560; B500A

kg 566,68 0,00

Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vkljuéno z razgrinjanjem, utrjevanjem in
valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem
tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1
=< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet

m3 18,60 0,00
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2.0
2.0

.16

A7

Finalno ¢i$¢enje gradbis¢a
kos 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena dela - obra¢un se bo vrsil na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in
materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in potrienega s strani nadzornega organa (ocenjeno 10% del)

ocena 0,10 0,00
SKUPAJ: 0,00
KOLESARNICA

Ponudbena cena vkljucuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stro§ke za konéno
funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in
pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni¢ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajo¢e opreme so podrobneje
specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodi$¢a in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov
kolesarskih postaj".

Izdelava, dobava in montaza energetsko samozadostne modularne premi¢ne e-kolesarnice. Kolesarnica je
enokapne izvedbe in je izdelana iz prasno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz Sestih klju¢nih modulov, kar omogoca njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih del) in po
potrebi naro¢nika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijaCenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana v
strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, stati¢ni izracun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda naro¢niku
v potrditev pred pri€etkom izvedbe.

Kolesarnica z nadstre$nico tipa 2 (10 prikljuénih mest).
kos 1 0,00

SKUPAJ: 0,00
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4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

OPREMA

Ponudbena cena vkljucuje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge stro$ke za konéno

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in

pomozni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni¢ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajo¢e opreme so podrobneje

specificirane v Prilogi "Tehni¢na izhodi$¢a in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov

kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki so sestavni del

razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo

opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni
stebri¢ek/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno enoto,
sistemom pritrievanja in vsemi potrebnimi elementi in
povezavami

kos

elektri¢no kolo
kos

drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev
lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil
na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in materiala
evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrienega od
nadzornega organa (ocenjeno 10% opreme).

%

10,00

6,000

1,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:

ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vkljuéno z
vsemi komunalnimi napravami
kos

Izdelava PID - a.
kos

Projektantski nadzor nad izvajanjem del.
ur

Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
kos

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil
na podlagi dejansko porabljenega ¢asa in materiala
evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrienega od
nadzornega organa (ocenjeno 10% zaklju¢nih del).

%

1,000

1,000

2,000

1,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN
KONTROLNIM SISTEMOM

KOLESARNICA 30 - ROZMANOVA PRI SOLI

GRADBENA DELA 0,00
KOLESARNICA 0,00
OPREMA 0,00
ZAKLJUCNA DELA 0,00
SKUPAJ POSTAJA: 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Stran 88 od 95



GRADBENA DELA

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo nacrta organizacije gradbiséa, izdelanega v
skladu z varnostnim naértom, ureditev gradbis¢a v skladu z naértom
organizacije gradbiSca in v skladu z varnostnim nacrtom ter postavitev table za
oznacitev gradbisc¢a, na kateri so navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta,
imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu,
izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroski soglasja in
zapore ceste, ureditev obvozov. Upostevati tudi navodila za ravnanje z
gradbenimi odpadki v skladu s tehniénimi predpisi, normativi in navodili za
gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz
varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne za¢asne prehode, zavarovanje gradbene
jame, razpiranje gradbene jame, €rpanje vode iz gradbene jame, izvedba
potrebnih by passov in provizorijev, stroSek pazljivega izkopa ob obstoje¢i
podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, ruSenje podzemne
komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroske izdelave vseh
potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehni€énimi pogoji),
vse manipulativne stroske z odvozi v gradbiSéno deponijo vkljuéno s stroski
ureditve zaCasne deponije na gradbiS¢u. Obrac¢un v raséenem stanju, nasipna
dela se obra€unajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upostevati
veljavne tehni¢ne predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s
predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom
geomehanika. V cenah morajo biti upostevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in
asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o
skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC
certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in
tehniénimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med
vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila
zlepljenosti in strizna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.

Dolocitev mikrolokacije podzemnih
komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00

Izvedba zakoli¢be kolesarnice, vse
komplet
kos 1,00 0,00

Odstranitev Zive meje (debla
grmovnic premera do 10 cm)
vkljuéno z izkopom panjev, komplet
z odvozom na deponijo.

m2 17,00 0,00
Zascita dreves pred priCetkom

gradbenih del in med gradnjo.
ocena 1,00 0,00
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Odstranitev betonskih robnikov
10/20 cm komplet s temelji, ter
odvoz v predelavo gradbenih
odpadkov, vse komplet

m1

Strojni izkop humusa v deb. do 20
cm, z direktnim nakladanjem
materiala na prevozno sredstvo.
Obradun po dejansko izvrSenih delih
in v ra8¢enem stanju, vse komplet

m3

Strojni izkop zemljine v terenu I11.-1V.
ktg. za talno plos€o in temelje z
direktnim nakladanjem materiala na
prevozno sredstvo, obracun v
raS¢enem stanju, vse komplet

m3

Odvoz izkopnega materiala v
predelavo gradbenih odpadkov.
Obracun po dejansko izvr§enih delih
in v ra8¢enem stanju, vse komplet

m3

Planiranje in utrjevanje dna izkopa v
projektiranem naklonu, vse komplet.

m2

Dobava in izdelava dvostranskega
opaza temeljev, opazanje,
razopazanje in CiS€enje, vse
komplet

m2

Dobava in izdelava opaza roba AB
plos€e viSine 15 cm, opazanje,
razopazanije in €is€enje, vse
komplet

m2

Dobava in vgrajevanje podloZnega
betona C 12/15 pod temelje v deb.
10 cm, vse komplet

m3

Dobava in vgrajevanje betona v AB
temelje C 25/30 XC2, vse komplet

m3
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12,00

12,00

9,00

21,00

60,00

6,00

6,00

4,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Dobava in vgrajevanje betona v AB
plos¢o z betonom C 30/37 XF4
debeline 15 cm vkljuéno z
metli¢enjem in rezanjem dilatacij
Sirine 7 mm, globine 6 cm,
zapolnitev s TE kitom, vse komplet

m2 38,00

Dobava, krivljenje in vgrajevanje
srednje komplicirane armature

a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi

do12 mm

kg 90,00
b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi

nad 12 mm

kg 70,00
c) mrezna armatura MA 500/560;

B500A

kg 350,00

Dobava in izdelava tamponske
podlage 0 - 32 mm v debelini do 30
cm vkljuéno z razgrinjanjem,
utrijevanjem in valjanjem v plasteh v
projektiranem naklonu,
deformacijski modul Ev2=100
MN/m2, komplet s planiranjem
tampona +- 1 cm in skomprimiran
na minimalni deformacijski modul
Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem
Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 %
SPP, vse komplet

m3 12,00

Dobava in polaganje betonskih
robnikov 10/20/100 cm, odporni
proti zmrzali in soli, komplet izkop,
betonski temelj C 12/15 ter zasip po
poloZitvi - polaganje v ravnini,
krivini, spus&eni, vse komplet

m1 12,00

Finalno ¢is€enje gradbis¢a
kos 1,00

Razna dodatna in nepredvidena
dela - obracun se bo vrsil na podlagi
dejansko porabljenega ¢asa in
materiala, evidentiranega v
gradbeni dnevnik in potrjenega s
strani nadzornega organa (ocenjeno
10% del)

evro 0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:
Stran 91 od 95
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KOLESARNICA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge

stroSke za konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk
je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni¢ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce
opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni€na izhodiS¢€a in pogoji za
opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj".

Izdelava, dobava in montaza energetsko samozadostne modularne premicne e-
kolesarnice. Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz prasno barvanih
aluminijastih cevi.

Sestavljena iz Sestih klju¢nih modulov, kar omogoca njeno hitro postavitev (brez
posebnih gradbenih del) in po potrebi naroénika tudi naknadno enostavno prestavitev
na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijaCenjem. Konstrukcija
kolesarnice je barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve
potrdi arhitekt!).

Delavniske risbe, statiCni izracun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi
ponudnik in preda naro¢niku v potrditev pred pri¢etkom izvedbe.

Kolesarnica z nadstre$nico tipa 2
(10 priklju€nih mest).

kos 1 0,00

SKUPAJ: 0,00
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OPREMA

Ponudbena cena vklju€uje tudi stroSke morebitnih podizvajalcev in vse druge

stroske za konéno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk
je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomozni material, vse transporte in
prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Tehni¢ne in uporabniske karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoce
opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehni€na izhodiS¢€a in pogoji za
opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj".

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniskih zahtevah kriterijih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je
potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:

opremljeno polnilno parkirno mesto
(polnilni stebri¢ek/konzolo) skupaj z
avtomatsko polnilno enoto,
sistemom pritrjevanja in vsemi
potrebnimi elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

elektriéno kolo
kos 6,000 0,00

drugo opremo, ki jo ponudnik
potrebuje za vzpostavitev lastnega
sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00

Razna dodatna in nepredvidena
dela. Obracun se bo vrsil na podlagi
dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v
gradbenem dnevniku in potrienega
od nadzornega organa (ocenjeno
10% opreme).

% 0,10 0,00

SKUPAJ: 0,00
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ZAKLJUCNA DELA

Izdelava geodetskega posnetka

novega stanja vklju¢no z vsemi

komunalnimi napravami.

kos 1,000

Izdelava PID-a.
kos 1,000

Projektantski nadzor nad izvajanjem del.
ur 2,000

Nadzor geomehanika nad
izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00

Razna dodatna in nepredvidena
dela. Obracun se bo vrsil na podlagi
dejansko porabljenega ¢asa in
materiala evidentiranega v
gradbenem dnevniku in potrienega
od nadzornega organa (ocenjeno
10% zaklju€nih del).

% 0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ:
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