
   

SKUPNA REKAPITULACIJA

1 . 0 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 0,00    

4 . 0 0,00    

5 . 0 0,00    

6 . 0 0,00    

7 . 0 0,00    

8 . 0 0,00    

9 . 0 0,00    

10 . 0 0,00    

11 . 0 0,00    

12 . 0 0,00    

13 . 0 0,00    

14 . 0 0,00    

15 . 0 0,00    

16 . 0 0,00    

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 27

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 24

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 25

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 26

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 28

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 18

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 19

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 20

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 22

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 23

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 21

INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 29

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 14

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 17

UREDITEV E-KOLESARNIC ZA SISTEM JAVNE IZPOSOJE 

KOLES V MESTU KOPER

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 15

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 16
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17 . 0 0,00    

0,00 €

0,00 €

0,00 €

*    Opomba: Investicija vključuje vse gradbene, elektro posege in tehnološko opremo vzpostavitve sistema 

izposoje koles. 

SKUPAJ INVESTICIJA*:

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:

KOLESARNICA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA 

IZPOSOJE KOLES - 30
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KOLESARNICA 14 - POTNIŠKI TERMINAL

1 . 0 GRADBENA DELA

2 . 0

3 . 0

4 . 0

0,00 €
0,00 €

0,00 €SKUPAJ Z DDV:

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

SKUPAJ POSTAJA:
DDV 22 %:

OPREMA

ZAKLJUČNA DELA

ELEKTRO PRIKLJUČEK
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1 GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z 

varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu 

z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi 

udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o 

objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore 

ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s 

tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma 

veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje 

gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, 

strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, 

rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh 

potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse 

manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne 

deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini 

zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz 

varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati 

skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. 

V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z 

veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma 

SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s 

smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009.  Med 

vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in 

strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih 

naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Rezanje asfalta, vse komplet

elektro priključek

m1 120,00 0,00    

1 . 1 . 4 Rezanje betona, vse komplet

kolesarnica

m1 28,00 0,00    

elektro priključek

m1 160,00 0,00    

1 . 1 . 5 Odstranitev betonske plošče debeline do 20 cm ter 

odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse 

komplet

kolesarnica

m2 33,00 0,00    

elektro priključek

m2 60,00 0,00    

1 . 1 . 6 Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

elektro priključek

m2 80,00 0,00    

1 . 1 . 7 Rezkanje asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

kolesarnica

m2 20,00 0,00    

elektro priključek

m2 20,00 0,00    

1 . 1 . 8 Strojni izkop zemljine v terenu lII.-IV. ktg. za talno 

ploščo in temelje z direktnim nakladanjem materiala 

na prevozno sredstvo, obračun v raščenem stanju, 

vse komplet

m3 7,00 0,00    

1 . 1 . 9 Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za 

talno ploščo in temelje z direktnim nakladanjem 

materiala na prevozno sredstvo, obračun v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 7,00 0,00    

1 . 1 . 10 Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih 

odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 14,00 0,00    
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

1 . 1 . 11 Dobava in izdelava opaža roba  AB plošče višine 15 

cm, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet

m1 25,00 0,00    

1 . 1 . 12 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo z 

betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vključno s 

potiskanim zaključnim slojem in rezanjem dilatacij 

širine 7 mm, globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom, 

vse komplet

m2 26,25 0,00    

1 . 1 . 13 Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje 

komplicirane armature

a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi do12 mm

kg 200,00 0,00    

b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm 

kg 50,00 0,00    

c) mrežna armatura MA 500/560; B500A 

kg 100,00 0,00    

1 . 1 . 14 Izdelava zemeljskega planuma ceste v 

projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse 

komplet

m2 54,00 0,00    

1 . 1 . 15 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v 

debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem 

naklonu, deformacijski modul  Ev2=100 MN/m2, 

komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in 

skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 

> 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi 

na 98 % SPP, vse komplet

m3 13,50 0,00    

1 . 1 . 16 Prestavitev prometnega znaka s stebričkom, 

izdelava temelja, izkopom, zasipom, z vsemi  

pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse 

komplet.

kos 1,00 0,00    
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

1 . 1 . 17 Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z 

novim asfaltom, vse komplet

elektro priključek

m1 160,00 0,00    

1 . 1 . 18 Izdelava nosilne  plasti  bituminizirane zmesi AC 22 

base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (31 552) - krpanje

elektro priključek

m2 60,00 0,00    

1 . 1 . 19 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm - 

krpanje (32 273)

elektro priključek

m2 80,00 0,00    

1 . 1 . 20 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo z 

betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vključno s 

potiskanim zaključnim slojem, vse komplet

elektro priključek

m2 45,00 0,00    

1 . 1 . 21 Dobava in vgrajevanje kamnitega tlaka vključno s 

podložnim betonom, vse komplet - kot obstoječi

m2 24,00 0,00    

1 . 1 . 22 Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se finalni tlak - 

potiskan beton).

m2 50,25 0,00    

1 . 1 . 23 Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se 

bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in 

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 

10% del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

2 . 0 OPREMA

2 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni 

stebriček/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno 

enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi 

elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

2 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

2 . 0 . 3 Dvodelna omarica za namestitev opreme, ki 

zagotavlja zašito pred zunanjimi vplivi IP54, 

izdelana iz Al pločevine. Omarica se namesti na  

notranjo stran enega od nosilnih okvirjev in mora biti 

od tal odmaknjena najmanj 20 cm. Omarica je 

razdeljena na močnostni del in komunikacijski del in 

mora zagotavljati dostop do opreme izključno 

pooblaščenim osebam s sistemskim ključem. 

Omarica mora biti ustrezno prisilno prezračevana in 

izvedena na način, da se prepreči nastajanje 

kondenza v njeni notranjosti. Ponudnik, ki za 

delovanje svojega sistema javne izposoje koles 

potrebuje terminal ali drugo opremo, mora zagotoviti 

ločen del omaric za namestitev svoje opreme. 

Celotna omarica ne sme biti globlja od 300 mm in 

mora zagotavljati enoten izgled z ostalimi elementi 

postajališča. Izgled omarice pred izvedbo potrdi 

arhitekt.

kos 1,000 0,00    

2 . 0 . 4 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za 

vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-

koles

ocena 1,00 0,00    

2 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se 

bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za 

končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa 

dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene 

oziroma vgrajene elemente.

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo 

modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni 

del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici 

zagotoviti naslednjo opremo:
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja 

vključno z vsemi komunalnimi napravami 

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a 

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur 2,000 0,00    

4 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

4 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se 

bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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KOLESARNICA 15 - UKMARJEV TRG

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

OPREMA

ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ POSTAJA:

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

ELEKTRO PRIKLJUČEK

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse 

komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Rezanje asfalta, vse komplet

elektro priključek

m1 40,00 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim 

načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim 

načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi 

objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za 

pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati 

tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za 

gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter 

projektno dokumentacijo. 

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene 

jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega 

izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne 

infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov 

(skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo 

vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela 

se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in 

normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa 

dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom 

geomehanika. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z 

veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 

1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in 

tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009.  Med vgrajeno obrabnozaporno 

in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj 

navedenim TSC.
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1 . 1 . 4 Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

elektro priključek

m2 20,00 0,00    

1 . 1 . 5 Rezkanje asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, 

vse komplet

elektro priključek

m2 10,00 0,00    

1 . 1 . 6 Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z odmetom na rob, 

zasip nazaj, planiranje, valjanje ter sejanje travne mešanice, 

vse komplet

elektro priključek

m3 6,00 0,00    

1 . 1 . 7 Odstranitev betonske plošče deb. do 20 cm ter odvoz v 

predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

m2 33,00 0,00    

1 . 1 . 8 Strojni izkop zemljine v terenu lII.-IV. ktg. za talno ploščo in 

temelje z direktnim nakladanjem materiala na prevozno 

sredstvo, obračun v raščenem stanju, vse komplet

m3 7,00 0,00    

1 . 1 . 9 Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za talno 

ploščo in temelje z direktnim nakladanjem materiala na 

prevozno sredstvo, obračun v raščenem stanju, vse komplet

m3 7,00 0,00    

1 . 1 . 10 Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih 

odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 14,00 0,00    

1 . 1 . 11 Dobava in izdelava opaža roba  AB plošče višine 15 cm, 

opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet

m1 25,00 0,00    

1 . 1 . 12 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo z betonom C 

30/37 XF4 debeline 15 cm vključno s potiskanim zaključnim 

slojem in rezanjem dilatacij širine 7 mm, globine 6 cm, 

zapolnitev s TE kitom, vse komplet

m2 26,25 0,00    
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1 . 1 . 13 Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane 

armature

a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi do12 mm

kg 200,00 0,00    

b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm 

kg 50,00 0,00    

c) mrežna armatura MA 500/560; B500A 

kg 100,00 0,00    

1 . 1 . 14 Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem 

naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet

m2 54,00 0,00    

1 . 1 . 15 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 

do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem 

v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul  

Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in 

skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 

MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, 

vse komplet

m3 13,50 0,00    

1 . 1 . 16 Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim 

asfaltom, vse komplet

elektro priključek

m1 40,00 0,00    

1 . 1 . 17 Izdelava nosilne  plasti  bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm (31 552) - krpanje

elektro priključek

m2 20,00 0,00    

1 . 1 . 18 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm - krpanje (32 273)

elektro priključek

m2 30,00 0,00    

1 . 1 . 19 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo z betonom C 

30/37 XF4 debeline 15 cm vključno s potiskanim zaključnim 

slojem in rezanjem dilatacij širine 7 mm, globine 6 cm, 

zapolnitev s TE kitom, vse komplet 

m2 24,00 0,00    
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1 . 1 . 20 Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se finalni tlak - 

potiskan beton).

m2 26,25 0,00    

1 . 1 . 21 Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se bo vršil 

na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, 

evidentiranega v gradbeni dnevnik in potrjenega s strani 

nadzornega organa (ocenjeno 10% del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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2 . 0 OPREMA

2 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni 

stebriček/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno enoto, 

sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi elementi in 

povezavami

kos 10,00 0,00

2 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

2 . 0 . 3 Dvodelna omarica za namestitev opreme, ki zagotavlja 

zašito pred zunanjimi vplivi IP54, izdelana iz Al pločevine. 

Omarica se namesti na  notranjo stran enega od nosilnih 

okvirjev in mora biti od tal odmaknjena najmanj 20 cm. 

Omarica je razdeljena na močnostni del in komunikacijski del 

in mora zagotavljati dostop do opreme izključno 

pooblaščenim osebam s sistemskim ključem. Omarica mora 

biti ustrezno prisilno prezračevana in izvedena na način, da 

se prepreči nastajanje kondenza v njeni notranjosti. 

Ponudnik, ki za delovanje svojega sistema javne izposoje 

koles potrebuje terminal ali drugo opremo, mora zagotoviti 

ločen del omaric za namestitev svoje opreme. Celotna 

omarica ne sme biti globlja od 300 mm in mora zagotavljati 

enoten izgled z ostalimi elementi postajališča. Izgled omarice 

pred izvedbo potrdi arhitekt.

kos 1,000 0,00    

2 . 0 . 4 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev 

lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

2 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na 

podlagi dejansko porabljenega časa in materiala 

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od 

nadzornega organa (ocenjeno 10% opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za končno 

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in 

pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo 

opremo:

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so podrobneje 

specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov 

kolesarskih postaj". 
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4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z 

vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur 2,000 0,00    

4 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

4 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na 

podlagi dejansko porabljenega časa in materiala 

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od 

nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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KOLESARNICA 16 - TRG BROLO

1 . 0 GRADBENA DELA

2 . 0

3 . 0

4 . 0

0,00 €
0,00 €

0,00 €

OPREMA

ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ POSTAJA:

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

ELEKTRO PRIKLJUČEK

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih 

naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Rezanje asfalta, vse komplet

kolesarnica

m1 28,00 0,00    

elektro priključek

m1 160,00 0,00    

1 . 1 . 4 Rezanje betona, vse komplet

kolesarnica

m1 28,00 0,00    

elektro priključek

m1 10,00 0,00    

1 . 1 . 5 Odstranitev betonske plošče debeline do 20 cm ter 

odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

kolesarnica

m2 33,00 0,00    

elektro priključek

m2 5,00 0,00    

1 . 1 . 6 Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

kolesarnica

m2 33,00 0,00    

elektro priključek

m2 80,00 0,00    

1 . 1 . 7 Rezkanje asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

kolesarnica

m2 5,00 0,00    

elektro priključek

m2 5,00 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z 

varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu 

z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi 

udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o 

objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore 

ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s 

tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma 

veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje 

gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, 

strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, 

rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh 

potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse 

manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne 

deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini 

zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz 

varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati 

skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. 

V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z 

veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma 

SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s 

smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009.  Med 

vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in 

strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

1 . 1 . 8 Strojni izkop zemljine v terenu lII.-IV. ktg. za talno 

ploščo in temelje z direktnim nakladanjem materiala 

na prevozno sredstvo, obračun v raščenem stanju, 

vse komplet

m3 7,00 0,00    

1 . 1 . 9 Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za 

talno ploščo in temelje z direktnim nakladanjem 

materiala na prevozno sredstvo, obračun v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 7,00 0,00    

1 . 1 . 10 Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih 

odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 14,00 0,00    

1 . 1 . 11 Dobava in izdelava opaža roba  AB plošče višine 15 

cm, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet

m2 25,00 0,00    

1 . 1 . 12 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo z 

betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vključno z 

barvanim zaključnim slojem in rezanjem dilatacij 

širine 7 mm, globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom, 

vse komplet

m2 26,25 0,00    

1 . 1 . 13 Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje 

komplicirane armature

a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi do12 mm

kg 200,00 0,00    

b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm 

kg 50,00 0,00    

c) mrežna armatura MA 500/560; B500A 

kg 100,00 0,00    

1 . 1 . 14 Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem 

naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet

m2 54,00 0,00    

1 . 1 . 15 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v 

debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem 

naklonu, deformacijski modul  Ev2=100 MN/m2, 

komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in 

skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 

> 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi 

na 98 % SPP, vse komplet

m3 13,50 0,00    
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

1 . 1 . 16 Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z 

novim asfaltom, vse komplet

kolesarnica

m1 33,00 0,00    

elektro priključek

m1 160,00 0,00    

1 . 1 . 17 Izdelava nosilne  plasti  bituminizirane zmesi AC 22 

base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (31 552) - krpanje

kolesarnica

m2 24,00 0,00    

elektro priključek

m2 160,00 0,00    

1 . 1 . 18 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm - 

krpanje (32 273)

kolesarnica

m2 24,00 0,00    

elektro priključek

m2 165,00 0,00    

1 . 1 . 19 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo z 

betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vključno s 

potiskanim zaključnim slojem, vse komplet

elektro priključek

m2 5,00 0,00    

1 . 1 . 20 Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se finalni tlak - 

potiskan beton).

m2 54,00 0,00    

1 . 1 . 21 Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se 

bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in 

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 

10% del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

2 . 0 OPREMA

2 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni 

stebriček/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno 

enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi 

elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

2 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

2 . 0 . 3 Dvodelna omarica za namestitev opreme, ki 

zagotavlja zašito pred zunanjimi vplivi IP54, izdelana 

iz Al pločevine. Omarica se namesti na  notranjo 

stran enega od nosilnih okvirjev in mora biti od tal 

odmaknjena najmanj 20 cm. Omarica je razdeljena 

na močnostni del in komunikacijski del in mora 

zagotavljati dostop do opreme izključno 

pooblaščenim osebam s sistemskim ključem. 

Omarica mora biti ustrezno prisilno prezračevana in 

izvedena na način, da se prepreči nastajanje 

kondenza v njeni notranjosti. Ponudnik, ki za 

delovanje svojega sistema javne izposoje koles 

potrebuje terminal ali drugo opremo, mora zagotoviti 

ločen del omaric za namestitev svoje opreme. 

Celotna omarica ne sme biti globlja od 300 mm in 

mora zagotavljati enoten izgled z ostalimi elementi 

postajališča. Izgled omarice pred izvedbo potrdi 

arhitekt.

kos 1,000 0,00    

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za 

končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, 

ves osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma 

vgrajene elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti 

naslednjo opremo:

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo 

modularnih tipov kolesarskih postaj". 
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

2 . 0 . 4 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za 

vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

2 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja 

vključno z vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur 2,000 0,00    

4 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

4 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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KOLESARNICA 17 - VOJKOVO NABREŽJE

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

OPREMA

ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ POSTAJA:

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

ELEKTRO PRIKLJUČEK

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:

Stran 23 od 95



   

1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, 

vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Odstranitev obstoječih klopic vključno s temelji ter odvoz 

v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 4 Odstranitev cestnih in vrtnih betonskih robnikov 15/25 

cm komplet s temelji, ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

m1 20,00 0,00    

1 . 1 . 5 Odstranitev obstoječih prometnih znakov komplet s 

temeljem in stebričkom, ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

kos 2,00 0,00    

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim 

načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim 

načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri 

graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava 

elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev 

obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi 

predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno 

zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje 

gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, 

strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje 

podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih 

meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z 

odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun 

v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, 

upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno 

dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri 

delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. V cenah morajo biti upoštevane 

zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo 

o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o 

kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih 

plasti TSC 06.300/06.410, 2009.  Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti 

zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.

GRADBENA DELA
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1 . 1 . 6 Odstranitev obstoječih dreves do fi 50 cm komplet s 

panjem in z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov 

ter dobava in posaditev drevesa lokalne tipike velikosti 

2,5 m vključno izkop, odvoz nerodovitnega materiala, 

dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje, pritrditev 

na oporni količek, vse komplet 

kos 2,00 0,00    

1 . 1 . 7 Premik obstoječe svetilke, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 8 Rezanje asfalta, vse komplet

m1 14,00 0,00    

1 . 1 . 9 Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

m2 7,00 0,00    

1 . 1 . 10 Odstranitev pranih plošč vključno s podložnim betonom 

ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

m2 6,00 0,00    

1 . 1 . 11 Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z odmetom na 

rob, zasip nazaj, planiranje, valjanje ter sejanje travne 

mešanice, vse komplet

elektro priključek

m3 1,40 0,00    

1 . 1 . 12 Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim 

nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun 

po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse 

komplet

m3 6,60 0,00    

1 . 1 . 13 Strojni izkop zemljine v terenu lII.-IV. ktg. za talno ploščo 

in temelje z direktnim nakladanjem materiala na 

prevozno sredstvo, obračun v raščenem stanju, vse 

komplet

m3 7,00 0,00    

1 . 1 . 14 Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje) za talno 

ploščo in temelje z direktnim nakladanjem materiala na 

prevozno sredstvo, obračun v raščenem stanju, vse 

komplet

m3 7,00 0,00    

1 . 1 . 15 Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih 

odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 14,00 0,00    

Stran 25 od 95



   

1 . 1 . 16 Dobava in izdelava opaža roba  AB plošče višine 15 cm, 

opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet

m2 25,00 0,00    

1 . 1 . 17 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo z betonom C 

30/37 XF4 debeline 15 cm vključno s potiskanim 

zaključnim slojem in rezanjem dilatacij širine 7 mm, 

globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom, vse komplet

m2 56,25 0,00    

1 . 1 . 18 Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane 

armature

a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi do12 mm

kg 200,00 0,00    

b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm 

kg 50,00 0,00    

c) mrežna armatura MA 500/560; B500A 

kg 100,00 0,00    

1 . 1 . 19 Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, izdelava zelenic 

v deb. 20 cm, planiranje ter sejanje travne mešanice, 

vse komplet 

m3 6,60 0,00    

1 . 1 . 20 Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem 

naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet

m2 54,00 0,00    

1 . 1 . 21 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v 

debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem 

in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, 

deformacijski modul  Ev2=100 MN/m2, komplet s 

planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na 

minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in 

razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse 

komplet

m3 13,50 0,00    

1 . 1 . 22 Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 8/20/100 

cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski 

temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v 

ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet

m1 36,00 0,00    

1 . 1 . 23 Prestavitev prometnega znaka s stebričkom, izdelava 

temelja, izkopom, zasipom, z vsemi  pomožnimi deli in 

vsem pritrdilnim materialom, vse komplet.

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 24 Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se finalni tlak - 

potiskan beton).

m2 56,25 0,00    

1 . 1 . 25 Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in 

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 10% 

del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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2 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni 

stebriček/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno enoto, 

sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi elementi in 

povezavami

kos 10,00 0,00

2 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

2 . 0 . 1 Dvodelna omarica za namestitev opreme, ki zagotavlja 

zašito pred zunanjimi vplivi IP54, izdelana iz Al 

pločevine. Omarica se namesti na  notranjo stran enega 

od nosilnih okvirjev in mora biti od tal odmaknjena 

najmanj 20 cm. Omarica je razdeljena na močnostni del 

in komunikacijski del in mora zagotavljati dostop do 

opreme izključno pooblaščenim osebam s sistemskim 

ključem. Omarica mora biti ustrezno prisilno 

prezračevana in izvedena na način, da se prepreči 

nastajanje kondenza v njeni notranjosti. Ponudnik, ki za 

delovanje svojega sistema javne izposoje koles 

potrebuje terminal ali drugo opremo, mora zagotoviti 

ločen del omaric za namestitev svoje opreme. Celotna 

omarica ne sme biti globlja od 300 mm in mora 

zagotavljati enoten izgled z ostalimi elementi 

postajališča. Izgled omarice pred izvedbo potrdi arhitekt.

kos 1,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev 

lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

2 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala 

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od 

nadzornega organa (ocenjeno 10% opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za končno 

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves 

osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene 

elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti 

naslednjo opremo:

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so podrobneje 

specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov 

kolesarskih postaj". 
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4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno 

z vsemi komunalnimi napravami 

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a 

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del 

ur 2,000 0,00    

4 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

4 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala 

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od 

nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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KOLESARNICA 18 - SPODNJA ŽUSTERNA

1 . 0 GRADBENA DELA

2 . 0

3 . 0

4 . 0

0,00 €
0,00 €

0,00 €

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

OPREMA

KOLESARNICA

ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ POSTAJA:
DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih 

naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Odstranitev obstoječih inox stebričkov. 

kos 6,00 0,00    

1 . 1 . 4 Rezanje asfalta, vse komplet

m1 62,00 0,00    

1 . 1 . 5 Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

m2 62,00 0,00    

1 . 1 . 6 Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih 

odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 12,40 0,00    

1 . 1 . 7 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo z 

betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vključno z 

metličenjem in rezanjem dilatacij širine 7 mm, globine 

6 cm, zapolnitev s TE kitom, vse komplet

m2 102,00 0,00    

1 . 1 . 8 Dobava, krivljenje in vgrajevanje  mrežne armature 

MA 500/560; B500A

kg 932,28 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z 

varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu 

z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi 

udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o 

objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore 

ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s 

tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma 

veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje 

gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, 

strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, 

rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh 

potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse 

manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne 

deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini 

zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz 

varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati 

skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. 

V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z 

veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST 

EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s 

smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009.  Med 

vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in 

strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
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1 . 1 . 9 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v 

debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem 

naklonu, deformacijski modul  Ev2=100 MN/m2, 

komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in 

skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 

> 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 

98 % SPP, vse komplet

m3 1,00 0,00    

1 . 1 . 10 Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z 

novim asfaltom, vse komplet

m2 15,00 0,00    

1 . 1 . 11 Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25/100 

cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, 

betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - 

polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet

m1 31,00 0,00    

1 . 1 . 12 Finalno čiščenje gradbišča

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 13 Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in 

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 

10% del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

2 . 0 KOLESARNICA 

2 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 3 (14 priključnih 

mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo 

modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Izdelava, dobava in montaža energetsko samozadostne modularne premične e-kolesarnice. 

Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih 

del) in po potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana 

v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda 

naročniku v potrditev pred pričetkom izvedbe. 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za 

končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, 

ves osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma 

vgrajene elemente.
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3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni 

stebriček/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno 

enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi 

elementi in povezavami

kos 14,00 0,00

3 . 0 . 2 električno kolo

kos 8,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za 

vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

3 . 0 ZAKLJUČNA DELA

3 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja 

vključno z vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00    

3 . 0 . 2 Izdelava PID - a 

kos 1,000 0,00    

3 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del 

ur 4,000 0,00    

3 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

3 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo 

modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za 

končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, 

ves osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma 

vgrajene elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti 

naslednjo opremo:

Stran 32 od 95



   

KOLESARNICA 19 - KROŽNA CESTA

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 0,00    

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

OPREMA

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

KOLESARNICA

ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ POSTAJA:
DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Finalno čiščenje gradbišča 

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3

m1 9,00 0,00    

1 . 1 . 4

kos 4,00 0,00    

1 . 1 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se 

bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in 

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 

10% del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z 

varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v 

skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so 

navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih 

oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški 

soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi 

odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi 

odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno 

dokumentacijo. 

Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno 

rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, 

debelina plasti suhe snovi 200 ƞm, širina črte 12 cm.

Vgradnja inox stebričkov (odstranjenih iz lokacije Žusterna) v prej zavrtane 

luknje. Vključno z vrtanjem ter z zapolnitvijo odprtine z trajnoelastično smolo.
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2 . 0 KOLESARNICA 

2 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 1 (6 priključnih 

mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni 

stebriček/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno 

enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi 

elementi in povezavami

kos 6,00 0,00

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo 

modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo 

modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Izdelava, dobava in montaža modularne premične nadstrešnice e-kolesarnice. Kolesarnica je 

enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih 

del) in po potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija kolesarnice je 

barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda 

naročniku v potrditev pred pričetkom izvedbe. Postajo se izvede z dvema ločenima nadstrešnicama 

(po situaciji).

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za 

končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa 

dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene 

oziroma vgrajene elemente.

V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse 

transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za 

končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa 

dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene 

oziroma vgrajene elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni 

del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici 

zagotoviti naslednjo opremo:
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3 . 0 . 2 električno kolo

kos 4,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za 

vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-

koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se 

bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a 

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del 

ur 1,000 0,00    

3 . 0 . 4

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 

10% zaključnih del).

Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami
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KOLESARNICA 20 - OLMO - PRISOJE

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 0,00    

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

OPREMA

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:

KOLESARNICA 

ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA:
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih 

naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Odstranitev betonskih robnikov komplet s temelji, 

ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse 

komplet

m1 15,00 0,00    

1 . 1 . 4 Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim 

nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. 

Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem 

stanju, vse komplet

m3 6,60 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z 

varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu 

z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi 

udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o 

objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in 

zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v 

skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki 

oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje 

gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, 

strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, 

rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh 

potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse 

manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne 

deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po 

prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, 

predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa 

dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom 

geomehanika. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti 

skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 

oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del 

skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 

2009.  Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila 

zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
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1 . 1 . 5 Strojni izkop zemljine v terenu lII.-IV. ktg. za talno 

ploščo in temelje z direktnim nakladanjem materiala 

na prevozno sredstvo, obračun v raščenem stanju, 

vse komplet

m3 9,90 0,00    

1 . 1 . 6 Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih 

odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 16,50 0,00    

1 . 1 . 7 Izdelava zemeljskega planuma ceste v 

projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse 

komplet

m2 33,00 0,00    

1 . 1 . 8 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v 

debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem 

naklonu, deformacijski modul  Ev2=100 MN/m2, 

komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in 

skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 

> 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi 

na 98 % SPP, vse komplet

m3 9,90 0,00    

1 . 1 . 9 Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z 

novim asfaltom, vse komplet

m1 15,00 0,00    

1 . 1 . 10 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane 

zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 5 cm

m2 33,00 0,00    

1 . 1 . 11 Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 

(h=12) na betonsko podlago C 10/18, skupaj s 

potrebnim izkopom in zasipom.

m1 20,00 0,00    

1 . 1 . 12 Finalno čiščenje gradbišča

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 13 Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se 

bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in 

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 

10% del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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2 . 0 KOLESARNICA 

2 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 2 (10 priključnih 

mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni 

stebriček/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno 

enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi 

elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

3 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo 

modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo 

modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za 

končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa 

dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene 

oziroma vgrajene elemente.

Izdelava, dobava in montaža energetsko samozadostne modularne premične e-kolesarnice. 

Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih 

del) in po potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana 

v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda 

naročniku v potrditev pred pričetkom izvedbe. 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za 

končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa 

dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene 

oziroma vgrajene elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni 

del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici 

zagotoviti naslednjo opremo:
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3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za 

vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-

koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se 

bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

3 . 0 ZAKLJUČNA DELA

3 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja 

vključno z vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00    

3 . 0 . 2 Izdelava PID - a

kos 1,000 0,00    

3 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur 2,000 0,00    

3 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

3 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se 

bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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KOLESARNICA 21 - DOLINSKA CESTA - MERCATOR

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 0,00    

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

KOLESARNICA 

ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ POSTAJA:

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

OPREMA

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, 

vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim 

načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim 

načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri 

graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava 

elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev 

obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi 

predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno 

zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje 

gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, 

strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje 

podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih 

meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z 

odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. 

Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem 

stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno 

dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri 

delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. V cenah morajo biti upoštevane 

zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, 

izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC 

certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za 

graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009.  Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno 

asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim 

TSC.
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1 . 1 . 3 Odstranitev obstoječih klopi, reklamnih panojev, 

vključno s temelji ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

kos 2,00 0,00    

1 . 1 . 4 Odstranitev obstoječih dreves do fi 50 cm komplet s 

panjem in z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov 

ter dobava in posaditev drevesa lokalne tipike velikosti 

2,5 m vključno izkop, odvoz nerodovitnega materiala, 

dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje, 

pritrditev na oporni količek, vse komplet 

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 5 Rezanje asfalta, vse komplet

m1 16,00 0,00    

1 . 1 . 6 Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

m2 20,00 0,00    

1 . 1 . 7 Rezkanje asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

m2 2,00 0,00    

1 . 1 . 8 Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim 

nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun 

po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse 

komplet

m3 4,00 0,00    

1 . 1 . 9 Strojni izkop zemljine v terenu lII.-IV. ktg. za talno 

ploščo in temelje z direktnim nakladanjem materiala na 

prevozno sredstvo, obračun v raščenem stanju, vse 

komplet

m3 6,00 0,00    

1 . 1 . 10 Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih 

odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 10,00 0,00    

1 . 1 . 11 Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev v 

projektiranem naklonu, vse komplet

m2 20,00 0,00    

1 . 1 . 12 Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem 

naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet

m2 20,00 0,00    

1 . 1 . 13 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v 

debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem 

in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, 

deformacijski modul  Ev2=100 MN/m2, komplet s 

planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na 

minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in 

razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse 

komplet

m3 6,00 0,00    
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1 . 1 . 14 Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim 

asfaltom, vse komplet

m1 13,00 0,00    

1 . 1 . 15 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 5 cm

m2 40,00 0,00    

1 . 1 . 16 Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 

10/20/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet 

izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - 

polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet

m1 19,00 0,00    

1 . 1 . 17 Finalno čiščenje gradbišča

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 18 Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in 

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 10% 

del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

2 . 0 KOLESARNICA 

2 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 2 (10 priključnih mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za končno 

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves 

osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene 

elemente.

Izdelava, dobava in montaža energetsko samozadostne modularne premične e-kolesarnice. Kolesarnica 

je enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih 

del) in po potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana v 

strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda 

naročniku v potrditev pred pričetkom izvedbe. 

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo modularnih 

tipov kolesarskih postaj". 
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3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni 

stebriček/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno enoto, 

sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi elementi in 

povezavami

kos 10,00 0,00

3 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev 

lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

3 . 0 ZAKLJUČNA DELA

3 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno 

z vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00    

3 . 0 . 2 Izdelava PID - a

kos 1,000 0,00    

3 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur 2,000 0,00    

3 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

3 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo modularnih 

tipov kolesarskih postaj". 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za končno 

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves 

osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene 

elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti 

naslednjo opremo:
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KOLESARNICA 22 - PRI POŠTI ŠALARA

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 0,00    

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

SKUPAJ POSTAJA:

KOLESARNICA

ZAKLJUČNA DELA

OPREMA
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Odstranitev cestnih betonskih robnikov 15/25 cm komplet s temelji, 

ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

m1 14,00 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, 

ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter 

postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, 

priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja 

za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z 

gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi 

odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, 

črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob 

obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer 

je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi 

tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve 

začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini 

zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, 

projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri 

delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. V cenah morajo biti upoštevane zmesi 

kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po 

SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), 

izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009.  

Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna 

sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

1 1 . 4 Rezanje asfalta ter odstranitev in odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov v pasu postavitve novih robnikov v globino do 20 cm, vse 

komplet

m2 16,80 0,00    

1 . 1 . 5 Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. 

Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse 

komplet

m3 3,36 0,00    

1 . 1 . 6 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo z betonom C 30/37 XF4 

debeline 15 cm vključno s potiskanim zaključnim slojem in rezanjem 

dilatacij širine 7 mm, globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom, vse 

komplet

m2 38,00 0,00    

1 . 1 . 7 Dobava, krivljenje in vgrajevanje mrežne armature MA 500/560; 

B500A 

kg 347,32 0,00    

1 . 1 . 8 Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 (h=12) na 

betonsko podlago C 10/18, skupaj s potrebnim izkopom in zasipom.

m1 21,00 0,00    

1 . 1 . 9 Finalno čiščenje gradbišča

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 10 Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se bo vršil na 

podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v 

gradbeni dnevnik in potrjenega s strani nadzornega organa 

(ocenjeno 10% del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

2 . 0 KOLESARNICA 

2 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 2 (10 priključnih mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni stebriček/konzolo) 

skupaj z avtomatsko polnilno enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi 

potrebnimi elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

3 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev lastnega 

sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na 

podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v 

gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa 

(ocenjeno 10% opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so podrobneje 

specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih 

postaj". 

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so podrobneje 

specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih 

postaj". 

Izdelava, dobava in montaža energetsko samozadostne modularne premične e-kolesarnice. Kolesarnica je enokapne 

izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih del) in po 

potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana v strukturno 

antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda naročniku v 

potrditev pred pričetkom izvedbe. 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za končno 

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in 

pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za končno 

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in 

pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Stran 50 od 95



   

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi 

komunalnimi napravami 

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del

ur 2,000 0,00    

4 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

4 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na 

podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v 

gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa 

(ocenjeno 10% zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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KOLESARNICA 23 - PARKIRIŠČE ZA TRŽNICO

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 OPREMA 0,00    

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

SKUPAJ POSTAJA:

KOLESARNICA 

ZAKLJUČNA DELA

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih 

naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Finalno čiščenje gradbišča

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 4 Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se 

bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in 

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 

10% del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z 

varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu 

z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi 

udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o 

objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore 

ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s 

tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma 

veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 
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2 . 0 KOLESARNICA 

0 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 2 (10 priključnih 

mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni 

stebriček/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno 

enoto, sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi 

elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

3 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo 

modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo 

modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za 

končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa 

dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene 

oziroma vgrajene elemente.

Izdelava, dobava in montaža energetsko samozadostne modularne premične e-kolesarnice. 

Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih 

del) in po potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana 

v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda 

naročniku v potrditev pred pričetkom izvedbe. 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za 

končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa 

dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene 

oziroma vgrajene elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti 

naslednjo opremo:
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3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za 

vzpostavitev lastnega sistema javne izposoje e-

koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se 

bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in 

potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja 

vključno z vsemi komunalnimi napravami 

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del.

ur 1,000 0,00    

4 . 0 . 4

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% 

zaključnih del).
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KOLESARNICA 24 - PRED TRGOVINO OVIESSE

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 0,00    

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

KOLESARNICA

ZAKLJUČNA DELA

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN 

KONTROLNIM SISTEMOM

OPREMA

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

SKUPAJ POSTAJA:
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih 

komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse 

komplet

kos 1,00 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v 

skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom 

organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za 

označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, 

imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, 

izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in 

zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z 

gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za 

gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz 

varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene 

jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba 

potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi 

podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne 

komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh 

potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), 

vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški 

ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna 

dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati 

veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno 

dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s 

predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom 

geomehanika. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in 

asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o 

skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC 

certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in 

tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009.  Med 

vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila 

zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
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1 . 1 . 3 Odstranitev vrtnih betonskih 

robnikov 10/20 cm komplet s 

temelji, ter odvoz v predelavo 

gradbenih odpadkov, vse komplet

m1 13,00 0,00    

1 . 1 . 4 Odstranitev betonske ploščadi 

komplet s temelji in armaturo v 

debelini do 20 cm, ter odvoz v 

predelavo gradbenih odpadkov, vse 

komplet

m2 19,00 0,00    

1 . 1 . 5 Demontaža reklamenga panoja

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 6 Strojni izkop humusa v deb. do 20 

cm, z direktnim nakladanjem 

materiala na prevozno sredstvo. 

Obračun po dejansko izvršenih delih 

in v raščenem stanju, vse komplet

m3 5,00 0,00    

1 . 1 . 7 Strojni izkop zemljine v terenu lII.-IV. 

ktg. za talno ploščo in temelje z 

direktnim nakladanjem materiala na 

prevozno sredstvo, obračun v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 4,50 0,00    

1 . 1 . 8 Odvoz izkopnega materiala v 

predelavo gradbenih odpadkov. 

Obračun po dejansko izvršenih delih 

in v raščenem stanju, vse komplet

m3 6,30 0,00    

1 . 1 . 9 Planiranje in utrjevanje dna izkopa 

temeljev v projektiranem naklonu, 

vse komplet

m2 30,00 0,00    

1 . 1 . 10 Dobava in izdelava opaža roba  AB 

plošče višine 15 cm, opažanje, 

razopažanje in čiščenje, vse 

komplet

m2 2,40 0,00    

1 . 1 . 11 Dobava in vgrajevanje podložnega 

betona C 12/15 pod temelje v deb. 

10 cm, vse komplet

m3 1,25 0,00    
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1 . 1 . 12 Dobava in vgrajevanje betona v AB 

ploščo z betonom C 30/37 XF4 

debeline 15 cm vključno s 

potiskanim zaključnim slojem in 

rezanjem dilatacij širine 7 mm, 

globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom, 

vse komplet

m2 25,00 0,00    

1 . 1 . 13 Dobava, krivljenje in vgrajevanje 

mrežne armature MA 500/560; 

B500A 

kg 228,50 0,00    

1 . 1 . 14 Izdelava zemeljskega planuma 

ceste v projektiranem naklonu 

zbitosti 95 % po SPP, vse komplet

m2 27,00 0,00    

1 . 1 . 15 Dobava in izdelava tamponske 

podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 

cm vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem v plasteh v 

projektiranem naklonu, 

deformacijski modul  Ev2=100 

MN/m2, komplet s planiranjem 

tampona +- 1 cm in skomprimiran 

na minimalni deformacijski modul 

Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem 

Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % 

SPP, vse komplet

m3 8,10 0,00    

1 . 1 . 16 Dobava in polaganje vrtnih 

betonskih robnikov 10/20/100 cm, 

odporni proti zmrzali in soli, komplet 

izkop, betonski temelj C 12/15 ter 

zasip po položitvi - polaganje v 

ravnini, krivini, spuščeni, vse 

komplet

m1 18,00 0,00    

1 . 1 . 17 Finalno čiščenje gradbišča

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 18 Razna dodatna in nepredvidena 

dela - obračun se bo vršil na podlagi 

dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni 

dnevnik in potrjenega s strani 

nadzornega organa (ocenjeno 10% 

del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Stran 59 od 95



   

2 . 0 KOLESARNICA 

2 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 2 

(10 priključnih mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

3 . 0 OPREMA

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče 

opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za 

opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge 

stroške za končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk 

je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in 

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Izdelava, dobava in montaža energetsko samozadostne modularne premične e-

kolesarnice. Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih 

aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez 

posebnih gradbenih del) in po potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev 

na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija 

kolesarnice je barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve 

potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi 

ponudnik in preda naročniku v potrditev pred pričetkom izvedbe. 

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče 

opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za 

opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge 

stroške za končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk 

je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in 

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki 

so sestavni del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je 

potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:
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3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto 

(polnilni stebriček/konzolo) skupaj z 

avtomatsko polnilno enoto, 

sistemom pritrjevanja in vsemi 

potrebnimi elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

3 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik 

potrebuje za vzpostavitev lastnega 

sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena 

dela. Obračun se bo vršil na podlagi 

dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v 

gradbenem dnevniku in potrjenega 

od nadzornega organa (ocenjeno 

10% opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka 

novega stanja vključno z vsemi 

komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a. 

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem 

del. 

ur 1,000 0,00    

4 . 0 . 4

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko 

porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega 

od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
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KOLESARNICA 25 - NASPROTI ZAPOROV

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 0,00    

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:

SKUPAJ POSTAJA:

KOLESARNICA

ZAKLJUČNA DELA

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN 

KONTROLNIM SISTEMOM

OPREMA
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih 

komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice in 

ostalih predvidenih ureditev, vse 

komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Odstranitev betonskih robnikov 

komplet s temelji, ter odvoz v 

predelavo gradbenih odpadkov, vse 

komplet

m1 10,00 0,00    

Odstranitev neveljavnih talnih 

označb z rezkanjem (prehod za 

pešce, prekinjena bela črta), vse 

komplet

m2 10 0,00    

1 . 1 . 4 Rezanje asfalta, vse komplet

rekonstrukcija pločnika

m1 4,50 0,00    

1 . 1 . 5 Odstranitev asfalta ter odvoz v 

predelavo gradbenih odpadkov, vse 

komplet

rekonstrukcija pločnika

m2 19,00 0,00    

1 . 1 . 6 Strojni izkop humusa v deb. do 20 

cm, z direktnim nakladanjem 

materiala na prevozno sredstvo. 

Obračun po dejansko izvršenih delih 

in v raščenem stanju, vse komplet

m3 12,40 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v 

skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom 

organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za 

označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, 

imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava 

elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore 

ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi 

odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z 

gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu 

ter projektno dokumentacijo. 
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1 . 1 . 7 Strojni izkop zemljine v terenu lII.-IV. 

ktg. za ureditev nove tlakovane 

površine (plato kolesarnice) z 

direktnim nakladanjem materiala na 

prevozno sredstvo, obračun v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 18,60 0,00    

1 . 1 . 8 Odvoz izkopnega materiala v 

predelavo gradbenih odpadkov. 

Obračun po dejansko izvršenih delih 

in v raščenem stanju, vse komplet

m3 31,00 0,00    

1 . 1 . 9 Izdelava zemeljskega planuma 

asfaltne površine v projektiranem 

naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse 

komplet

plato kolesarnice

m2 62,00 0,00    

rekonstrukcija pločnika

m2 19,00 0,00    

1 . 1 . 10 Dobava in izdelava tamponske 

podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 

cm vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem v plasteh v 

projektiranem naklonu, 

deformacijski modul  Ev2=100 

MN/m2, komplet s planiranjem 

tampona +- 1 cm in skomprimiran 

na minimalni deformacijski modul 

Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem 

Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % 

SPP, vse komplet

m3 18,60 0,00    

1 . 1 . 11 Dobava in vgradnja betonskega 

robnika 15/25 na betonsko podlago 

C 10/18, skupaj s ptorebnim 

izkopom in zasipom. Nivo robnika se 

višinsko vklopi v obstoječi robnik. 

plato kolesarnice

m1 2,00 0,00    

1 . 1 . 12 Izdelava obrabne in zaporne plasti 

bituminizirane zmesi AC 11 surf B 

50/70 A3 v debelini 5 cm

plato kolesarnice

m2 62,00 0,00    

rekonstrukcija pločnika

m2 19,00 0,00    
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1 . 1 . 13 Dobava in vgrajevanje pogreznjenih 

betonskih robnikov 15/25 na 

betonsko podlago C 10/18, skupaj s 

potrebnim izkopom in zasipom.

m1 10,00 0,00    

1 . 1 . 14 Izdelava tankoslojne vzdolžne 

označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, 

vključno 250 g/m2 posipa z drobci / 

kroglicami stekla, strojno, debelina plasti 

suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm.

m1 16,00 0,00    

1 . 1 . 15 Izdelava tankoslojne prečne 

označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, 

vključno 250 g/m2 posipa z drobci / 

kroglicami stekla, strojno, debelina plasti 

suhe snovi 250 µm, površina označbe 

od 1,1 m2 do 1,5 m2 (prehod za pešce, 

prehod za kolesarje).

m2 7,00 0,00    

1 . 1 . 16 Razna dodatna in nepredvidena 

dela - obračun se bo vršil na podlagi 

dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni 

dnevnik in potrjenega s strani 

nadzornega organa (ocenjeno 10% 

del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Stran 65 od 95



   

2 . 0 KOLESARNICA 

2 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 1 (6 

priključnih mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče 

opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za 

opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge 

stroške za končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk 

je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in 

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Izdelava, dobava in montaža modularne premične nadstrešnice e-kolesarnice. 

Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez 

posebnih gradbenih del) in po potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev 

na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija 

kolesarnice je barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve 

potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi 

ponudnik in preda naročniku v potrditev pred pričetkom izvedbe. Postajo se izvede z 

dvema ločenima nadstrešnicama (po situaciji).
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3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto 

(polnilni stebriček/konzolo) skupaj z 

avtomatsko polnilno enoto, 

sistemom pritrjevanja in vsemi 

potrebnimi elementi in povezavami

kos 6,00 0,00

3 . 0 . 2 električno kolo

kos 4,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik 

potrebuje za vzpostavitev lastnega 

sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena 

dela. Obračun se bo vršil na podlagi 

dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v 

gradbenem dnevniku in potrjenega 

od nadzornega organa (ocenjeno 

10% opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče 

opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za 

opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge 

stroške za končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk 

je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in 

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki 

so sestavni del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je 

potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:
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4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka 

novega stanja vključno z vsemi 

komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a.

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem 

del.

ur 2,000 0,00    

4 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad 

izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

4 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena 

dela. Obračun se bo vršil na podlagi 

dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v 

gradbenem dnevniku in potrjenega 

od nadzornega organa (ocenjeno 

10% zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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KOLESARNICA 26 - PARKIRIŠČE PRI STADIONU BONIFIKA

1 . 0 GRADBENA DELA IN 

PROMETNA ORPEMA

0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 OPREMA 0,00    

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN 

KONTROLNIM SISTEMOM

SKUPAJ POSTAJA:

SKUPAJ Z DDV:

ZAKLJUČNA DELA

DDV 22 %:

KOLESARNICA 
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih 

komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse 

komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Rezanje asfalta, vse komplet

m1 32,00 0,00    

1 . 1 . 4 Odstranitev asfalta z rezkanjem v 

debelini do 4 cm ter odvoz v 

predelavo gradbenih odpadkov, vse 

komplet

m2 55,00 0,00    

1 . 1 . 5 Izdelava obrabne in zaporne plasti 

bituminizirane zmesi AC 11 surf B 

50/70 A3 v debelini do 5 cm

m2 55,00 0,00    

1 . 1 . 6 Predelava jaška meteorne 

kanalizacije z dvigom pokrova na  

novo višino asfalta, komplet s 

predelavo venca. 

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 7 Finalno čiščenje gradbišča.

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 8

m2 7,00 0,00    

1 . 1 . 9

ocena 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno 

barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti 

suhe snovi 200 ƞm, površina označbe do 0,5 m2 (parkirna mesta za invalide).

Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se bo vršil na podlagi dejansko 

porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in potrjenega s 

strani nadzornega organa (ocenjeno 10% del)

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v 

skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom 

organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za 

označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, 

imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava 

elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore 

ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi 

odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z 

gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu 

ter projektno dokumentacijo. 
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2 . 0 KOLESARNICA 

2 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 2 

(10 priključnih mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto 

(polnilni stebriček/konzolo) skupaj z 

avtomatsko polnilno enoto, 

sistemom pritrjevanja in vsemi 

potrebnimi elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki 

so sestavni del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je 

potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče 

opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za 

opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče 

opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za 

opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge 

stroške za končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je 

potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in 

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Izdelava, dobava in montaža energetsko samozadostne modularne premične e-

kolesarnice. Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih 

aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez 

posebnih gradbenih del) in po potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev 

na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija 

kolesarnice je barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve 

potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi 

ponudnik in preda naročniku v potrditev pred pričetkom izvedbe. 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge 

stroške za končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je 

potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in 

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.
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3 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik 

potrebuje za vzpostavitev lastnega 

sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena 

dela. Obračun se bo vršil na podlagi 

dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v 

gradbenem dnevniku in potrjenega 

od nadzornega organa (ocenjeno 

10% opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka 

novega stanja vključno z vsemi 

komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a.

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3

ur 2,000 0,00    

4 . 0 . 4

ocena 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko 

porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od 

nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).

Projektantski nadzor nad izvajanjem del. 
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KOLESARNICA 27 - TOMŠIČEVA ULICA (OB PASARELI)

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 0,00    

4 . 0

5 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

ZAKLJUČNA DELA

ELEKTRO PRIKLJUČEK

KOLESARNICA 

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN 

KONTROLNIM SISTEMOM

SKUPAJ POSTAJA:

OPREMA

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih 

komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse 

komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Rezanje in odstranitev betonskega 

tlaka, vključno s podložnim betonom 

ter odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

elektro priključek

m2 3,00 0,00    

1 . 1 . 4 Rezanje asfalta, vse komplet

elektro priključek

m1 24,00 0,00    

1 . 1 . 5 Odstranitev asfalta ter odvoz v 

predelavo gradbenih odpadkov, vse 

komplet

elektro priključek

m2 12,00 0,00    

1 . 1 . 6 Izvedba tiskanega betona

elektro priključek

m1 3,00 0,00    

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v 

skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom 

organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za 

označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, 

imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava 

elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore 

ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi 

odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z 

gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu 

ter projektno dokumentacijo. 

GRADBENA DELA
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1 . 1 . 7 Izdelava nosilne  plasti  

bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 7 cm

elektro priključek

m2 12,00 0,00    

1 . 1 . 8 Izdelava obrabne in zaporne plasti 

bituminizirane zmesi AC 11 surf B 

50/70 A3 v debelini 4 cm

elektro priključek

m2 12,00 0,00    

1 . 1 . 9 Finalno čiščenje gradbišča

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 10 Razna dodatna in nepredvidena 

dela - obračun se bo vršil na podlagi 

dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni 

dnevnik in potrjenega s strani 

nadzornega organa (ocenjeno 10% 

del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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2 . 0 KOLESARNICA

2 . 0 . 1

Kolesarnica ni energtsko 

samoskrbna! Kritina kolesarnice so 

prosojni paneli, ki so po videzu 

podobni solarnim panelom)!

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 2 

(10 priključnih mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Izdelava, dobava in montaža modularne premične nadstrešnice e-kolesarnice. 

Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez 

posebnih gradbenih del) in po potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev 

na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija 

kolesarnice je barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve 

potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi 

ponudnik in preda naročniku v potrditev pred pričetkom izvedbe. Postajo se izvede z 

dvema ločenima nadstrešnicama (po situaciji).

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče 

opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za 

opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge 

stroške za končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk 

je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in 

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.
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3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto 

(polnilni stebriček/konzolo) skupaj z 

avtomatsko polnilno enoto, 

sistemom pritrjevanja in vsemi 

potrebnimi elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

3 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik 

potrebuje za vzpostavitev lastnega 

sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena 

dela. Obračun se bo vršil na podlagi 

dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v 

gradbenem dnevniku in potrjenega 

od nadzornega organa (ocenjeno 

10% opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge 

stroške za končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk 

je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in 

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki 

so sestavni del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je 

potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče 

opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za 

opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj". 
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5 . 0 ZAKLJUČNA DELA

5 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka 

novega stanja vključno z vsemi 

komunalnimi napravami 

kos 1,000 0,00    

5 . 0 . 2 Izdelava PID - a. 

kos 1,000 0,00    

5 . 0 . 3

ur 2,000 0,00    

5 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad 

izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

5 . 0 . 5

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko 

porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega 

od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).

Projektantski nadzor nad izvajanjem del. 
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KOLESARNICA 28 - PRI GLAVNI AVTOBUSNI POSTAJI

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 OPREMA 0,00    

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

SKUPAJ POSTAJA:

KOLESARNICA

ZAKLJUČNA DELA

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM 

SISTEMOM

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:

KRASINVESTPartizanska cesta 30, 6210 SEŽANAtel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670inženiring, projektiranje in geodetske storitve, d.o.o. Sežana
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, 

vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

kos 1,00 0,00    

0 . 0 . 1 Odstranitev/prestavitev obstoječe urbane opreme 

(kartomat Koper Card, info panoji, stebrički ipd.) v 

dogovoru z upravljavcem

ocena 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Odstranitev betonskih robnikov 15/25 cm komplet s 

temelji, ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse 

komplet

m1 19,00 0,00    

1 . 1 . 4 Rezanje asfalta, vse komplet

m1 18,00 0,00    

1 . 1 . 5 Odstranitev asfalta z rezkanjem v debelini do 5 cm ter 

odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

m2 50,00 0,00    

1 . 1 . 6 Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 (h=12) 

na betonsko podlago C 10/18, skupaj s potrebnim 

izkopom in zasipom.

m1 19,00      0,00    

0 . 1 . 7 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

m2 50,00 0,00    

1 . 1 . 8 Finalno čiščenje gradbišča

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 9 Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in 

potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 10% 

del)

ocena 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim 

načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim 

načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri 

graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava 

elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev 

obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi 

predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno 

zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 
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2 . 0 KOLESARNICA 

2 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 3 (14 priključnih mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni 

stebriček/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno enoto, 

sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi elementi in 

povezavami

kos 14,00 0,00

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti 

naslednjo opremo:

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za končno 

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves 

osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene 

elemente.

Izdelava, dobava in montaža energetsko samozadostne modularne premične e-kolesarnice. Kolesarnica 

je enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih del) 

in po potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana v 

strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda 

naročniku v potrditev pred pričetkom izvedbe. 

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo modularnih 

tipov kolesarskih postaj". 

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so 

podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo modularnih 

tipov kolesarskih postaj". 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za končno 

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves 

osnovni in pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene 

elemente.
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3 . 0 . 2 električno kolo

kos 8,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev 

lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala 

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od 

nadzornega organa (ocenjeno 10% opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno 

z vsemi komunalnimi napravami.

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a. 

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del. 

ur 2,000 0,00    

4 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

4 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo 

vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala 

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od 

nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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KOLESARNICA 29 - OLJČNA POT OLMO

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 0,00    

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

KOLESARNICA

ZAKLJUČNA DELA

DDV 22 %:

SKUPAJ Z DDV:

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN KONTROLNIM SISTEMOM

OPREMA

SKUPAJ POSTAJA:
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3

m3 28,00 0,00    

1 . 1 . 4

m3 30,00 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim 

načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim 

načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi 

objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za 

pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati 

tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili 

za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter 

projektno dokumentacijo. 

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene 

jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega 

izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne 

infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov 

(skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo 

vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela 

se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in 

normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa 

dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom 

geomehanika. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne 

z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 

1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in 

tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009.  Med vgrajeno obrabnozaporno 

in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj 

navedenim TSC.

Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet

Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse komplet

Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po 

dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet

Strojni izkop zemljine v terenu lII.-IV. ktg. za talno ploščo in temelje z direktnim nakladanjem materiala na 

prevozno sredstvo, obračun v raščenem stanju, vse komplet
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1 . 1 . 5

m3 15,00 0,00    

1 . 1 . 6

m2 15,00 0,00    

1 . 1 . 7

m2 4,50 0,00    

1 . 1 . 8

m2 30,00 0,00    

1 . 1 . 9

m2 3,90 0,00    

1 . 1 . 10

m3 1,50 0,00    

1 . 1 . 11

m3 15,00 0,00    

1 . 1 . 12

m2 62,00 0,00    

1 . 1 . 13

m3 17,50 0,00    

1 . 1 . 14 Dobava, krivljenje in vgrajevanje srednje komplicirane 

armature

a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi do12 mm

kg 220,80 0,00    

b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi nad 12 mm 

kg 138,00 0,00    

c) mrežna armatura MA 500/560; B500A 

kg 566,68 0,00    

1 . 1 . 15

m3 18,60 0,00    

Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v 

raščenem stanju, vse komplet

Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev v projektiranem naklonu, vse komplet

Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljev, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet

Dobava in izdelava opaža roba  AB plošče višine 15 cm, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet

Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod temelje v deb. 10 cm, vse komplet

Dobava in izdelava dvostranskega opaža zidov, opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet

Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje in zidove C 25/30 XC2, vse komplet

Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo z betonom C 30/37 XF4 debeline 15 cm vključno z metličenjem in 

rezanjem dilatacij širine 7 mm, globine 6 cm, zapolnitev s TE kitom, vse komplet

Vgrajevanje nasipov iz zrnate zemljine - 3. kategorije, z dobavo iz kamnoloma.

Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in 

valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul  Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem 

tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 

=< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
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1 . 1 . 16

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 17

ocena 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

2 . 0 KOLESARNICA

2 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 2 (10 priključnih mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za končno 

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in 

pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Izdelava, dobava in montaža energetsko samozadostne modularne premične e-kolesarnice. Kolesarnica je 

enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez posebnih gradbenih del) in po 

potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija kolesarnice je barvana v 

strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi ponudnik in preda naročniku 

v potrditev pred pričetkom izvedbe. 

Finalno čiščenje gradbišča

Razna dodatna in nepredvidena dela - obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v gradbeni dnevnik in potrjenega s strani nadzornega organa (ocenjeno 10% del)

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so podrobneje 

specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov 

kolesarskih postaj". 
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3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto (polnilni 

stebriček/konzolo) skupaj z avtomatsko polnilno enoto, 

sistemom pritrjevanja in vsemi potrebnimi elementi in 

povezavami

kos 10,00 0,00

3 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik potrebuje za vzpostavitev 

lastnega sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil 

na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala 

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od 

nadzornega organa (ocenjeno 10% opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z 

vsemi komunalnimi napravami

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID - a. 

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del. 

ur 2,000 0,00    

4 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

4 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil 

na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala 

evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od 

nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče opreme so podrobneje 

specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za opremo in izvedbo modularnih tipov 

kolesarskih postaj". 

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo 

opremo:

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge stroške za končno 

funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in 

pomožni material, vse transporte in prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.
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KOLESARNICA 30 - ROZMANOVA PRI ŠOLI

1 . 0 GRADBENA DELA 0,00    

2 . 0 0,00    

3 . 0 0,00    

4 . 0 0,00    

0,00 €
0,00 €

0,00 €

SKUPAJ POSTAJA:

SKUPAJ Z DDV:

Sklop: Infrastruktura za kolesarje

Ukrep: Uvedba sistema izposoje javnih koles

Operacija: POSTAVITEV POSTAJ ZA KOLESA S STOJALI IN 

KONTROLNIM SISTEMOM

KOLESARNICA 

ZAKLJUČNA DELA

OPREMA

DDV 22 %:
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1 . 0 GRADBENA DELA

1 . 1

1 . 1 . 1 Določitev mikrolokacije podzemnih 

komunalnih naprav, vse komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 2 Izvedba zakoličbe kolesarnice, vse 

komplet

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 3 Odstranitev žive meje (debla 

grmovnic premera do 10 cm) 

vključno z izkopom panjev, komplet 

z odvozom na deponijo.

m2 17,00 0,00    

1 . 1 . 4 Zaščita dreves pred pričetkom 

gradbenih del in med gradnjo. 

ocena 1,00 0,00    

GRADBENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v 

skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom 

organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za 

označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, 

imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, 

izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in 

zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z 

gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za 

gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz 

varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene 

jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba 

potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi 

podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne 

komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh 

potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), 

vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški 

ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna 

dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati 

veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno 

dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s 

predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom 

geomehanika. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in 

asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o 

skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC 

certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in 

tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009.  Med 

vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila 

zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
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1 . 1 . 5 Odstranitev betonskih robnikov 

10/20 cm komplet s temelji, ter 

odvoz v predelavo gradbenih 

odpadkov, vse komplet

m1 12,00 0,00    

1 . 1 . 6 Strojni izkop humusa v deb. do 20 

cm, z direktnim nakladanjem 

materiala na prevozno sredstvo. 

Obračun po dejansko izvršenih delih 

in v raščenem stanju, vse komplet

m3 12,00 0,00    

1 . 1 . 7 Strojni izkop zemljine v terenu lII.-IV. 

ktg. za talno ploščo in temelje z 

direktnim nakladanjem materiala na 

prevozno sredstvo, obračun v 

raščenem stanju, vse komplet

m3 9,00 0,00    

1 . 1 . 8 Odvoz izkopnega materiala v 

predelavo gradbenih odpadkov. 

Obračun po dejansko izvršenih delih 

in v raščenem stanju, vse komplet

m3 21,00 0,00    

1 . 1 . 9 Planiranje in utrjevanje dna izkopa v 

projektiranem naklonu, vse komplet.

m2 60,00 0,00    

1 . 1 . 10 Dobava in izdelava dvostranskega 

opaža temeljev, opažanje, 

razopažanje in čiščenje, vse 

komplet

m2 6,00 0,00    

1 . 1 . 11 Dobava in izdelava opaža roba  AB 

plošče višine 15 cm, opažanje, 

razopažanje in čiščenje, vse 

komplet

m2 6,00 0,00    

1 . 1 . 12 Dobava in vgrajevanje podložnega 

betona C 12/15 pod temelje v deb. 

10 cm, vse komplet

m3 4,00 0,00    

1 . 1 . 13 Dobava in vgrajevanje betona v AB 

temelje C 25/30 XC2, vse komplet

m3 3,00 0,00    

Stran 90 od 95



   

1 . 1 . 14 Dobava in vgrajevanje betona v AB 

ploščo z betonom C 30/37 XF4 

debeline 15 cm vključno z 

metličenjem in rezanjem dilatacij 

širine 7 mm, globine 6 cm, 

zapolnitev s TE kitom, vse komplet

m2 38,00 0,00    

1 . 1 . 15 Dobava, krivljenje in vgrajevanje 

srednje komplicirane armature

a) armatura RA 400/500; S 500 B, fi 

do12 mm

kg 90,00 0,00    

b) armatura RA 400/500; S 500 B, fi 

nad 12 mm 

kg 70,00 0,00    

c) mrežna armatura MA 500/560; 

B500A 

kg 350,00 0,00    

1 . 1 . 16 Dobava in izdelava tamponske 

podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 

cm vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem v plasteh v 

projektiranem naklonu, 

deformacijski modul  Ev2=100 

MN/m2, komplet s planiranjem 

tampona +- 1 cm in skomprimiran 

na minimalni deformacijski modul 

Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem 

Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % 

SPP, vse komplet

m3 12,00 0,00    

1 . 1 . 17 Dobava in polaganje betonskih 

robnikov 10/20/100 cm, odporni 

proti zmrzali in soli, komplet izkop, 

betonski temelj C 12/15 ter zasip po 

položitvi - polaganje v ravnini, 

krivini, spuščeni, vse komplet

m1 12,00 0,00    

1 . 1 . 18 Finalno čiščenje gradbišča

kos 1,00 0,00    

1 . 1 . 19 Razna dodatna in nepredvidena 

dela - obračun se bo vršil na podlagi 

dejansko porabljenega časa in 

materiala, evidentiranega v 

gradbeni dnevnik in potrjenega s 

strani nadzornega organa (ocenjeno 

10% del)

evro 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    
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2 . 0 KOLESARNICA

2 . 0 . 1

Kolesarnica z nadstrešnico tipa 2 

(10 priključnih mest).

kos 1 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče 

opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za 

opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Izdelava, dobava in montaža energetsko samozadostne modularne premične e-

kolesarnice. Kolesarnica je enokapne izvedbe in je izdelana iz prašno barvanih 

aluminijastih cevi.

Sestavljena iz šestih ključnih modulov, kar omogoča njeno hitro postavitev (brez 

posebnih gradbenih del) in po potrebi naročnika tudi naknadno enostavno prestavitev 

na novo lokacijo.

Medsebojna povezava modulov je izvedena s skritim vijačenjem. Konstrukcija 

kolesarnice je barvana v strukturno antracit sivo barvo (pred izvedbo vzorec barve 

potrdi arhitekt!).

Delavniške risbe, statični izračun in ustrezno dimenzioniranje elementov zagotovi 

ponudnik in preda naročniku v potrditev pred pričetkom izvedbe. 

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge 

stroške za končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk 

je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in 

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.
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3 . 0 OPREMA

3 . 0 . 1 opremljeno polnilno parkirno mesto 

(polnilni stebriček/konzolo) skupaj z 

avtomatsko polnilno enoto, 

sistemom pritrjevanja in vsemi 

potrebnimi elementi in povezavami

kos 10,00 0,00

3 . 0 . 2 električno kolo

kos 6,000 0,00    

3 . 0 . 3 drugo opremo, ki jo ponudnik 

potrebuje za vzpostavitev lastnega 

sistema javne izposoje e-koles

ocena 1,00 0,00    

3 . 0 . 3 Razna dodatna in nepredvidena 

dela. Obračun se bo vršil na podlagi 

dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v 

gradbenem dnevniku in potrjenega 

od nadzornega organa (ocenjeno 

10% opreme).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Tehnične in uporabniške karakteristike in zahteve kolesarnic in pripadajoče 

opreme so podrobneje specificirane v Prilogi "Tehnična izhodišča in pogoji za 

opremo in izvedbo modularnih tipov kolesarskih postaj". 

Sistem izposoje koles je podrobno opisan v Uporabniških zahtevah kriterijih, ki 

so sestavni del razpisne dokumentacije. Skladno z zgornjimi zahtevami je 

potrebno v kolesarnici zagotoviti naslednjo opremo:

Ponudbena cena vključuje tudi stroške morebitnih podizvajalcev in vse druge 

stroške za končno funkcionalno delovanje izposojevalnic. V ceni vseh postavk 

je potrebno zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse transporte in 

prenose, vse za gotove izvedene oziroma vgrajene elemente.

Stran 94 od 95



   

4 . 0 ZAKLJUČNA DELA

4 . 0 . 1 Izdelava geodetskega posnetka 

novega stanja vključno z vsemi 

komunalnimi napravami.

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 2 Izdelava PID-a.

kos 1,000 0,00    

4 . 0 . 3

ur 2,000 0,00    

4 . 0 . 4 Nadzor geomehanika nad 

izvajanjem zemeljskih del

kos 1,00 0,00    

4 . 0 . 5 Razna dodatna in nepredvidena 

dela. Obračun se bo vršil na podlagi 

dejansko porabljenega časa in 

materiala evidentiranega v 

gradbenem dnevniku in potrjenega 

od nadzornega organa (ocenjeno 

10% zaključnih del).

% 0,10 0,00    

SKUPAJ: 0,00    

Projektantski nadzor nad izvajanjem del.
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