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Inženirsko statični biro d.o.o.  

KRATKO TEHNIČNO POROČILO 

za izvedbo globokega temeljenja prizidka  pri stanovanjski hiši Krnica 6a, 

na parceli 2762 

 

 

T.1 PROJEKTNE OSNOVE 

  Izhodišče je obstoječe stanje.  

              Geodetski posnetek prizidka ni izdelan 

  Geomehanske preiskave niso bile na razpolagoa  

 

 

T.1.1 Splošno 
Na omenjenem prizidku že dalj časa prihaja do posedkov, temu posledično pa so se 

pojavile večje razpoke, katere so ogrozile objekt do te mere, da je ogrožena mehanska 

odpornost objekta. 

Stem posledično je bivanje v njem do neke mere nevarno, zagotovo pa v človeku vzbuja 

nelagodje ob pogledu na poškodbe.  

Leta 2019 je bilo plazovito pobočje ob hiši sanirano z globokimi drenažami, vendar po 

pričevanju lastnice se pomiki nadaljujejo. 

Na osnovi poškodb objekta-prizidka je smiselno prizidek odstraniti in izvesti ustrezno 

temeljenje. 
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Inženirsko statični biro d.o.o.  

 

Slika 1. Pogled v pogojno stbilno območje z objekti, na desni objekt Krnica 6a. 

 

Slika 2. Pogled na jugozahodni 

del objekta. 

Predmet rušenja je enoetažni 

objekt sive barve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 3. Pogled na severno 

zahodni del objekta.. 
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Inženirsko statični biro d.o.o.  

Slika 4.  
Pogled na sverno stran objekta, 

kjer se vidi poškodovani zid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Pogled na vzdolžno razpoko objekta izza prizidka, z novim temeljenjem bo se 

stbilizirala tudi ta stena objekta. 
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Inženirsko statični biro d.o.o.  

 

Slika 6. Pogled na stik med 

objektoma, kjer je razmik 

dosegel velikostni red nekaj cm 

in ga lastnik sprotno zapolnjuje s 

porpenom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7. Strižna razpoka na 

objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoviti predlog je: 

        -  obstoječi prizidek se previdno poruši na stiku z ostalim objektom, 

        -  nadzor naj skupaj z izvajalcem povzame dejanske mere prizidka,  (geodetski 

posnetek prizidka ni bil na  razpolago) armatura je zastavljena tako da omogoča 

korekcije do 30cm 

  - da se na vseh vogalih objekta izvedejo AB vodnjaki temeljeni min 2m v hribinsko 

osnovo, preko njih pa AB greda in AB plošča,  

  - za izvedbo AB greda ob objektu je potrebno preveriti globino temeljenja, (da ne 

po prišlo do spodkopavanja) greda se dobetonira do objekta, po potrebi se 

vgradijo sovprežni mozniki, 

  -izkop za vodnjake se izvaja ročno, izkop  v hribinsko osnovo peščenega laporja  se bo 

izvajal z ročnimi pnevmatskimi kladivi,  

  -najprej se izvedeta vogalna vodnjaka, ob objektu s katerih se bo lahko lokalno 

podprl temelj objekta pred izvedbo grede, 

  Temeljenje vodnjakov se izvede min. 2m v hribinsko osnovo peščenega 

laporja, kar pomeni da bodo vodnjaki ob precejšni osni sili delovali kot okvir 

na dvojico sil. 
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Inženirsko statični biro d.o.o.  

  

 

T.1.2  Osnove za projektiranje 

 

  Geodetska  podloga PID-a sanacije plazu. 

  Terenski ogled s predstavniki MOP. 

 

  

T.1.3 Pogoji za izvedbo stabilizacije pobočja  

   Najprimernejša je izvedba klasičnih AB vodnjakov, kajti pristop je precej otežen. 

   (pilotiranje ni možno) 

. 

 

T.1.4 Geološki geotehnični elaborat 

 

Za določitev sestave tal v območju nestabilnega terena  niso bile izvedene 

geomehanske preiskave. 

Hribinska osnova je privzeta-ocenjena iz projekta sanacije plazu. 

Razlog nestabilnosti je iskati v zalednih-globinskih vodah. 

Drsna ploskev v območju objekta je na globini cca 5-6m pod koto terena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.2 OPIS KONSTRUKCJE 

 

  Stanovanjski objekt se previdno poruši in material z ozirom na klasifikacijo 

odpelje k ustreznemu koncesijonarju, za prevzem odpakov.  

       Za potrebe nadomestne izvedbe prizidka se izvedejo štirje AB vodnjaki fi 120cm,  

za njihovo stabilnost in varnost v fazi izkopa  se uporabijo betonske cevi fi 

120cm,  spodnjih 2m se izkoplje brez zacevitve, in se intaktno zabetonira v 
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Inženirsko statični biro d.o.o.  

nosilna tla kompaktnega peščenjaka).  katere se po vložitvi armature zabetonirajo 

v betonu  C 30/37 vodnjaka na koto cca 100cm pod koto talne plošče. 

   Izvede se odkop temeljev objekta po obodu, na stiku z ostalim objektom se po 

potrebi vgradijonpasivnvgradijo se pasivna sidra, bočna stran talne plošče  se 

visokotlačno opere in ob betonira z gredo 100/120cm v betonu C 30/37. 

    

T.3 STATIČNI RAČUN 

 

T.3.1 Zasnova 

  Statični račun je izveden s programom Statik 5 –5D, kjer je upoštevana skeletna 

konstrukcija podprta iz kompaktne osnove laporja. Upoštevana je obremenitev 

50kN/m1 po obodu zidu . 

  V dimenzioniranju je upoštevano  B 500 B in C 30/37 MB 30. 

T.3.2   Parametri za izračun 

   Vodnjaki so sposobni prenesti vertikalno silo objekta istočasno pa  služi kot 

masivna konstrukcija, ki se je sposobna upirati zaledni pritiskom. 

    

    

T.3.3   Obremenitve in dimenzioniranje 

  V statičnem izračunu je upoštevana lastna teža konstrukcije z vplivom 

obremenitev na gredo 100kN/m1, ob stiku z obstoječim objektom 150kN/m1 

   Dimenzioniranje je izvedeno s STATIK-5; Fagus 4 za dimenzioniranje 3D 

linijskih konstrukcij poljubnega AB prereza. 

 

T.3.4   Potrebni izračuni 

       Izkazani izračuni stabilnostne analize z programom Statik 5-3d izkazujejo, 

notranje statične količine in iz njih sledijo: 

   -maximalna obremenitev na vodnjak je 2092kN, kar daje 185,1N/cm2, kar je 

dopustna obremenitev peščenega laporja na takšni globini . Pričakovati je 

posedek do 3mm. 

   

     

T.4 ODVODNJAVANJE 

   

Iztok odvodnje se naveže na obstojčo odvodnjo. 

 

T.5 ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE 

 

  Vsi posegi so pod koto terena. 

 

T.6 UREDITEV BREŽIN IN OKOLICE 

 

  Brežine se uredijo skladno z obstoječim terenom pred plazom in zatravijo.  

   

T. 7       KOMUNALNI VODI 

 

          Izvajalec del mora pred začetkom del uskladiti z komunalci eventuelne vode 

(vodovod, elektrika, telekom, KTV).           
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T. 8      TEHNOLOGIJA GRADNJE 

 

  Tehnologija gradnje je običajna za tovrstne objekte. Izvajalec se naj tehnološko 

loti del tako; 

  -najprej se izvede  stabilizacija hiše,   

  - izvedba odvodnja, 

   

  TEHNOLOGIJA IZVEDBE VODNJAKOV 
 

Objekt se temelji na  vodnjakih fi 120cm. 

-izvede se zakoličba prizidka 

- po obodu objekta se izvede izkop do dna  grede  

-postavi se prva BC fi 120cm s pomočjo mini. Bagerja 5ton, 

-namesti se montažni jekleni trinožec z vitlom 

nosilnosti cca 500kg, s pomočjo katerega se izvaja 

izvlek  izkopanega materiala, 

-izkop vodnjaka se vrši ročno simetrično po obodu v 

slojih po 20-25cm, 

-izkop se izvaja cca 2-3cm večji kot je zunanji premer 

cevi, da se čim bolj zmanjšajo obodni pritiski na cev, 

zaradi trenja, same obremenitve pa se v zemljini 

prerazporedijo po ločnem efektu 

-bojazni za pritiske zemljine na cevi ni saj se plaz ne 

premika v cm enotah na dan, 

-material je potrebno odpeljati v trajno deponijo, 

-vrh BC vodnjaka  je potrebno imeti na koti 100cm pod 

kotom vrha temelja, 

-vloži se armatura in vodnjak zabetonira na koto 

100cm, 

 pod vrhom grede nad vodnjaki. 

              TEHNOLOGIJA IZVEDBE AB OKVIRJEV  
 

-obstoječi temelji ob objektu se odkoplje v širini grede, 

-obstoječi temelji se po potrebi na hrapavi, da se 

dosežejo neravnine do 2cm, 

-v kolikor je povsem raven in gladek, se na vsakih 50cm, 

uvrta luknja fi 40mm, globine 50cm,  

v katero se v ALTEX malto vgradi B 500B fi 28mm, 

-temelji se operejo z 150bari, 

-vgradi se podbeton C 12/15, d=10cm 

-vgradi  se  armatura   B500B,   za    temeljne   grede,     

-vgradi se betona C 25/30,  

       -temeljna plošča med AB gredami in parapetni zid, 

                se izvede v debelini 30cm. 

   

T.8.4    Betonska dela in armatura 
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  Beton konstrukcijskih posegov se izvede z C30/37 XC2, XF2,PV II (MB 35, )in 

armira z B 500 B. 

  

T.8.5  Izolacija 

  Je ni. 

 

T.8.6  Ureditev okolice 

 

  Ureditev okolice je skladna z brežinami izven plazine . 

 

T.9  UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

    

   Ni vpliva na prometni režim. 

    

T.10 ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 

    

  Temeljna tla mora prevzeti geomehanik-nadzor, vse eventuelne spremembe, pa je 

potrebno izvršiti v soglasju s projektantom. 

 

 T.11   PREDRAČUNSKI ELABORAT 

 
  Predračun zajema podporne-oporne konstrukcije in cestni del z odvodnjo. 

  Upoštevane so povprečne cene v nizko gradnji. 

     Stroški pridobitve stalnih in začasnih zemljišč ni zajet.  Popis in predračunski elaborat 

je izdelan skladno s smernicami. 

 

 

 

   Maribor, april 2021               Sestavil: 

           Metod Krajnc dipl.ing.gr. 
 


